SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
do projektu technicznego prac
remont Sciany zewnetrznej murowanej wiaty

branza: architektura

Nazwa zadania:

.Dostosowanie wiaty murowanej na state odpady palne znajdujgcej sie na
terenie Zaktadu/Instalacji w Beichatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 do
przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej”.

Lokalizacja:
ul. Przemystowa 14/16, 97-400 Befchatéw,
dz. nr 76/13 (100101_1.0017.76/13), obreb 17, Betchatéw
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"EKO-REGION” sp. z 0.0. z/s w Betchatowie, 97-400 Betchatéw, ul Bawetniana 18

Zakres opracowania:
Remont Sciany zewnetrznej murowanej wiaty

Kody CPV gtéwne: 45.00.00.00-7 45.42.11.00-5
45.30.00.00-0 45.43.00.00-0
45.31.00.00-0 45.44.00.00-3
45.33.00.00-9 45.45.00.00-6
45.40.00.00-1
PROJEKTANT ZAKRES SPECJALNO$C I NUMER PIECZEé
OPRACOWANIA |UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | I PODPIS
dr inz. arch. Architektura Upr. bud. 12/R-37/L0OIA/03
Michat w specjalnosci architektonicznej
Tomaszewicz bez ograniczen
Kwiecien 2024 r.
dr inz. arch. Michal Tomaszewicz MiM ARCHITEKCI ul. Dobra 32 95-054 Ksawerow
Emiem Invest sp. z 0. 0., www.emiem.pl, e-mail: emiem@emiem.pl, 602656232
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt jest okreslenie
zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych i montazowych, a takze okreslenie wymagan
jakosciowych odnosnie stosowanych przy realizacji zamoéwienia materiatdbw i wyrobow, jak
réwniez jakosci wykonania robdt zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego o nazwie:
DOSTOSOWANIE WIATY MUROWANEJ NA STALE ODPADY PALNE NA TERENIE ZAKLADU W
BELCHATOWIE PRZY ul. PRZEMYSLOWE] 14 i 16

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania sg prace polegajace na remoncie czesci budynku - zespotu
pomieszczen magazynowych - dostosowanie do przepisobw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej

Zaktadu/Instalacji w Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16

W skfad szczegdtowy prac wchodzg: demontaz i ponowny montaz $cian stalowych rozebranie
$ciany zewnetrznej i ponowne jaj przemurowanie w nowej technologi spetnajacej wymogi
przepisOw przeciwpozarowych do wymaganej odpornosci ogniowej (odpowiedniej
ognioodpornosci zgodnie z dokumentacjg projektowa ) wraz z towarzyszacymi dziataniami w
obrebie przedmiotowych prac remontowych.

Pomieszczenia objete opracowaniem znajduja sie na terenie Zaktadu/Instalacji w
Betchatowie przy ul. Przemystowej 14 i 16 dz 76/13 (100101_1.0017.76/13), obreb 17
Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane parametrow charakterystycznych budynku
(powierzchnia zabudowy, wymiary zewnetrzne itp.) i sposdb zagospodarowania terenu. Prace
budowlane nie dotycza elementéw konstrukcyjnych budynku. Nie zmienia sie sposéb
uzytkowania pomieszczen - bedg petni¢ swojg dotychczasowa funkcje.

Inwestycja nie zmienia przebiegu i miejsca przytaczenia do instalacji charakterystycznych dla
budynku oraz nie zmienia potozenia, nie narusza i nie blokuje dostepu do urzadzen
pomiarowych.

Glowne zalozenia projektowe w odniesieniu do zadania inwestycyjnego:

a) realizacja nowych sScian

b) montaz elementdéw infrastruktury magazynowej ( $ciany zabezpieczajace stalowe )
c) prace wykonczeniowe tynkarskie i malarskie.

1.3. Wyszczegollnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe sprowadzajg sie do niezbednego ogrodzenia i
oznakowania placu budowy.

1.4. Informacja o terenie budowy
Lokalizacja inwestycji na dziatce zgodnie z lokalizacjg w opracowaniu projektowym.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych, warunki bezpieczenstwa pracy.
Organizacje robdt budowlanych nalezy S$cisle dostosowa¢ do specyfiki i technologii
projektowanych robot.
Przed rozpoczeciem prac nalezy przygotowac teren budowy poprzez :
e zorganizowanie zaplecza technicznego na terenie dziatki,
e zorganizowanie strefy wjazdu,
e umieszczenie tablic informacyjnych,
e ustawienie ogrodzenia wygradzajgcego teren robdt,

Dla zapobiezenia niebezpieczenstwom teren robét powinien by¢é zagospodarowany minimum
pod wzgledem nastepujgcych parametréw:
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Ogrodzenie terenu budowy

Wykonawca winien przewidzie¢ ogrodzenie terenu robdét albo w inny sposéb uniemozliwienie
wejscia na ten teren osobom nieupowaznionym w okresie trwania realizacji robot, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca winien dostarczy¢ i zainstalowac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i oznakowanie granic terenu: kurtyny oddzielajace,
folie, ogrodzenia, porecze, tasmy, znaki ostrzegawcze itp. lub zapewnic¢ staty nadzér.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng. Po wykonaniu zadania inwestycyjnego zobowigzuje sie Wykonawce
do uprzatniecia terenu robdt i otoczenia wokét oraz naprawienia ewentualnych uszkodzen.

Za wszelkie uchybienia i wypadki w miejscu wykonywania robdét budowlanych odpowiada
Wykonawca.

Drogi komunikacyjne

Nalezy zapewnic¢ na terenie budowy wykonanie i oznakowanie, zgodnie z Polskimi Normami i
wiasciwymi przepisami, drog komunikacyjnych i transportowych, drog dla pieszych (w tym
chodnika) i dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgcym zagrozen dla
uzytkownikow. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w
ktorych wystepujg zagrozenia dla ich uzytkownikow.

Ciagi piesze

Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Przejscia powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15%
zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w
schody o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
balustradg, sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w sposdéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktdérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréow, nie powinny miec
spadkow wiekszych niz 10%.

W przypadku wyj$¢ z magazynéw oraz przejs¢ pomiedzy budynkami nalezy przewidziec¢
wychodzgce na drogi zabezpieczenie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1
m lub w inny sposob, w szczegolnosci labiryntami.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje szczegdlne zagrozenie, ogradza sie balustradami,
sktadajacymi sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m i oznakowuje w spos6b uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Skladowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéow niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje sie, uzytkuje zgodnie z instrukcjami
producenta oraz przemieszcza w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty nalezy skfadowaé w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe uktada
sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatow.
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Stosy materiatdbw workowanych uklada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 warstw. Odlegtos¢ stosdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzgadzenia higieniczno-
sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow, w jakich ta praca jest
wykonywana. W szczegdlnosci na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni
na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

Wymagania dla pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych okresla zatgcznik nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844
z p6zna. zm.). Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu
II, okreslone w § 30 zatgcznika nr 3 do ww. rozporzadzenia.

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych szatnie i
jadalnie nalezy urzadzi¢ w odrebnych pomieszczeniach.

Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie takiej budowy powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. Dopuszczalne
jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do
tego celu przystosowany pomieszczeniu (palarni).

Szczeg6towe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
poszczego6lnych rodzajow robdét budowlanych okreslaja przepisy rozdziatow 5-19
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401), ktore
weszto w zycie w dniu 20 wrzesnia 2003 r.

Nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

1.4.2. Zabezpieczenie interes6w oso6b trzecich

Wszystkie roboty objete zamdwieniem nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem intereséw o0sob
trzecich.

Granice placu budowy winny by¢ trwale oznaczone w terenie, za$ wykonywane prace nie
powinny wykraczac¢ poza ich ten teren.

Prowadzone roboty nie powinny ogranicza¢ ani utrudnia¢ dojazdu do sgsiednich poses;ji.

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Zobowigzuje sie Wykonawce do ochrony istniejacych instalacji, ktérych
potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego, a wszelkie zniszczenia powstate podczas
prowadzenia robdét Wykonawca musi usungé¢ na wiasny koszt. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za aktywnos$¢ swoich podwykonawcow na terenie budowy. Kwoty ewentualnych
napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzed w zwigzku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowane strony.

1.4.3. Ochrona srodowiska
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Projektowana inwestycja zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie nalezy do przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe winny byc¢ tak
zlokalizowane by nie spowodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) teren budowy powinien by¢ utrzymywany w nalezytym stanie,
c) Powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych: materiatami bitumicznymi pytami,

gazami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,

e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Projektuje sie miejsce zaplecza Wykonawcy na dziatce i budynku. Powierzchnia zaplecza do
ustalenia przez Wykonawce.

1.4.6. Informacje dotyczace warunkéw organizacji ruchu, ogrodzenia i
zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Nie przewiduje sie istotnych ucigzliwosci komunikacyjnych zewnetrznych zwigzanych z
projektowanymi robotami budowlanymi.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych
Projektowane roboty nalezg zgodnie z przyjetg nomenklaturg Wspdlnego Stownika Zamowien
do nastepujacych grup robot:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45.44.00.00-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowigzujacymi polskimi normami dotyczacymi
wykonywania i odbioru robét oraz z definicjami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami, i
bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH I URZADZEN
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1. Ogdéine wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych obowigzujgce normy przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ postanowienia Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

2.2. Elementy murowe

Stosowaé elementy murowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami i wytycznymi Producenta wyrobu/systemu. Stosowane wyroby winny
posiadac¢ wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.3. Masy, kleje, tynki i farby
Stosowane masy, kleje, tynki i farby winny posiada¢ wszelkie wymagane polskim prawem
atesty.

Do malowania Scian zaleca sie aplikowanie farb lateksowych o zwiekszonej odpornosci na
zmywanie i szorowanie.
Kolory farb ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji prac.

2.4. Betony, cementy, siatki zbrojeniowe, stal konstrukcyjna

Stosowaé mieszanki i elementy zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz zgodnie z
obowigzujacymi normami. Stosowane betony, cementy, stal konstrukcyjna winny posiadac
wszelkie wymagane polskim prawem atesty.

2.5. Stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamodwienia)

2.6. Podtogi
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamowienia)

2.7. Istotne elementy instalacji
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamowienia)

2.7.1. Klimatyzacja
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamodwienia)

2.7.2. Wyposazenie oraz wyposazenie instalacyjne - przybory i baterie.
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamoéwienia)

2.8. Okablowanie
Do podfgczenia poszczegolnych elementédw nalezy uzy¢ przewoddéw zgodnych z dokumentacjg
techniczng i wytycznymi Producenta systemu oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

2.9. Dostawa materiatow
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram dostaw materiatéw i
urzadzen na etapie robdt przygotowawczych (przed rozpoczeciem robét wiasciwych).

2.10. Sktadowanie materiatow

Wszystkie materiaty nalezy przechowywac:

a) zgodnie z zaleceniami Producenta,

b) chronigc przed wptywem warunkdéw atmosferycznych (wyjatek: piasek, zwiry i ttucznie).

c) Elementy stalowe powinny by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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Lokalizacja sktadowiska poszczegdlnych materiatéw nie powinna utrudnia¢ robét budowlanych i
komunikacji na dziatce. Sktadowane materiaty nie mogqa obcigza¢ elementdéw konstrukcyjnych
istniejgcego budynku. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione oraz zabezpieczone
przed korozjg i zanieczyszczeniem w czasie sktadowania i poboru materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji i projekcie, zaakceptowanym
przez Inspektora/Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora/Inwestora w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet montazowy i $Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdédw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

3.2. Sprzet do robot budowlano - montazowych

Wybdr sprzetu do robdt mechaniczny i reczny zalezy od Wykonawcy. Sprzet winien nie
zagrazaC¢ zyciu i zdrowiu pracownikow, a w razie koniecznosci posiada¢é wymagane
obowigzujgcymi przepisami atesty.

3.4. Sprzet do robot montazowych i wykonczeniowych

Wybor sprzetu lekkiego do robot wykonczeniowych mechaniczny i reczny zalezy od
Wykonawcy. Sprzet winien nie zagrazac zyciu i zdrowiu pracownikéw, a w razie koniecznosci
posiadac niezbedne atesty.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt 4 specyfikacji.

4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatdéw.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogqa by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w
miare postepu robot.
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Materiaty ciezkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw (jesli wystapi w ramach zadania)

Do przewozu mieszanki betonowej, zapraw Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore
nie spowodujq:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wilasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie
mieszanki.

4.4. Transport kruszywa (jesli wystapi w ramach zadania)
Kruszywa mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni S$rodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robat.

4.5. Transport materiatéw lekkich wykonczeniowych

Podczas prac przetadunkowych materiatéw wykonczeniowych nie nalezy rzucad.

Przy wielowarstwowym uktadaniu materiatdw/palet gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
$rodka transportu. Materiaty lekkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transport zgodnie
zaleceniami producenta.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami specyfikacji, projektu oraz poleceniami Inwestora/Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora/Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inwestor/Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora/Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora/Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor/Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przeszfosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora/Inspektora bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace poprawkowe i naprawy wynikajgce z niewtasciwego magazynowania i transportu obcig-
zajgq konto Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia podlegajace przepisom dozorowym powinny posiada¢ odpowiednie $wia-
dectwa badania typu oraz Swiadectwa kontroli jakosci, a urzadzenia pochodzace z importu -
aktualne wnioski importowe potwierdzone przez wtasciwy terenowy Inspektorat Dozoru Tech-
nicznego.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, jezeli wystgpig opdznie-
nia albo inne utrudnienia w trakcie realizacji dostaw i $wiadczen.
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w pkt 5 specyfikacji.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét wewnetrznych i zewnetrznych budowlano-montazowych i
wykonczeniowych Wykonawca sprawdzi:
- bezwzglednie wymiary rzeczywiste
- doktadne lokalizacje stan i instalacji wewnetrznych, w szczegdlnosci
oznaczong jako nieczynna instalacje elektryczng
— dopuszczalne okreslone w normach i specyfikacji technicznej odchylenia poziome i
pionowe poszczegdlnych przegréd

oraz wykona nastepujace czynnosci takie jak:
— dobdér materiatdbw i wyposazenia zgodnie z niniejszg dokumentacja, wraz z
zatwierdzeniem przez inwestora.
— skompletowanie sprzetu i narzedzi.

Przed przystapieniem do zamoéwienia Wykonawca odbedzie zaprotokétowana wizje
lokalna.

5.3. Roboty budowlano-montazowe

5.3.1. Sciany murowane

Sciany wymurowa¢ z bloczka betonowego na zaprawie zwyktej cementowej, w lokalizacji
zgodnej z projektem aranzacji, z uwzglednieniem projektowanych otworéw. Odpornosé
ogniowa Scian wskazana w projekcie.

5.3.2. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamoéwienia)

5.4. Montaz urzadzen klimatyzacyjnych
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamoéwienia)

5.3.4. Roboty w obrebie instalacji elektrycznych
Nie dotyczy (uwaga: poza zakresem zamowienia)

5.6. Roboty wykonczeniowe

5.6.1. Tynkowanie
Tynki cementowe (jesli zastosowano) - wykonywac na listwach, nastepnie listwy usunac ze
$ciany i zatrze¢ miejsca po nich gestg zaprawa.

Powtoki malarskie nakfadac¢ tylko na wyschniete tynki (w razie potrzeby nalezy uzy¢ osuszaczy
powietrza). Pierwszg powtoka malarskg, po gruntowaniu gruntem uniwersalnym, winna by¢
dobrze rozprowadzona powioka gruntujgca z gruntu zalecanego do danej farby
wykonczeniowej.

5.6.2. Malowanie przegrod

Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze +5 do + 25° C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 65% z uwzglednieniem wytycznych Producenta dotyczacych warunkow stosowania.
Do wykonania powtok malarskich stosowac¢ wyroby okreslone w punkcie 2. STWiOR.
Wykonawca winien przewidzie¢ wykonanie prac przygotowujacych do wykonania powifok
malarskich, takie jak: mycie powierzchni, zastosowanie niezbednych podktadéw pod
prawidlowe wykonanie warstwy malarskiej zgodnie z wytycznymi Producenta wybranej farby/
systemu, np. dla koloréw trudno kryjacych.

5.7. Nadzor techniczny nad robotami

Roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana
firme i odpowiednio przeszkolony zespot. Podczas wykonywania robdt niezbedny jest
systematyczny nadzér prowadzony przez Wykonawce a takze nadzér inwestorski i autorski. W
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czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dokumenty budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Do dokumentéw robdét budowlanych naleza:

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty gromadzone w formie uzgodnionej miedzy

Wykonawca a Inspektorem nadzoru, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilno -
prawne z osobami trzecimi, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen.

Dokumenty beda przechowywane na terenie robdt w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inwestora/Zamawiajacego.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola , badaniami oraz odbiorem robét budowlanych.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w pkt 6 opracowania.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
dla robét terenowych instalatorskich:
- okreslenie aktualnego stanu obiektu,
— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robdt,
— ustalenie stosowanych materiatow,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
— sprawdzenie atestow i certyfikatow dla stosowanych materiatéw i urzadzen.

dla robdt budowlano-montazowych:
- okreslenie aktualnego stanu obiektow,
— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robét,
- ustalenie stosowanych materiatéw, w tym skfadu zapraw,
— okreslenie metod murowania,
— ustalenie metod wykonania tynkdéw (recznie/mechanicznie),
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,
- sprawdzenie atestow i certyfikatow dla stosowanych materiatéw i urzadzen.

dla robét wykonczeniowych:

- okreslenie stanu wykonania przegrod budowlanych tacznie z
zaprotokolowaniem stanu (odchylek) lub w razie koniecznosci wezwanie
wykonawcy konstrukcji do poprawienia,

— zapoznanie sie ze wszystkimi aktualnymi projektami niezbednymi do realizacji robét,

— okreslenie stanu zapraw tynkarskich,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy,

-~ sprawdzenie atestow i certyfikatéw dla stosowanych materiatow i urzadzen.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o stosowne normy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw i elementéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

-~ badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkami technicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badania stanu i prawidtowosci utozenia realizowanej i zrealizowanej konstrukcji
murowanej i stalowej.
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- badanie doktadnosci utozenia tynkow,

— badanie stanu istniejgcego,

- badanie doktadnosci wykonania robot,

- badania czesciowe i catkowite zgodnosci robot z opracowaniami projektowymi.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Tolerancje dostosowac do tolerancji zawartych w odpowiednich normach. W szczegolnosci:

Architektura/konstrukcja:

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,01 m,

— roznice powierzchni wykonanego tynku cementowego nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie: £ 0,8cm przy dokonaniu pomiaru tatag 3m, oraz nie powinny
przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: + 1,2cm rdznicy grubosci warstwy liczonej od

— roznice wymiardw wykonanej konstrukcji murowej nie powinny przekroczy¢ w zadnym
jej punkcie: £ 1cm przy dokonaniu pomiaru tatg 3m.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Prace budowlane nalezy rozlicza¢ w oparciu o podpisang z Inwestorem umowe ryczattowa.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty ujete w kwocie ryczattowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne. W trakcie odbioru nalezy przedstawic:

1. Dokumentacje techniczng powykonawcza.

2. Certyfikaty na materiaty.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — koordynacja wielobranzowa
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z robotami wykonczeniowymi i montazowymi.

Dla robét budowlano-montazowych:
— odbidér elementéw instalacji zakrywanych przez warstwy wykonczeniowe lub realizowane
przegrody (w decyzji inspektora nadzoru).

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.

8.3. Odbioér koncowy

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do stosownym protokotem z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie In-
westora/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w
umowie.

Odbiér instalacji sterowania oddymianiem przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela jednostki
projektowej. W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
systemu.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych oraz protokotéw prob),

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdét wykonczeniowych i montazowych z umowa,
dokumentacjq projektowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzenie finalnych odchylen wszystkich realizowanych elementéw budynku i
instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci oraz jakosci wykonanych robot,

- Sprawdzenie kompletnosci instalacji zgodnie z dokumentacija,

— Sprawdzenie, czy wszystkie elementy zostaty zamontowane zgodnie z dokumentacja,
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UWAGA: Wykonawca odpowiada za uzycie materialdow 2zgodnych 2z polskimi
odpowiednimi hormami oraz posiadajacych wymagane atesty higieniczno-sanitarne.

Wyniki przeprowadzonych badan (sprawdzen) podczas odbioru/odbioréow czesciowych powinny
by¢ ujete w formie protokodtu, szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez czionkdw komisji przeprowadzajacej badania/projektanta sprawujacego
nadzor autorski.

Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg z kompletem
certyfikatéw i Swiadectw Dopuszczenia.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien jakosci wykonanych robdt w swietle:

a) Odpowiedniosci funkcjonalnej przyjetych rozwigzan (wptywu na rozwigzania funkcjonalno-
technologiczne obiektu, zawarte w projekcie),

b) Estetyki

c) Estymowanych réznic w wartosci nieruchomosci spowodowanych ewentualnymi
niezgodnosciami wykonanych robét ze specyfikacjg techniczna.

W zaleznosci od powyzszej oceny okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8.4. Odbior ostateczny (po uptywie okresu gwarancji)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia sq:
1.Projekt budowlano-wykonawczy,
2.Aprobaty techniczne uzytych materiatéw,
3.Normy i akty prawne dotyczace:
a) terminologii przedmiotowej
b) sposobu badan doktadnosci
c) sposobu realizacji przedmiotowych robot.

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy

prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robét, Ustawy

i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamowienia.

10.UWAGI KONCOWE

a) Wszystkie zmiany realizacyjne w stosunku do dokumentacji projektowej oraz niniejszej
specyfikacji nalezy bezwzglednie skonsultowaé (i zatwierdzi¢ w formie pisemnej Iub
rysunkowej) z autorem niniejszego opracowania (Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych).

b) Parametry urzadzen/osprzetu/materiatow itp. podane w specyfikacji to parametry
przyktadowe. Istnieje mozliwo$¢ stosowania rozwigzan zamiennych réwnowaznych lub o
parametrach lepszych.

c) Integralng czescig wytycznych do wykonywania robot stanowi informacja BIOZ zawarta w
dokumentacji projektowej.

d) Dla elementow nieujetych w specyfikacji przyja¢ wytyczne systemowe i normowe oraz
zrealizowac je zgodnie ze sztukg budowlana.

e) Przed przystgpieniem do zamowienia Wykonawca winien dokonac¢ wizji lokalnej w obecnosci
przedstawiciela Inwestora i wizje zaprotokotowac.

OPRACOWAL.:
Architektura:
projektant - dr inz. arch. Michat Tomaszewicz, upr. bud. nr 12/R-37/LOIA/03
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