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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach inwestycji pn: "Budowa budynku zaplecza
sportowego''.
Budynek zaplecza sportowego sktadac si¢ bedzie z 5 kompletnych modutéw (konteneréw)
i zawiera pomieszczenia gospodarcze, ktérych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci
projektowej. Przedmiotem opracowania jest montaz Kkontenera, wykonanego przez
specjalistycznego producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz wytycznymi i wymaganiami zalecanymi przez producenta.
Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej
podano jako przyktadowe, umozliwiajagce wykonanie budynku zaplecza sportowego.
Kolorystyka zostanie ustalona po wyborze oferenta.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg prace w w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawcarob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacja formalno — prawna.

1.5.2 Zgodnosé robo6t z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno — prawne przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze¢s¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach
obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy
powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiarOw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materialy muszg by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczna. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
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docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu. Cechy
materialbw powinny by¢ jednorodne i1 wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku gdy materiaty
lub roboty nie sg w pelni zgodne ze specyfikacja techniczng i wptyneto to nie zadawalajgco na
jakos¢ robdt, to takie materialy i roboty nie moga by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W takiej sytuacji elementy robot powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione
wiasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi
ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy,
zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajagce w tym: o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzgtu. Koszt zabezpieczen i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w
cen¢ za przedmiot umowy.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. Powinien podja¢ odpowiednie Srodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych 1 ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony sSrodowiska obciazaja Wykonawce robot. Wody gruntowe i
powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji robot.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno — administracyjnych 1
magazynowych,

w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bg¢dzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot lub tez przez
pracownikow Wykonawcy.



1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania materialu na
srodowisko.

1.5.7 Ograniczenia obciazen osi pojazdéw w transporcie materialéw i wyposazenia.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich
uszkodzen w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i1 fadunkéw.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisoéw aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie i s3g uwzglednione w cenie
za przedmiot umowy.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robdt przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru
ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie ich wykorzystania.

1.5.11 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane 1 zadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisOw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.
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1.6 Nazwa i kod robét objetych zamowieniem.

CPV 44211100-3 Montaz budynkéw modutowych

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej

CPV 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1.7 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z
normami obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce /Rozporzadzenie Min. Gosp.
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i
odbioréw robot.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcig organu wydajacego pozwolenie na budowg zeszyt, z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzeh =zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania rob6t, przekazywania polecen
1 zalecen oraz korespondencji pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty.

Materiaty — wszelkie tworzywa i1 produkty, niezb¢dne do wykonywania robét, zgodne z
kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialéw i ich pozyskiwania.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ nowe, w
gatunku biezgco produkowanym oraz powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisj¢ Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo - deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez
Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Zze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wiasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach umowy.
Sprzet bedacy wtlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6ot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.1.2. Sprzet uzyty do wykonania robét.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia
podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczegdlnych robét::
- samocho6d samowytadowczy 5t,
- samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9t,

- wyciag jednomasztowy elektryczny o udzwigu 0,50-0,75t.
- Samochdd skrzyniowy do 5 t



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczgce sSrodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére
nie wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie
przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYMANGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawca na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.

5.2. Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji
technicznej. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Szczegotowe zasady wykonywania robot
5.3.1. Roboty ziemne

Do robét ziemnych zalicza si¢ wykonanie wykopéw pod fundamenty budynku,
korytowanie pod utwardzenie z kostki, profilowanie i humusowanie tereny po zakonczeniu
robdt. Roboty mozna wykona¢ recznie przy uzyciu lopat, taczek itp, lub mechanicznie za
pomoca koparki. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ do glgbokosci zgodnie z dokumentacja
techniczng.
Wykopy pod chodniki, parkingi i droge dojazdowa mozna wykona¢ za pomoca koparki,
profilowanie i humusowanie terenu mozna wykona¢ za pomocg spycharek.

W czasie prowadzenia robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone balustradami i oznakowane
odpowiednimi tabliczkami.
Roboty przygotowawcze i zwigzane

Zakres rob6t przygotowawczych i zwigzanych obejmuje:
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a) roboty geodezyjne zwigzane z wytyczeniem i stabilizacjg w terenie granic wykopu oraz w
razie potrzeby usytuowanie wystepujagcych w obrgbie wykopu instalacji podziemnych lub
innych przeszk6d wymagajacych wykonywania wykopu ze szczegdlng ostroznoscia,

b) oczyszczenie 1 przygotowanie terenu,

¢) przygotowanie drég dojazdowych,

d) odwodnienie powierzchniowe terenu.

e) roboty geodezyjne zwigzane z okreSleniem wymiaréw dna wykopu 1 usytuowania
podstawowych elementéw konstrukcji oraz w razie potrzeby pochylenia skarp wykopu,
Roboty geodezyjne

Zgodnie z wymaganiami normy roboty geodezyjne zwigzane z wykonaniem wykopu powinny
obejmowac:

a) wytyczenie, w nawigzaniu do stalej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktéw
gtéwnych i punktéw charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obryséw, krawedzi, zataman
itp. w zakresie umozliwiajacym wytyczenie zaréwno konturéw robdt ziemnych, jak i
elementow konstrukcji obiektu (np. scian konstrukcyjnych),

b) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej liczby
punktéow wysokosciowych (reperéw), dowigzanych do geodezyjnej osnowy wysokosciowe;.
W przypadku wykopéw fundamentowych otwartych, przeznaczonych dla matych i prostych
obiektéw, granice wykopu mozna okresla¢ prostymi metodami mierniczymi. Przy wykopach
otwartych dla bardziej ztozonych obiektéw i wykopach obudowanych granice wykopu
(usytuowanie obudowy) nalezy wyznacza¢ metodami geodezyjnymi.

Punkty okreslajace granice wykopu oraz wystepujacych na terenie instalacji powinny by¢
wyraznie widoczne, zabezpieczone przed uszkodzeniami i usytuowane w miejscach
umozliwiajgcych korzystanie z nich przez caty okres wykonywania wykopu.

Punkty wysokosciowe nalezy lokalizowa¢ poza granicami przewidywanych rob6t ziemnych,
na trwatych elementach, ktérych polozenie w trakcie wykonywania wykopu nie ulegnie
zmianie. Dla kazdego obiektu musi by¢ wykonany co najmniej jeden punkt wysokos$ciowy.
Rzedna punktu wysokos$ciowego powinna by¢ wyznaczona z doktadnoscig do 0,5 mm.
Oczyszczenie i przygotowanie terenu

Zgodnie z normg oczyszczenie i przygotowanie terenu robdt ziemnych powinno by¢
wykonywane po doktadnym rozpoznaniu istniejgcych na terenie obiektow i zwigzanych z
nimi instalacji, urzadzen oraz roslinnosci, i powinno obejmowac:

- usuni¢cie wystepujacych na terenie rumowisk i wysypisk odpadéw oraz gruntéw
zanieczyszczonych zwigzkami chemicznymi; czynno$ci te powinny by¢ wykonane z
uwzglednieniem wymagan ochrony §rodowiska,

- przetozenie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniami przewidzianych w projekcie instalacji
podziemnych,

- usuni¢cie wystepujagcych w granicach wykopu krzewéw i drzew (jezeli projekt nie
przewiduje inaczej),

- zabezpieczenie przed uszkodzeniami w razie potrzeby drzew i obiektéw wystepujacych w
sgsiedztwie granic wykopu, szczegdlnie obiektéw chronionych prawem (pomnikéw przyrody,
pomnikéw kultury, wykopalisk archeologicznych),

- istniejace na terenie robdt ziemnych zbiorniki i cieki wodne powinny by¢ osuszone lub
przetozone zgodnie z odrgbnym projektem.



Jezeli wykonanie wykopu wymaga usunigcia drzew, ktérych usunigcie nie bylo w projekcie
budowlanym przewidziane, to usunig¢cie takich drzew nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi
wladzami. Drzewa powinny by¢ usuwane w catosci, tacznie z karczowaniem pni. Doty po
karczowaniu pni poza granicami wykopu powinny by¢ wypelnione nasypanym i
zageszczonym gruntem tego samego rodzaju jak grunt podloza i przykryte warstwg ziemi
humusowe;j.

Przygotowanie drég dojazdowych

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy wykona¢ niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz, ewentualnie, wyznaczy¢ objazdy dla ruchu
drogowego. Drogi dojazdowe nalezy oznakowac jak miejsca niebezpieczne, wymagajace
szczegOlnej ostroznosci.

Odwodnienie powierzchniowe

Wykonywane roboty ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wod
opadowych i1 gruntowych. Zabezpieczenie terenu wykopu przed wodami opadowymi nalezy
wykona¢ przez odpowiednie uksztaltowanie przyleglego terenu (ze spadkiem od wykopu) lub
ujecia i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych
robot.

WARUNKI WYKONYWANIA WYKOPOW

Zgodnie z normg metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robot,
rodzaju, rozmiar6w i glebokosci wykopoéw, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w maksymalnym
stopniu przy uzyciu sprze¢tu mechanicznego.

Transport urobku samochodami moze si¢ odbywa¢ nad, pod lub na tym samym poziomie co
koparka. Samochody moga podjezdza¢ z boku, frontu lub z tylu koparki. Jednoczesnie z
wykopem nalezy zaplanowa¢ i realizowa¢ odwodnienie. Ma to specjalne znaczenie przy
gruntach spoistych lub skatach podatnych na nawodnienie i dezintegracje. Splyw
powierzchniowy powinien by¢ skierowany do rowow i rzgpi z odpowiednimi spadkami
poprzecznymi i podluznymi.

W koronie wykopu nalezy wykona¢ rowy przejmujace wody powierzchniowe. Na rozlegtych
skarpach nalezy projektowa¢ pétki i wzdluz nich zabezpieczone przed rozmywaniem rowy
odwadniajgce. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na rozmywanie nalezy
zabezpieczac.

Wymiary wykopu

Zgodnie z ogélnymi wymaganiami normy wymiary wykopu w planie powinny by¢
dostosowane do:

-wymiarow fundamentéw w planie lub $rednicy przewodu,

-gtebokosci wykopu,

-zakresu i technologii rob6t, ktére maja by¢ wykonywane w wykopie,

-rodzaju gruntu i sposobu zabezpieczenia Scian wykopu (obudowa, bezpieczne nachylenie
skarp),

-szerokosci potrzebnej przestrzeni roboczej.

Szeroko$¢ potrzebnej przestrzeni roboczej okresla si¢ jako minimalng odleglo$¢ pomigdzy
skarpg wykopu lub obudowa a licem skrajnych elementéw obiektu lub instalacji, ktére maja
by¢ wykonane w wykopie.
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Przy ustalaniu wymiar6w potrzebnej przestrzeni roboczej nalezy uwzglednia¢ nie tylko
usytuowanie elementéw konstrukcji lub instalacji, ale rowniez sposéb ich wykonania (np.
grubos¢ szalunkéw). Nalezy réwniez uwzglednia¢ grubos¢ warstw izolacyjnych 1
ocieplajacych przewidzianych do wykonania na elementach konstrukcji lub przewodach oraz
sposéb ich wykonania.

Nominalne wymiary w planie wykopu nalezy ustala¢ uwzgledniajac przyjete w projekcie
usytuowanie skrajnych elementéw konstrukcji lub potozenie przewodu instalacyjnego,
potrzebng szeroko$¢ przestrzeni roboczej oraz dopuszczalne odchytki wykonania robot
ziemnych lub obudowy oraz przy wykopach otwartych - bezpieczne pochylenie skarp.
Ksztattowanie skarp wykopéw otwartych

Skarpy wykopéw otwartych musza byC stateczne przez caly przewidywany okres
uzytkowania wykopu. Stateczno$¢ skarpy nalezy zapewnia¢ przede wszystkim poprzez
wykonanie jej z odpowiednim, bezpiecznym pochyleniem.

W przypadkach szczegdlnego zagrozenia stateczno$ci skarp bezpieczne pochylenie skarp
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Przy ustalaniu bezpiecznego pochylenia skarp nalezy mie¢ na uwadze:

- rodzaj gruntéw, w ktérych wykonywana bedzie skarpa,

- wielkos¢ przewidywanych obcigzen w sasiedztwie skarpy,

- przewidywany czas uzytkowania wykopu,

- skutki ewentualnej utraty statecznos$ci skarpy.

Ochrona stanu gruntu w dnie wykopu

Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywac tak, aby nie nastgpito pogorszenie stanu gruntéw
wystepujacych w dnie wykopu. W celu ochrony stanu gruntu w dnie wykopu norma zaleca,
aby wykopy tymczasowe byly wykonywane bezposrednio przed wykonaniem przewidzianych
w nich robét i szybko zlikwidowane.

W przypadku gdy natychmiastowe zabudowanie wykopu i jego zasypanie nie jest mozliwe
(np. z uwagi na zakres robot), norma zaleca wykonywa¢ wykopy do glebokosci mniejszej od
projektowanej co najmniej o 20 cm, jezeli wykop jest wykonywany r¢cznie, a przy wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm w zaleznosci od rodzaju gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunig¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw
lub utozeniem urzadzen instalacyjnych.

Mniejszy nadkiad nalezy stosowaé w przypadku wystgpowania w poziomie posadowienia
gruntéw niespoistych, wiekszy przy spoistych.

W wykopach szerokoprzestrzennych pozostawianie nadktadu mozna uzna¢ za zbgdne, jezeli
natychmiast po odstonigciu projektowanego poziomu dna wykopu i odebraniu gruntéw grunty
zabezpieczy si¢ warstwa betonu o grubosci 10 cm.

5.3.2. Roboty zbrojeniowe
Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé stal zbrojeniowg w postaci pretow
prostych lub pretéw otrzymanych po odwini¢ciu z krggéw. Dla stali do zbrojenia konstrukcji
zelbetowych wudzielane sg aprobaty techniczne, potwierdzajace zgodno$¢ wyrobu z
wymaganiami norm projektowania konstrukcji oraz zawierajace informacje umozliwiajace
jednoznaczng identyfikacje wyrobu.
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Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej. AIII
(34GS), oraz stali klasy A-0 (ST0S-b)

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragle zebrowane ze stali klasy A-III gatunku 34GS-b wg normy PN-B-03264 o
nastepujacych parametrach :

— $rednica preta w mm 6+32

— granica plastycznos$ci charakterystyczna Re (min) w MPa 410

— granica plastycznos$ci obliczeniowa Re (min) w MPa 350

— wytrzymato$¢ charakterystyczna na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak pekni¢€ i rys w zlaczu..

Prety okragte gladkie ze stali gatunku StOS-b wg normy PN-B-03264 o nastepujacych
parametrach o nast¢pujacych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pgkniec i rys w ztaczu.

Inne wyroby stosowane do wykonywania konstrukcji zelbetowych

Do wykonywania konstrukcji zelbetowych stosuje si¢, poza prgtami zbrojeniowymi, siatkami
1 szkieletami, inne wyroby umozliwiajace prawidlowe wykonanie szkieletow zbrojeniowych
lub stanowigce zakotwienie elementéw. Do wyrobdw tych zalicza sig:

- laczniki,

- podktadki dystansowe,

- stojaki,

- korki,

- zabezpieczenia koncow pretow.

Przeznaczenie, zakres 1 warunki stosowania oraz wilasciwosci techniczne fabrycznie
wytwarzanych akcesoriow do zbrojenia bgdacych przedmiotem krajowych i europejskich
aprobat technicznych okreslone sa w ich dokumentach odniesienia.

Marki, okucia, kotwy i stojaki wykonuje si¢ zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji
stalowych oraz normami.

Haki montazowe przeznaczone do transportu elementéw, wieszaki 1 szpilki faczace warstwy
fakturowe elementéw prefabrykowanych wykonuje si¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.
Powierzchnia walcowki 1 pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wykonanie zbrojenia

Zbrojenia konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
przy uzyciu odpowiednich materiatéw i spelnieniu wymagan wtasciwych norm i przepisow.
Zastosowanie zamiennych materialéw 1 wyrobow wymaga pisemnej zgody projektanta i
inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Przygotowanie zbrojenia

Prety przeznaczone do wykonywania zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych 1
pylowych zabrudzen powierzchni. Dopuszcza si¢ stosowanie pretow pokrytych cienka
zgorzeling 1 zardzewiatych powierzchniowo. Prety mozna czysSci¢ recznie, mechanicznie przy
uzyciu elektronarzedzi lub metodg strumieniowg przez piaskowanie, Srutowanie lub metodami
hydrodynamicznymi. Nie dopuszcza si¢ czyszczenia pretow metodami chemicznymi. Prety
uszkodzone dziataniem korozji lub prety z grubg zgorzeling po walcowniczg powinny by¢
0CZYySZCZOone.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ proste. Dopuszcza si¢ wykrzywienie preta nie wigksze niz 0,5
mm na dtugosci 1,0 m. Prety dostarczane w kregach oraz druty dostarczane w kregach lub na
szpulach przed wykonywaniem zbrojenia powinny by¢ wyprostowane. Zaleca si¢ prostowanie
pretow w prosciarkach rolkowych dwuptaszczyznowych. Po wyprostowaniu pretow nalezy
przeprowadzi¢ badania kontrolne ich wlasciwosci.

Pretow obrabianych na zimno nie nalezy prostowaé przez przecigganie. Czyszczenie i
prostowanie pretéw powinno by¢ wykonywane metodami niepowodujagcymi zmian
wlasciwosci technicznych stali i gabarytow uzebrowania. Mechaniczne gigcie pretow
powinno by¢ wykonywane przy uzyciu bolcéw i rolek obrotowych umozliwiajacych
swobodny przesuw preta, bez wywotywania w precie dodatkowych naprezen rozciagajacych.
Giecie pretow w temperaturze ponizej -5°C dopuszczalne jest jedynie w przypadku, gdy
zostalo to uwzglednione w dokumentacji projektowej. Gigcie pretéw w stanie ogrzanym
dopuszczalne jest jedynie w przypadku pretéw walcowanych na goraco, o ile zostalo to
uwzglednione w dokumentacji projektowej. W obydwu powyzszych przypadkach niezbedne
jest zachowanie wytycznych dla tego typu giec.

Konstruowanie zbrojenia

Zbrojenia w elementach i konstrukcjach zelbetowych powinny by¢ konstruowane zgodne z
wymaganiami podanymi odpowiednio w normach oraz w dokumentacji projektowej.
Laczenie pretéw w siatki i szkielety zbrojeniowe moze by¢ wykonane za pomocg wigzania
drutem, zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania.

Potaczenia pretow powinny zapewnia¢ niezmienno$¢ wymiardw i ksztattu siatek oraz
szkieletow zbrojeniowych w czasie transportu zbrojenia, montazu w deskowaniu,
betonowania i zageszczania betonu.

Usytuowanie pretéow zbrojeniowych, siatek i szkieletow powinno by¢ trwate i nie ulegad
zmianom w czasie montazu p6zniej uktadanego zbrojenia, montazu deskowan, betonowania i
zageszcezania. Dotyczy to w szczegdlnosci grubosci otuliny pretow, diugosci zakotwien
pretéw na podporach i w miejscach potgczen zbrojenia, usytuowania odgie¢ i zagie¢ pretow.
Stalg grubos$¢ otuliny betonu pod krétkotrwatym i diugotrwatym obcigzeniem szkieletem
zbrojeniowym, obcigzeniem przewidywanym w trakcie montazu zbrojenia i obcigzenia masg
betonowa w czasie betonowania powinny zapewnia¢ wktadki dystansowe.

Zmiana technologii wykonania zbrojenia ze szkieletéw wigzanych na szkielety i typowe siatki
zgrzewane lub odwrotnie powinna by¢ zaaprobowana przez projektanta.

Wymagania przy odbiorze

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
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- sprawdzenie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie dokumentéw wyszczegdlnionych w p. odbioru dostarczonych materiatéw,

- sprawdzenie za pomocg ogledzin jakosci potaczen wykonanych na placu budowy.

- Podczas odbioru zbrojenia elementéw zelbetowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- grubosci otulenia,

- odleglosci w Swietle miedzy pretami,

- 0golnej dlugosci pretow,

- usytuowania odgig¢, zagie¢, zaktadow pretdéw, potaczen spajanych, przekrojéw, w ktérych
zmienia si¢ rozstaw pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion,

- rozstawu strzemion,

- Srednicy pretéw zbrojeniowych,

- grubosci, dlugosci 1 wygladu spoin.

Pomiary kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem kontroli. Przy kontroli

zwyklej przedmiotem pomiaréw jest zbrojenie wybranych losowo elementéw zelbetowych.

Przy kontroli rozszerzonej (zaleconej w projekcie lub w innym dokumencie budowy)

przedmiotem pomiaréw jest zbrojenie wszystkich lub wskazanych elementéw zelbetowych.

Zaleca si¢ wykonywac kontrole wszystkich rob6t zbrojarskich na podstawie ogledzin oraz

pomiaréw:

- na budowie - co najmniej zbrojenia jednego elementu zelbetowego z kazdego rodzaju
(plyty, zebra, podciggu, wienca itp.) na kazdej kondygnacji,

- w zaktadzie prefabrykacji - co najmniej zbrojenia jednego elementu kazdego rodzaju, na
kazdej zmianie.

W  przypadku negatywnych wynikéw kontroli nalezy zwigkszy¢ liczbe elementéw

zelbetowych, ktérych zbrojenie jest sprawdzane. Kazdy pomiar powinien by¢ wykonany w

trzech losowo wybranych miejscach zbrojenia elementu zelbetowego. Wyniki pomiaréw

nalezy zalaczy¢ do protokotu odbioru. Wyniki pomiaréw ocenia si¢ przez porOwnanie

zmierzonego wymiaru z wymiarem podanym w projekcie.

Wyniki kontroli uznaje si¢ za pozytywne, jezeli po uwzglednieniu dopuszczalnych odchytek

wymiary sg zgodne z projektem. Wszystkie stwierdzone niezgodno$ci wymiaréw z projektem

powinny by¢ usuni¢te i przedstawione do ponownego odbioru.

Jesli usterek zbrojenia nie da si¢ usungé z przyczyn technicznych, ekonomicznych lub

organizacyjnych, to ewentualng decyzje o akceptacji zbrojenia z usterkami podejmuje

projektant lub ekspert na podstawie obliczen.

5.3.3. Roboty betoniarskie
Roboty betoniarskie niniejszej inwestycji polegaja na wykonaniu fundamentéw pod budynek
zaplecza sportowego .

Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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Beton

Do wykonania fundamentéw zaprojektowano betony klasy C16/20 o parametrach wedtug
normy PN-B-03264:

- wytrzymatos¢ gwarantowana betonu 20 MPa

- wytrzymatos$¢ charakterystyczna na rozcigganie 1.3 MPa

- wytrzymatos¢ charakterystyczna na $ciskanie 16 MPa

- wytrzymatos¢ srednia na rozcigganie 1,9 MPa

- wytrzymatos¢ obliczeniowa na rozcigganie 0,87 MPa

- wytrzymatos$¢ obliczeniowa na $ciskanie 10,6 MPa

- wytrzymatos¢ obliczeniowa dla konstrukcji betonowych 8,9 MPa
- Modut sprezystosci 27,5 GPa

Montaz zbrojenia.

a) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

b) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.

¢) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

d) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.

e) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

f) Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Roboty betonowe
Zalecenia ogdlne:

a) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

b) Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Nalezy uzy¢ gotowej mieszanki betonowej z betoniarni.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

a) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy
sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz
obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

b) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni,
na ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).
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Zageszczanie betonu:

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

a) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z
butawami o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;j.

b) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawag
wibratora.

¢) Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

d) Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

f) Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

g) Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

a) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen giéwnych.

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

¢) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i badanie.

a) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badafh laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych
materiatow.

b) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

¢) Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;]

badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

a) Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

b) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni S$wiezego betonu. Zabezpieczenie
betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

a) Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarzni¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

b) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

c¢) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
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Pielggnacja betonu. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

a) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu

lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i

chronigcymi beton przed deszczem i1 nastonecznieniem.

b) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

¢) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton

nie bedzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa

stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN

1008:2004.

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnaciji:

a)  Utlozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

b) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

a)  wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagl¢gbien migdzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

b)  pekniecia sg niedopuszczalne,

c)  rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

d) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany,

e) rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

a) wszystkie wystajagce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzic¢
1 uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw 1 porow,
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¢) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w spos6b ciagglty z zachowaniem kontroli
grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego

5.3.4. Budynek modulowy
WYMIARY

Przyblizone wymiary o wymiarach w obrysie zewne¢trznym 6,06x18,74m. Budynek
ma sktada¢ si¢ z siedmiu ztozonych samono$nych czesci, tj.: siedmiu modutéw (konteneréw),
ktérych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesci projektowe;.

KONSTRUKCJA

Sciany zewnetrzne:

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem konstrukcji
pltytami warstwowymi z piany poliuretanowej o grubosci min 100 mm, poszycie $cian
wewnetrznych stanowi ptyta warstwowa z rdzeniem styropianowym grubosci 75mm.
Podtoga:

Konstrukcja podtogi sktada si¢ z elementéw stalowych zimnogietych, z wypetnieniem z piany
poliuretanowej o grubosci min. 100 mm, dolng warstwe ochronng stanowi blacha o gr. min
0.5 mm ocynkowana, konstrukcja ostonigta od goéry ptyta widrowg o gr 22 mm, z
wykonczeniem wyktadzina PCV w kolorze i wzorze ustalonym przez Inwestora, o
podwyzszonej odpornosci na S$cieranie i antyposlizgowos¢ R11, wyktadzina przy $cianach
wykonczona listwg przypodtogowa lub poprzez systemowe wywinigcie, wyktadzina o
grubo$ci min 2 mm.

Dach:

Konstrukcja wykonana z profili zimnogietych, z poszyciem zewngtrznym z ptyty warstwowej
z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100mm. Dach ptaski, jednospadowy z
odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomocg rynny i rury spustowej z wyprowadzeniem
wody opadowej na teren.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badz zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi

i nawierzchniowymi) . Kolorystyka elewacji zostanie okreslona przez Inwestora,
bezposrednio przed realizacjg zamdéwienia konteneréw.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=1.10 W/m2K). Wszystkie
okna rozwierno-uchylne montowane na wysokosci 85+90 cm powyzej podtogi. Okna
zaopatrzone w rolety antywlamaniowe obstugiwane od wewnatrz pomieszczenia.

Drzwi wejsciowe do obiektu stalowe, izolowane, przeciwwywazeniowe,

o zwigkszonej odpornosci na wtamanie, zaopatrzone kompletnie. Prég zewngtrzny
zabezpieczony.
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WENTYLACJA

Wszystkie pomieszczenia zaopatrzy¢ w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew
swiezego powietrza zapewni¢ poprzez kratki wentylacyjne zamontowane ok. 20 cm nad
podlogag pomieszczenia, kratki zaopatrzy¢ w zaluzje, lub nawiewniki higrosterowane
zamontowane w oscieznicy okna.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCIJI

Wykonywang konstrukcj¢ nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4.
Powierzchni¢ stalowa nalezy przygotowa¢ do malowania za pomocg obrébki strumieniowo-
sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 1 pozostawione niemalowane. W
kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i ptyny — przeprowadzi¢
odtluszczanie i1 odpylanie. Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia.
Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ wodg i osuszy¢, a uprzednio malowane
uszkodzone miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe¢ nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu
montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7.
Nalezy przy tym spetnia¢ wszystkie wymagania producentéw farb zawarte z kartach
katalogowych wyrobéw malarskich w szczegdlnosci dotyczace czasu wysychania przed
nalozeniem nastgpnej warstwy, warunkow w trakcie aplikacji, schnigcia 1 utwardzania
powtok. Sposéb i warunki przechowywania materialéw malarskich winny spelnia¢
wymagania producentéw.  Podczas wykonywania prac malarskich (malowania i1 suszenia)
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5S0C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekraczac
80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min. 30C od
temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostgpne po montazu winny by¢ pomalowane
przed montazem. Powloki po malowaniu powinny mie¢ jednolita barwe¢ bez uszkodzen,
smug, plam, sladéw pedzla, zaciekdw, zmarszczen, pgcherzy i zmian odcienia. Powloka
powinna pokrywac podtoze catkowicie i bez przeswitow.

ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do
dokumentacji technicznej 1 zamdwienia u producenta i1 uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw
potwierdzajagcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostal zamdéwiony. Odbidr
kontenerow oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

MONTAZ KONTENEROW

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme¢, najlepiej przez
producenta konteneréw. Do zdejmowania kontenerow ze srodkOw transportu i ustawiania na
gotowe] konstrukcji stuzacej do oparcia konteneréw nalezy stosowa¢ zuraw o wysokosci
zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°. Wszelkie
urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Kazdy kontener musi zosta¢ postawiony na wczesniej przygotowanym fundamencie
posiadajacym co najmniej 4 punkty podporowe w przypadku konteneréw 10', 6 punktéw
podporowych w przypadku konteneréw 16'1 20' oraz 8 punktéw podporowych w przypadku
kontenerow 24' 1 30'. Rozmiar fundamentu 1 jego glebokoS¢ zwiazana z glebokoscia
zamarzania zalezy od norm, warunkéw miejscowych, wtasciwosci podtoza i wystepujacych
maksymalnych obcigzen. Zachowanie poziomu fundamentéw stwarza podstawe do
wykonania montazu bez usterek oraz wtasciwego ustawienia calego zestawu. Jezeli punkty
podporowe nie sa wyrdwnane w poziomie, nalezy je podtozy¢ na szerokosci profilu ramy.
Wykonanie fundamentéw musi gwarantowa¢ swobodny odptyw wody opadowej. Przy
ustawianiu 1 rozstawieniu konteneréw (zestawu kontenerowego) nalezy uwzgledni¢
obcigzenia uzytkowe 1 charakterystyke regionalna (np. obciazenie zalegajacym sniegiem). Po
usuni¢ciu oston transportowych nalezy uszczelni¢ otwory w ramie podtogowej silikonem.

TRANSPORT
Moduly konteneréw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
przystosowanymi do przewozenia obiektow o podobnej masie 1 gabarytach. Podczas
transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznoscl.

WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci 1 statecznosci, uktadu geometrycznego

1 wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznos$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren wokol wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawnos¢
przygotowanych fundamentéw, odbezpieczy¢ mocowania kontenera na pojezdzie, zdac
kontener z pojazdu, posadowi¢ precyzyjnie na przygotowanych podktadach, fundamentach.
Nastepnie nalezy podtaczyc¢ instalacje wewnetrzne z przylaczami.

Potaczenia wykonywac zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ podwaliny, fundamenty,

sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajacych osie

- 1 linie odniesienia rzednych obiektu

- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi

- Polaczenia na sruby

- dlugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej
jak na dwa zwoje

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek 1 podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem

kontrolnym
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ODBOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ kontenera w stosunku do zamodwienia dokonanego na
podstawie dokumentacji technicznej, kompletnos¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie
przez producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamdwieniem.
Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ zamontowanego kontenera

z dokumentacja 1 warunkami technicznymi.

5.3.5. Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wodociggowej i1 kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdét:
- montaz rurociggow,
- montaz armatury,
- montaz urzadzen,
- badania instalacji,
- wykonanie izolacji termicznej,
- regulacja dziatania instalacji.

Ogoélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o rownoznacznych
lub lepszych charakterystykach, cechach i1 trwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialdéw 1 elementéw okreSlonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;]
instalacji.

Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur i ksztaltek stalowych ocynkowanych,
rur z tworzywa sztucznego taczonych przez zgrzewanie i na zacisk.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierScieniami.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw 1 ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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Armatura

Instalacje maja by¢ wyposazone w typowg armatur¢ odcinajgcg.
Dostarczong na budowe¢ armature¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 2,2 m dla rur o $rednicy 32 mm. Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany
zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Izolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. okreslonej w dokumentacji technicznej. Otuliny muszg posiadac
aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych
na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Wykonanie robét instalacji wodociagowej

Instalacja wodociggowa zaopatruje punktu poboru wody typu: umywalki,
zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary, natryski oraz zawory czerpalne ze ztaczka do weza.
Do odbiornikéw z wyjatkiem pisuaréw i zaworow czerpalnych nalezy doprowadzi¢ zimng i
ciepta wode. Zrédlem cieptej wody uzytkowej bedzie zasobnik wyposazony w armature
odcinajaco-zabezpieczajaca i pompe cyrkulacyjng.

Montaz rurociggéw

- Rurociagi taczone beda przez skregcanie, lutowanie 1 spawanie

-Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety ,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ , czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wyznaczenie miejsc kompensacji termicznej przewodéw zgodnie z zaleceniami PN
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,
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- zalozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

- w miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody, budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnegtrzng tulei nalezy wypetic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
przegréd.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykoéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie praceizolacyjne, jak np. przycinanie, moga
by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej 1
centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych. Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ rob6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wykonanie robét instalacji kanalizacyjnej

Montaz rurociggéw
- Rurociagi taczone beda na uszczelki gumowe.
- Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

przecinanie rur,

zalozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie polaczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Kontrola jakosci roboét

Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze¢ rob6t uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.3.6. Zagospodarowanie terenu

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét torowych i drogowych oraz
budowlanych.

Zakres roboét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce
na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.02.00 Mata architektura.

B.17.02.01 Tablice i piktogramy informacyjne.

B.17.02.02 Lawki , kosze.

Chodniki, place

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ podbudowy zgodnie z
dokumentacja techniczng z zastosowaniem kruszyw dopuszczonych przez Inspektora
Nadzoru, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
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wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu. Nawierzchnie wykonaé z
kostki betonowej typu Holand gr 8 cm w kolorze szarym oraz czerwonym lub grafitowym dla
oznaczenia podziatléw i miejsc parkingowych. Kostke betonowa uktada¢ z przycieciem wg
potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw 1 réwnosci
nawierzchni oraz wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

Ukladanie kostki betonowej

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesSniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeltni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$S¢ powierzchni¢
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

Zielen

Wykonanie trawnikéw
— Przekopanie gleby na glebokos§¢ 20-25 cm w gruncie kat. III zadarnionym i1 zagruzowanym
w terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w pryzmy,
zagrabieniem 1 wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.
— Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyréwnaniem terenu.
— Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
posadzenie krzewow i drzew
— Sadzenie krzewow 1 drzew na terenie plaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc,
wykonaniem dotkéw o $rednicy 1 glgbokosci 50 cm, posadzeniem ro$lin, za-prawieniem
dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostalej
ziemi.
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Piktogramy informacyjne
Oznakowanie drég ewakuacyjnych, elementéw wyposazenia p.poz itp. wykonac z
piktograméw fluoroscencyjnych zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie .

Ogrodzenie

Ogrodzenie budynku wykona¢ jako systemowe z paneli 3D, panele z drutu grubosci
Smm ocynkowane, malowane proszkowo. Wysokos¢ panela 153 cm, dtugos¢ panela 250cm.
Stupki metalowe z profila systemowego 60x40mm ocynkowany, malowany proszkowo.
Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem. Przewiduje si¢ jedng brame¢ rozwierang
kompatybilng z systemem ogrodzenia o szerokosci 4,0m oraz furtke rowniez systemowa o
szerokosci 1,2m.

5.3.7. Instalacje elektryczne

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonanie robét

Wyznaczenie tras linii kablowych

Wyznaczenie tras linii kablowych nalezy wykona¢ przez stuzby geodezyjne na podstawie
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami i
uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania.

Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktada¢ na giebokosci 70cm na 10 cm podsypce z piasku. Po utozeniu
kabla na podsypce piaskowej nalezy go najpierw zasypac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm. Tak przysypany kabel nalezy
przykry¢ na catej dtugosci trasy folig w kolorze niebieskim o grubo$ci minimalnej 0,5mm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata kable, ale nie mniej niz 20cm. Kabel
powinien by¢ uktadany w rowie linig falistg, aby dlugos$¢ kabla byta wigksza od dtugosci
wykopu o 1 do 3%. Ponadto nalezy pami¢tac o pozostawieniu zapaséw kabla po okoto Im
przy wejsciach do ztacz kablowych, szaf zasilajacych i urzadzen technologicznych w
obiektach kubaturowych.

Kable uktada¢ jedno i wielowarstwowo w zaleznosci od ilo$ci kabli w rowie. Szeroko$¢ i
glebokos¢ rowu nalezy dopasowac do ilosci kabli i ilosci warstw. Zgodnie z normg PN-76/E-
05125 nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglo$ci w rowie pomi¢dzy uktadanymi kablami:
zasilajgcymi, sterowniczymi i pomiarowymi. Kable sterownicze i pomiarowe przy uktadaniu
warstwowym powinny znajdowac si¢ ponizej kabli zasilajagcych na napigcie do 1kV. Ponadto
nalezy je oddzieli¢ przegroda z cegly lub bloczkéw betonowych a odlegtos¢ miedzy kablami
musi wynosi¢ minimum 15cm. Gleboko$¢ rowu w takim przypadku musi by¢ powiekszona o
ilos¢ warstw w wykopie.
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W miejscach skrzyzowan kabli z rurociggami podziemnymi (gazociag, sie¢ centralnego
Ogrzewania) nalezy stosowac rury ostonowe stalowe a kable powinny by¢ uktadane nad
rurociggami. Jezeli kable beda uktadane pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy
oznaczy¢ przez utozenie nad rurociggiem folii z tworzywa sztucznego. W miejscach
skrzyzowan kabla z drogami utwardzonymi oraz pozostalym uzbrojeniem terenu stosowac
rury gruboscienne z PVC. Dtugos¢ ochrony kabla w takich przypadkach musi si¢ rownac
dtugosci skrzyzowania z dodaniem, co najmniej S0cm z kazdej strony (dla drogi wraz z
kraweznikami)

Po wprowadzeniu kabla uszczelni¢ przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyzowan kabli
miedzy sobg nalezy przestrzega¢ zasady, ze linia 0 wyzszym napi¢ciu jest ulozona glebiej
niz linia o nizszym napigciu. Calo$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.

Oznaczenia kabli

Na calej dtugosci kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii
kablowej. Napisy na oznaczniku powinny zawierac:

esymbol i numer ewidencyjny linii,

*symbol kabla,

*znak fazy w przypadku kabli jednozytowych,

*rok utozenia kabla,

Oznaczenia powinny by¢ rozmieszczone w nastepujacych miejscach:

*na poczatku i na koncu linii kablowej,

*w miejscach charakterystycznych takich jak: wejscia i wyjscia do przepustow,
skrzyzowan,

*co 10 m na prostych odcinkach kabli.

Oznaczenia trasy kabli

Oproécz oznakowania kabla wymagane jest rowniez oznakowanie trasy linii kablowe;.
Oznakowanie takie powinny by¢ umieszczone:

*na poczatku i na koncu trasy,

*w miejscach zmian kierunku trasy,

*co 100 m na prostych odcinkach trasy.

Oznakowanie nalezy wykonac na stupkach betonowych wkopanych w ziemi¢ lub na
tabliczkach umieszczonych w miejscu wejscia kabla do budynku.

Ukladanie kabli w budynkach
W budynkach mogg by¢ uktadane wszystkie rodzaje kabli z wyjatkiem kabli w
ochronnej ostonie wtdknistej w nastgpujacych miejscach:
*bezposrednio przy $Scianach i pod sufitami,
*na konstrukcjach wsporczych zamocowanych na $cianach 1 stropach,
*w kanatach podtogowych §ciennych - w rurach i blokach kablowych,
*w bruzdach w posadzkach, stropach i $cianach,
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Wprowadzenie kabla do budynku nalezy wykona¢ w rurach z uwzglednieniem spadku rury
w kierunku zewnetrznym budynku. Rura musi wystawac poza obrys budynku co najmnie;j
50cm i1 powinna by¢ uszczelniona materiatem uszczelniajagcym na jej obu koncach. Do
prowadzenia kabli przez stropy nalezy stosowac przepusty. Wowczas nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

*przepust nalezy wykonac tak jak przy wprowadzaniu kabla do budynku,

*przepust powinien by¢ uszczelniony materiatem niepalnym na dtugosci co najmnie]

8cm na kazdym koncu,

*przepusty do pomieszczen o wyziewach zracych muszg by¢ uszczelnione

materiatem odpornym na dzialanie tych wyziewow,

eprzepusty do pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem powinny byc¢
oddzielone dla kazdego kabla.

Przejscia kabli przez Sciany nalezy wykonac tak jak przez stropy z ta r6znicg, ze przepust
powinien by¢ uszczelniony na dlugosci co najmniej 10 cm. Odlegtosci kabli utozonych w
budynku od rurociggdéw podane sag w normie PN-76/E-05125.

Ukladanie kabli w kanatach

Kanat kablowy moze by¢ wykonany w Scianie, stropie, podtodze lub ziemi.
Przykrywany jest na calej dtugosci ptytami. Wszystkie lub tylko niektére z nich moga by¢
zdejmowane. Kanat nie jest przystosowany do poruszania si¢ obstugi w jego wnetrzu. Kanaty
powinny:
*by¢ wykonane z materiatéw niepalnych,
eogranicza¢ maksymalnie przenikanie wody,
*mie¢ kanaliki odwadniajace do odprowadzania wody,
*mie¢ przewietrzanie naturalne lub sztuczne,
*by¢ tak wykonane, aby umozliwiatly swobodny dost¢p do wnetrza.

Odlegtosci miedzy kablami w kanatach sg podawane w przepisach budowy lecz dozwolone
jest bezposrednie stykanie si¢ na catej dlugosci nastepujacych kabli:

*sygnalizacyjnych,

esygnalizacyjnych z elektroenergetycznymi, przytaczonych do tych samych urzadzen,
*jednozylowych utozonych w wiazce i stanowigcych jedng linie¢ wielofazowa,

zasilajacych urzadzenia oswietleniowe, stanowiace tory jednej linii wielofazowe;j.

Zakonczenia elektryczne kabli

W celu zakonczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napigcie znamionowe
0,6/1 kVw pomieszczeniach wnetrzowych 1 w warunkach napowietrznych pod zadaszeniem
stosuje si¢ zakonczenia bez glowicowe. Warunkiem koniecznym bez glowicowego
zakonczenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych jest zabezpieczenie kabli przed wnikaniem
do ich wngtrza wody i skroplin. Niektore ze stosowanych metod zakanczania kabli i
przewodow:
*gléwkowy - koniec zyly wielodrutowej jest ocynowany,
esworzniowy — tulejka oczkowa jest wyginana w odpowiednim kierunku, co umozliwia
jej zaci$nigcie podczas przykrecania do zacisku,
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*koncowkowy - specjalna koncéwka jest zaciskana, lutowana lub spawana na koniec

zyly kabla lub przewodu,

Formowanie koncéwek bezposrednio na zyle kabla lub przewodu, zasady doboru, budowy i
montazu osprzetu kablowego sa zawarte w katalogach i instrukcjach poszczegdlnych
producentéw dla danego typu kabla.

Polaczenia elektryczne przewodow

*powierzchnie stykajacych si¢ elementéw toréw pradowych oraz przektadek i
podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
wygladzone,

ezanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody pokryte powloka metalowa
ogniowa lub galwaniczna) nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i
szlifowac pastg polerska,

*powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,
*potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w
projekcie technicznym,

*sruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczna,

*potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za pomocg
spawania.

Wizelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie taSma.

Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka dtugo$é, aby po
skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to $rub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana, wysokos$¢ Sruby
ok. 2-3 mm, wystajagcej poza nakretke.

Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego
sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
prébnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji rozdzielnic 1 urzadzen.

Podpigcie kabli i przewodéw w zlaczach, szafach i rozdzielnicach

Kable elektroenergetyczne w izolacji i powloce polwinitowej na napiecie do 1 kV nalezy
zarobi¢ na sucho poprzez zaprasowanie koncéwek kablowych rurkowych na zytach
przewoddéw. Kable sterownicze w izolacji 1 powtoce polwinitowej nalezy zarobi¢ na sucho i
bezposrednio tgczy¢ z aparatami. Kable wyposazy¢ w trwale oznaczniki koloru czerwonego
dla kabli elektroenergetycznych i koloru brazowego dla kabli sterowniczych. Na oznaczniku
kabla opisa¢ symbol linii.
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Uziemienie zlacz kablowych oraz przewodow ochronnych w szafach zasilajaco -
sterujacych

Przewdéd zerowy nalezy uziemi¢. Uziemieniu podlegaja takze przewody ochronne w szafach
zasilajaco-sterowniczych. Zastosowano uziomy pretowe pionowe, a dla szaf uziomy
poziome w postaci bednarki FeZn 25x4 faczone z uziomem pionowym.

5.4 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CPV 45233250-6
Wstep
5.1 Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem nawierzchni z kostek betonowych
zlokalizowanych przy budynku zaplecza sportowego. Kostka betonowa gr. 8cm kolor szary,

5.1.1. Betonowa kostka betonowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze
sobg trwale w fazie produkcji.
5.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonywaniem:

- chodnikéw i dojs¢,

- dojazd6w, placéw manewrowych i miejsc postojowych,

- kraweznikéw
5.3. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

5.4. Materialy
2.1. Rodzaje materialow
- kostka betonowa grubosci 8 cm,
- obrzeze betonowe 8x100x30cm na tawie betonowej,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- stabilizacja betonowa 5,0MPa
- podsypka piaskowa z piasku drobnoziarnistego

5.4.1 Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz.
881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego zrddia sg
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie elementy prefabrykowane
dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw tego
samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest).

5.4.2 Betonowa kostka

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowe;j jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:
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- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

- wytrzymato$ci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,

- §cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-
88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN
18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, p¢knie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wkle$niecia nie powinny przekraczaé:
2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm.
Ksztalt i wymiary kostki betonowej

Nalez zastosowac kostke brukowg betonowa o wymiarach grubo$ci:80 mm
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci 3 mm,
- na szerokosci 3 mm,
- na grubos$ci 5 mm.

Skladowanie

Kostki betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.
Kontrola

Do partii kostek sprowadzonej przez Wykonawce dotagczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢
na podstawie przeprowadzonych badan. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu.

5.4.3 Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych i podsypki cementowo -
piaskowej

Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw,
marki nie mniejszej niz 35. Na podsypke cementowo — piaskowg
powinien by¢ cementem portlandzkim marki 25 a do wypetnienia spoin - marki 35 i
odpowiada¢ PN—-88/B-30000.Zaleca si¢ stosowanie cementu o
jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Do produkc;ji kostki brukowej nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace
wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢
ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Woda

Witasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
i podsypki cementowo - piaskowej powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory
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zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wigksza
odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane

barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

Piasek
Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-79/B—06711,a na podsypke
cementowo-piaskowg 1:4 PN-86/B 06712.

Krawezniki uliczne

Przy wykonywaniu prac drogowych zastosowanie znajdg nastepujace elementy
betonowe: Krawezniki uliczne z betonu wibroprasowanego B30,
Obrzeza betonowe B25 do wykonania obrzezy chodnikéw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakos¢ elementow krawedziowych. Wszystkie
materiaty z wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstatymi podczas zatadunku,
roztadunku lub podczas uktadania beda odrzucone.
Krawezniki betonowe — wymagania

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ kraweznik uliczny jednowarstwowy, gatunku 1.
Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego
wymagania:
- klasa nie nizsza niz B 30,
- nasigkliwos¢ nie wigksza niz 5%,
- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150
- $cieralnos¢ na tarczy Boehmego, okres§lona stratg wysokosci nie wigksza niz 4 mm,
Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys , peknig¢ i ubytkéw betonu. Krawegdzie
elementow powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej)
powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokosci +- 3 mm,
-dla szerokosci i dlugosci +- 8 mm.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.

5.5. Sprzet
Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6ot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do rob6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

33



Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchni¢ mozna uktadac recznie. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
5.6. Transport

Do transportu materialéw, sprzgtu budowlanego i urzagdzen wykonawca rob6t
stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki
transportu:
- samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,
- samocho6d dostawczy 3-5 Mg.
Kostka betonowa moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu na paletach
transportowych producenta, zabezpieczona przed przesuwaniem. Kostka betonowa na
paletach owinig¢ta jest folig i spigta tasSmg stalowg co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w
polozeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i1 zabezpieczone przed przesuwaniem.
Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Przechowywanie i1 sktadowanie materialéw: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wtasciwosci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi si¢
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposéb
skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu. Krawezniki 1 obrzeza: Krawegzniki i obrzeza nalezy sktadowac na
rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w
odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncéw. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach
umieszczonych nad podkiadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5. Kostka
betonowa: Kostka betonowa moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym, na podktadach drewnianych w stosach, na ptask szczelnie
obok siebie.

5.7 Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST "Wymagania ogélne" punkt 5.

Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zaggszczone. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 1,03 wg normalnej préby Proctora. Dopuszczalne tolerancje
dla glebokosci wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne
tolerancje wynosza = 5 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki spos6b , aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem lub innym materiatem dostgpnym na rynku (
proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny
materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnig.
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Roboty ziemne.

Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is:
- gérna warstwa o grubosci 20 cm - Is = 1,00 dla drog
- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robét ziemnych - Is = 1,00 dla drog
- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony rob6t ziemnych - Is = 0,97 dla
chodnikow.
Modut odksztatcenia po wykonaniu korony rob6t ziemnych powinien posiada¢ nastgpujaca
charakterystyke na powierzchni korony rob6t ziemnych:
-wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR2 z obcigzenia ptytg VSS, @ 30 cm,
Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zagegszczenia, to przed ulozeniem
warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli
warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Jedng z metod
moze by¢ stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-96012. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki
klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg PN-B-19701. W przypadkach
koniecznych nalezy stosowa¢ nast¢pujace dodatki: chlorek wapniowy PN-C-84127, wapno
PN-B-30020, popioty lotne PN-S-96035. Maksymalna zawartos¢ cementu, % w stosunku do
masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekracza¢ 8%. Uzyskanie
normowych parametréw no$nosci na koronie rob6t ziemnych warunkuje podjecie dalszych
robdt nawierzchniowych. Jako$¢ wykonawstwa rob6t ziemnych musi w petni odpowiadaé
wymogom normowym: PN-S-02205.

Roboty nawierzchniowe.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r. Przy projektowaniu
konstrukcji nawierzchni przyjeto zatozenie ze teren zniwelowany w kazdym punkcie koryta
drogowego po wykonaniu korony rob6t ziemnych powinien posiada¢ nastepujaca
charakterystyke na powierzchni korony rob6t ziemnych:

- wtérny modut odksztatcenia E2 > 100 MPa dla KR1 i KR2 z obcigzenia ptytg VSS, @ 30
cm,

- stosunek modutéw E2/E1 — o < 2,2.

Sposéb zabudowania kraweznikéw ulicznych

1. Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni powinna wynosi¢ 10-12cm. Na styku
nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kraweznik obnizony do
Scm.
2. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni ulicy.
3. Tylna $ciana kraweznika od strony chodnika po ustawieniu powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
4. Krawezniki nalezy zabudowac na tawach z betonu B-10.
W razie potrzeby elementy bedg przycinane przecinarkg tarczowa. Katy wypukte i wklgste
z¥aczy zostang uksztaltowane Scinarkg tarczowa. Wyréwnywanie za pomocg zaprawy jest
zabronione.

Kontrola jakosci robét
Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakos$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos$ci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.
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Kontrola doktadnosci montazu

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczac je Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonac z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci rob6t, lecz nie rzadzie;j
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢
sprawnos$¢ sprzetu, srodkéw transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki
zapewniajace mozliwos$¢ prowadzenia robot

Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robét, sktadajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowac
powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszych ST — "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji
wykonania robd6t z ustaleniami punktu 6 niniejszej ST — "Kontrola jakosci robét".

Kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, rownos$¢ nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, réwnoleglo$¢ spoin, szeroko$¢ i wypetnienie spoin.

Przeprowadzenie badan
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystagpieniem do rob6t , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent
kostek brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca
powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.
Badania w czasie roboét
Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
dokumentacjg projektow3.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :
- gtebokosci koryta + 1 cm,
- szerokosci koryta : £5 cm.

Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektows .

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami
niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata, co najmniej raz na
kazdej utozonej nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod
tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1 cm.
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Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocga niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie
mogg przekracza¢ £2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza £+ 0.3 %.

Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich
przeprowadzonych badan wymienionych w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

Przepisy zwigzane

1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw

6. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne

wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatlozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole oraz
jako$¢ materiatow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano —
montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
normach i wytycznych.

Pomiary 1 proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30
Ustawy Prawo zamoéwien Publicznych, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, - Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma
lub

37



- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong powyzej i ktoére spetniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sa3 wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci: - date przekazania
Wykonawcy placu budowy,

- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

- przebieg robét w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robaét,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych,

- odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przediozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustaleh powinny by¢ przechowywane
na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robot i powinien
by¢ przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zar6wno na etapie wykonywania
jak i po zakonczeniu wykonania elementu robot stanowigcych odrebng catos¢. Obmiar robét
kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego w celu ewentualnego naniesieniu
poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét budowlanych.
Odbidr roboét nastepowat bedzie po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Polegat bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z préb oraz
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pomiar6w wymaganych przez obowigzujagce normy 1 przepisy oraz sprawdzeniu kazdej
wykonanej roboty. W przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat
przedstawiciela dostawcy poszczegdlnych mediéow czy urzadzen, odbiér musi odbywac si¢
przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbioréw robét:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,

¢) odbiér koncowy,

d) odbidér pogwarancyjny,

8.2.1 Odbior robét zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jako$¢ i1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajagcy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji ze specyfikacja techniczng robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnos$nie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.2.2 Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czegsci robot.
Odbioru czegsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 Odbior koncowy.

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do
dziennika Budowy 2z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
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Zamawiajacego. Odbior koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia
dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajagcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t ze specyfikacja techniczng. W toku odbioru
koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegblnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i1 specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru
koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dziennik Budowy

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnych z programem zapewnienia jakos$ci i specyfikacjg techniczng.

8.2.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancji. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w
przedmiarze rob6t. Dla rob6t podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatkow
PN-92/B-85010 Tkaniny szklane
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PN-EN 13163:2004/AC:2006 Ptyty styropianowe.

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny.

Swiadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw. PN-
99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i1 uzytecznosci publicznej

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 1
uzytecznosci publicznej

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo — Temperatury ogrzewanych pomieszczen

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania bezpieczenstwa.
PN-N-18001:1999 Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Wymagania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. W sprawie szczeg6étowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 202,
poz. 2072 + zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195. poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 p0z.953).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz.838 z
pOzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)
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