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Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja pomieszczen budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach.

2. KODY CpV

45000000-7 roboty budowlane

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach
45410000-4 tynkowanie

45421131-1 instalowanie drzwi

45430000-0 pokrywanie podtdg i Scian
454430000-3 roboty malarskie

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

3. DANE OGOLNE, OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont korytarza | pietra segmentu ,A” wraz z klatkg schodowg do
wysokosci ostatniej kondygnacji wtacznie, w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach.

3.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC POMIESZCZEN

Korytarz 1 - 29,63 m?
Wysokos¢ korytarzy — 2,48 - 2,50m

3.3. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Posadzki korytarza wraz z klatkami schodowymi, wykoriczone sg ptytkami gresowymi, po obwodzie
wykonany cokét z ptytki gresowej, Sciany malowane na kolor biaty.

3.4. INSTALACJE | WYPOSAZENIE

— instalacja elektryczna,
— instalacja C.O.

4. ZAKRES PRAC

Remont korytarzy oraz klatki schodowej polegat bedzie na wymianie posadzek i wykonaniu malowania
$cian i sufitéw, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie oswietlenia w korytarzach. W strefie
wejsciowej do budynku, nalezy wymienié dwa grzejniki ptytowe 600x1900 mm na grzejniki w kolorze
atracytowym.

Uwaga: Jako odniesienie do standardu prac wykonczeniowych objetych niniejsza dokumentacja
nalezy potraktowaé wyremontowane wczes$niej w budynku korytarze i klatke schodowa.
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Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

4.1. PRACE MURARSKIE | TYNKARSKIE

— ewentualne poszerzenia istniejgcych otworéw oraz osadzenie nowych nadprozy w celu
dostosowania ich do montazu nowej stolarki drzwiowe;.

4.2. PRACE INSTALACYJNE

Nalezy dostosowal instalacje elektryczng do nowego uktadu os$wietlenia podstawowego oraz
awaryjnego i ewakuacyjnego, wymiana gniazd wtykowych i wtgcznikow,

Instalacje elektryczne. Korytarz nalezy oswietli¢ oprawami kasetonowymi LED. Oswietlenie korytarza
nalezy dostosowaé do sterowania wytgcznikami schodowymi zlokalizowanymi na koricach korytarza.
Oswietlenie klatek schodowych oprawy z zabudowanym czujnikiem ruchu.

Srednie natezenie $wiatta na posadzce korytarza powinno wynosi¢ 150 Ix.

Zgodnie z dyrektywg CPR dotyczacg palnosci kabli i przewoddéw na drogach ewakuacyjnych nalezy
stosowac kable B2ca. W korytarzu pomimo stosowania sufitow podwieszanych przewody nalezy
prowadzi¢ podtynkowo, z zastrzezeniem bezwzglednego zakazu wykonywania bruzd i przebic
w ptytach zelbetowych stropu i podciggdw. Obwody oswietleniowe zasili¢ napieciem 230v, 50 Hz,
w uktadzie TN-S, z zapewnieniem spadkéw napie¢ do 5%.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenowymi w klasie B2ca wg CPR
typu HDHP z izolacjg i napieciu 450/750V prowadzonymi podtynkowo w bruzdach na $cianach. Nalezy
zastosowac gniazda wtyczkowe 1-fazowe z bolcem ochronnym.

Nalezy wykona¢ réwniez oswietlenie awaryjne:

— ewakuacyjne,

— kierunkowe.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ z zastosowaniem opraw LED z uktadem autotestu. Oprawy
muszg posiadad zasilanie z wtasnych akumulatoréw, ktére w trybie pracy awaryjnej musza zapewnic
1 godzine pracy po zaniku napiecia.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé na drodze ewakuacyjnej z jej Srodkowej czesci natezenie
1 Ix.

Oswietlenie kierunkowe bedzie wykonane z zastosowaniem opraw ewakuacyjnych, z wiasnym
akumulatorem ze strzatka kierunku, rozmieszczonych przy wyjsciach ewakuacyjnych i przeznaczonych
do pracy awaryjnej przez 1 godzine.

W poblizu urzadzen ppoz. (hydranty, gasnice, wyfaczniki pozarowe pradu i in.), wymagane jest
natezenie oswietlenia min. 5 Ix, a oprawy oswietlenia awaryjnego nie moga by¢ oddalone od tych
urzadzen na odlegtos¢ wiekszg niz 2m.

Nalezy zastosowac oprawy oswietlenia awaryjnego zgodne ze Swiadectwem dopuszczenia CNBOP.
Okablowanie oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac¢ przewodami bezhalogenowymi w klasie B2ca wg
CPR typu HDHP z izolacjg i napieciu 450/750V prowadzonymi podtynkowo w bruzdach na stropie.
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Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

Wszystkie przejscia przewoddw przez S$ciany pozarowe, muszg by¢ wykonane w szczelnych

przepustach kablowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow

oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki badan nalezy zataczy¢é do dokumentacji

powykonawczej.

Uwaga:

4.3.

rozmieszczenie opraw nalezy wykona¢ analogicznie jak na przyktadowym rysunku E-01.

WYKONCZENIE POMIESZCZEN

posadzka w korytarzu i na klatce schodowej z ptytek o wymiarach 30x60, w | gatunku,
o odpornosci na S$cieranie - 5 stopiern Scieralnosci, wzér ptytki nalezy dostosowaé do
istniejgcych w przestrzeniach wyremontowanych wczesniej oraz przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptacji,

sufit w korytarzu oraz na biegach i spocznikach malowany z wcze$niejszym wyrédwnaniem
nieréwnosci gtadzig gipsows,

Sciany w korytarzu malowane na kolor, po wczesniejszym wyrdwnaniu nieréwnosci gtadzig
gipsowq izabezpieczone do wysokosci gornej futryny farbg bezbarwng w wykonczeniu
matowym (kolor szary zblizony do ptyt wielkoformatowych zabudowanych na parterze
budynku, wybér nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptaciji).

drzwi do pomieszczen biurowych w korytarzu petne, akustyczne (kolor i wzér do akceptacji
Inwestora),

pozostate wyposazenie zgodnie z informacjami zawartymi w czesci rysunkowej projektu.

. INNE ELEMENTY WYPOSAZENIA, ARANZACII

przemalowanie balustrady w klatce schodowej — na wszystkich kondygnacjach budynku, kolor
czarny,

przy drzwiach do pomieszczen biurowych nalezy zamontowad tabliczki informacyjne, formatu
A4 — 8 szt. i 1 szt. formatu A3 wykonane z plexi, montowane na dystansach w naroznikach
(dopasowac do tabliczek istniejgcych na obiekcie),

montaz w korytarzu na | pietrze, potréjnych sktadanych siedzisk montowanych do posadzki
(rozwigzanie analogicznie jak na parterze budynku).

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES WYKONANIA PRAC

5.1.

Korytarz | pietro

demontaz stolarki drzwiowej, odbojnic Sciennych z ptyt meblowych,

wymiana posadzek,

malowanie $cian po uprzednim wyréwnaniu powierzchni (kolor szary zblizony do ptyt
wielkoformatowych zamontowanych na parterze budynku),
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Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

— wymiana stolarki drzwiowej na drzwi petne, biurowe, akustyczne (wzér nalezy ustali¢
z Inwestorem);

— malowanie sufitéw podwieszanych wraz z wymiang oswietlenia ogdlnego (panel LED 595x595
n/t 3300lm, 31 W IP20, biaty),

— montaz potréjnego sktadanego siedziska montowanego do posadzki, sktadanego manualnie
z formowane;j sklejki (potréjne) np. STRAPONTEN L3-TPS1-U-T (rozwigzanie i kolorystyka
analogiczne jak na parterze budynku),

— montaz przy drzwiach do pomieszczen biurowych tabliczek informacyjnych z plexi, montaz na
dystansach, format A4 (dopasowac do istniejacych w obiekcie),

— rury z centralnego ogrzewania przemalowac na kolor Sciany.

5.2. Klatka schodowa

— wymiana oktadzin stopni oraz spocznikéw biegéw schodowych,

— malowanie $cian klatek schodowych na kolor szary wraz z zabezpieczeniem lakierem
bezbarwnym w wykoriczeniu matowym,

— wymiana dwéch grzejnikdw 600x1200 mm na grzejniki w kolorze antracytowym,

— istniejacg instalacje elektryczng nalezy poprowadzi¢ podtynkowo, instalacje teleinformatyczng
nalezy poprowadzi¢ kanatem kablowym w kolorze grafitowym,
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Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

— rury z centralnego ogrzewania przemalowac na kolor $ciany,
— wymiana obudowy rozdzielnic korytarzowych,

Wyglad obecny Wyglad docelowy

— malowanie sufitéw po wczesniejszym wyrédwnaniu nieréwnosci gtadzig szpachlowa,
— wymiana drzwi ppoz. do korytarza pietro | i Il oraz drzwi stalowych Ill pietro

— przemalowanie balustrad na klatce schodowej na wszystkich kondygnacjach budynku, kolor
czarny.
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Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

Wszystkie elementy wykonczeniowe nalezy dostosowaé do materiatow zastosowanych
w pozostatych wyremontowanych czesciach budynku oraz uzgodnic z Inwestorem

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

Zgodnie z Specyfikacjag Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wytycznymi producentéw.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC

Sposdb prowadzenia prac nalezy dostosowac do czynnego budynku. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania harmonogramu prac, a wylfaczanie poszczegdlnych obszaréw nalezy uzgodnic
z Inwestorem. Prace gto$ne nalezy wykonywaé w godzinach popotudniowych lub w weekendy.

8. SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU
1 Rysunek nr 1 — | pietro stolarka

2 Rysunek nr 2— |l pietro stolarka

3 Rysunek nr 3 — Il pietro stolarka

4 Rysunek nr4 — | pietro posadzka

5 Rysunek nr 5 — 1l pietro posadzka

6 Rysunek nr 6 — Ill pietro posadzka

7 Rysunek nr 7 — | pietro Sciany

8 Rysunek nr 8 — |l pietro sciany

9 Rysunek nr 9 — lll pietro Sciany

10 | EO-1—rzut instalacji podktad rysunek pomocniczy
11 | Przyktadowa wizualizacja korytarza

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Remont korytarza, klatki schodowej ,,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach
Inwestor:

TBS Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spotka z o.0.

ul. Budowlanych 59
43-100 Tychy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla robét przy remoncie budynku TTBS Sp. z o.0. ul. Budowlanych 59 w Tychach. Informacja

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0 .0. ul. Budowlanych 59, 43 — 100 Tychy 10



Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

9.1. Zakres robot i kolejnosé realizacji:

— roboty rozbiérkowe

— roboty murarskie

— remont posadzek w budynku
— wymiana stolarki drzwiowej
— remont instalacji elektrycznej
— remont instalacji sanitarne;j

— prace malarskie
Przewidywane etapy prac:

— prace rozbiérkowe

— prace wewnetrzne

9.2.Wykaz istniejgcych obiektdw na dziatce:

— budynek uzytecznosci publicznej,
— budynek gospodarczy,
— stacja transformatorowa.

9.3. Okreslenie przewidywanych zagrozen:

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowi¢:

— prace rozbidrkowe i demontazowe
— transport materiatéw budowlanych

9.4. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji inwestycji:

prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét opisanych
w pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika budowy. Pracownicy powinni mie¢ zaliczone przeszkolenie i doswiadczenie przy
wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy pracownicy powinni byé
przeszkoleni w zakresie BHP.

9.5. Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:

plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126)
Plan BIOZ powinien zawierac:
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Remont korytarza, klatki schodowej ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

zakres prowadzonych prac,

kolejnos¢ realizacji prac,

miejsce sktadowania materiatéw,

okreslenie miejsca wywdzki gruzu, Smieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych,
okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych na wysokosciach,
okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikéw
sgsiednich.

Dziatek:

informacje dotyczaca adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego,
informacje dotyczaca wtasciwego organu stuzby zdrowia,

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady stosowania srodkéw osobistej ochrony zdrowia,

informacja o rozmieszczeniu hydrantow,

wskazanie miejsca przechowywania elementow.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z

wykonania robét budowlanych:
przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy zabezpieczy¢

pracownikéw w sprzet specjalistyczny,

stosowac robocze wyposazenie ochronne (rekawice , odziez , kaski, okulary ochronne iinne),
umiescic tablice informacyjng ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi inwestycji oraz numery
telefondw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego,

zabezpieczy¢ mozliwosé wjazdu ww. stuzbom na teren budowy,

na terenie budowy umiescic¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami.

Z obawy o bezpieczenstwo pracownikdédw i ich ochrone zdrowia, podczas przewidywanych prac

budowlanych, nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu

a prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr.41, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych i montazowych.
Stosowanie do wymogdw art. 20 pkt. 20 i pkt.1b znowelizowanego Prawa Budowlanego (Dz. U. 2023.

682 t.j.), informacja na mocy art. 18 ust.1 pkt 3 stosowane do art. 41 ust. 4 — zatgczona jest do

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych.

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0 .0. ul. Budowlanych 59, 43 — 100 Tychy 12



