KOSZTORYS OFERTOWY

Naprawa nawierzchni DW 938 od km 12+250 do km 15+990 oraz od km 16+800 do km 17+370
w m. Konczyce Wielkie

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY POMIAROWE
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym, km 4,31 0,00
1d.1 kalk. wiasna |obstuga geodezyjna zadania
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty remontowe - frezowanie profilujgce
R AT-03 [T e e
0102-04 . . . C m2 33 618,00 0,00
kalk wiasna |Mieisce sktadowania, frez QO wbudowania w
pobocza. Zatadunek nadmiaru frezu na samochody
2d.2 i wywdz do 10 km wraz z utylizacja.
3d.2 kalk. wtasna |Koszt sktadowania frezu bitumiczego m3 4 034,16 0,00
3 ROWY
KNR 2-31 Oczyszenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z
1403-05 wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i m 8 620,00 0,00
4d.3 [|kalk. wtasna |utylizacjg po stronie Wykonawcy
Odmtadzanie starszych drzew (przycinanie
Jedqorazoyve przydroznych drge.,\w ; QOllgzyc wywoz ot 600,00 0.00
wycietych i potamanych gatezi i utylizacje - po
5d.3 kalk. wlasna |stronie Wykonawcy)
KNR 2-21 . - -
0112-03 Wykaszam’e chyvastow [ sam03|ejek'wraz m2 30 170,00 0.00
6d.3 |kalk wiasna |? zatadunkiem i wywyozem po stronie wykonawcy
4 NAWIERZCHNIE
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 33 618,00 0,00
7d.4 |kalk. wiasna ulepszonej (po frezowaniu)
KNR 2-31
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 33 618,00 0,00
8d.4 |kalk. wlasna
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng. Nawierzchnia z betonu
KNR 2-31 asfaltowego AC 16 W warstwa wyréwnawcza w t 1 050,00 0,00
0108-02 technologi warstwy wigzacej na bazie PMB 45-
9d.4 |analogia 80/80 $r. 2 cm uktadane wraz z warstwg wigzacg
KNR 2-31
0310-01 Warstwa wigzagca SMA 16W na bazie PMB 45-
0310-02 80/80 - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm m2 33 618,00 0,00
10d. 4 |kalk. wtasna
KNR 2-31 . . ) . .
1004-06 Mechanlcz_ne czyszczenie nawierzchni drogowej m2 33 618,00 0,00
11d. 4 |kalk. wtasna ulepszone
KNR 2-31 L . . . .
1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltowg m2 33 618,00 0,00
12d.4 |kalk. wiasna |9 WT ZDw
KNR 2-31
0311-05 Warstwa $cieralna SMA 11S na bazie PMB 45-
0311-06 80/80 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm m2 16 805,14 0,00
13a d. 4 |kalk. wtasna
KNR 2-31
0311-05 Warstwa $cieralna AC 11S na bazie PMB 45-
0311-06 80/80 - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm m2 16 805,14 0,00
13b d. 4 |kalk. wtasna
Potgczenie ztgczy warstwy Scieralnej z
zastosowanlgm tasmy polllmeroalsfaltow.ej (tasma m 4 310,00 0,00
na pofgczeniu nowej nawierzchni z nawierzchnia
14 d. 4 | kalk. wlasna |istniejgcg, tasma w osi nawierzchni)

POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO




KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 15 cm -
1402-05 ANALOGIA - $cinanie poboczy na grubosci od
1402-06 10cm do 20cm oraz zdjecie istniejacej warstwy m2 12 930,00 0,00
analogia + nawierzchni zjazdéw wraz z zatadunkiem wywozem
15d. kalk. wlasna |i utylizacjg gruntu
Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o
uziarnieniu 0/3? ,5 mm - warstwa gorna'o grubosm m2 12 930,00 0.00
po zageszczeniu 15 cm na poboczach i wjazdach
16 d. kalk. wtasna |(frez z odzysku)
Skropienie emulsjg asfaltowg wg WTW ZDW w
ilosci ok. 1kg/m2 wraz z przegrysowaniem grysem m2 12 930,00 0,00
17 d. kalk. wlasna |2/5 w ilosci 1,5 kg/m?2
PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJACYCH ZJAZDOW | CHODNIKA
KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych - utylizacja i
0813-03 + |odwdz gruzu po stronie wykonawcy m 240,00 0,00
18 d. kalk. wtasna
KNR 2-31 |[Rozebranie taw pod krawezniki z betonu -
0812-03 + |zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu po stronie m3 18,00 0,00
19 d. kalk. wkasna |wykonawcy
KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowe; i
0814-01 |tawie betonowej - zatadowanie utylizacja i odwéz m 150,00 0,00
20 d. +kalk. gruzu po stronie wykonawcy - analogia
KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnika z
0815-02 + kpstkl betpnowej grub.l8 cm na p.od.sypcelz m2 600,00 0.00
kalk. wtasna, |piaskowej - zatadowanie utylizacja i odwo6z gruzu
21d. analogia |po stronie wykonawcy
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm
0403-04 |na tawie betonowej z oporem z betonu C20/25
+kalk. wedlug WTW ZDW m 170,00 0,00
wiasna
22d.
KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wym.
0403-06 |22x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu m 620,00 0,00
23 d. +kalk.wtasna |C20/25 wedlug WTW ZDW
KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢
0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
+kalk. 1:4 (cement do piasku) wraz z uzupetnieniem
wiasna podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem m2 650,00 0,00
posypka piskowo cementowg 1: 4 (cement do
piasku)- zjazdy, przebrukowanie wzmocnienia na
24 d. tuku
KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne -
0704-02 |wymiana/montaz (nowe) bariery energochtonne
analogia + |Typ N2W3A, odwdz i utylizacja starych po stronie m 2 000,00 0.00
25d. kalk. wlasna |wykonawcy
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Inwentaryzacja oznakowania poziomego
26 d. 8 | kalk. whasna [istniejgcego w celu jego odtworzenia kpl. 1,00 0,00
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -
na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
KNR AT-04 |grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - m2 2 068,80 0,00
27 d. 0204-02 oznakowanie strukturalne
KNR 2-31 . L . .
1301- Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
02+kalk.wias krawedziowych przerywanych i ciagtych na jezdni m2 200,00 0,00
28 d. na farbg akrylowg wedtug WT ZDW OP
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji kol 1.00 0.00
29 d. kalk. wtasna |ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia P ’ '
Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia
robét wraz z montazem i demontazem kpl. 1,00 0,00
30d. kalk. wtasna |oznakowania (cato$¢) zgodnie z projektem
Wykonanie i ust§W|en|e tabllcf zganle z'zal. A kpl. 2.00 0.00
wraz z demontazem po zakonczeniu robét
31d. kalk. wlasna

Razem netto

0,00




VAT

0,00

Razem brutto

0,00




