
Lp. Podstawa Opis
Jedn. 

przedm.
Ilość

1

1 d.1

KNR 2-01 

0119-03 

kalk. własna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym, 

obsługa geodezyjna zadania

km 4,31

2

2 d. 2

KNR AT-03 

0102-04 

kalk. własna

Roboty remontowe - frezowanie profilujące 

nawierzchni bitumicznej o gr. do 14 cm z wywozem 

materiału z rozbiórki na odl. do 1 km, odwóz w 

miejsce składowania, frez do wbudowania w 

pobocza. Załadunek nadmiaru frezu na samochody 

i wywóz  do 10 km wraz z utylizacją.

m2 33 618,00

3 d. 2 kalk. własna Koszt składowania frezu bitumiczego m3 4 034,16

3

4 d. 3

KNR 2-31 

1403-05 

kalk. własna

Oczyszenie rowów z namułu o grubości 20 cm z 

wyprofilowaniem skarp rowu wraz z transportem i 

utylizacją po stronie Wykonawcy

m 8 620,00

5 d. 3  kalk. własna 

Odmładzanie starszych drzew  (przycinanie 

jednorazowe przydrożnych drzew ; doliczyć wywóz 

wyciętych i połamanych gałęzi i utylizację - po 

stronie Wykonawcy)

szt. 600,00

6 d. 3

KNR 2-21 

0112-03 

kalk. własna

Wykaszanie chwastów i samosiejek wraz 

z załadunkiem i wywyozem po stronie wykonawcy
m2 30 170,00

4

7 d. 4

KNR 2-31 

1004-06 

kalk. własna

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 

ulepszonej (po frezowaniu)
m2 33 618,00

8 d. 4

KNR 2-31 

1004-07 

kalk. własna
Skropienie nawierzchni drogowej wg. WTW ZDW m2 33 618,00

9 d. 4

KNR 2-31 

0108-02 

analogia

Wyrównanie istniejacej podbudowy mieszanką 

mineralno-bitumiczną. Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego AC 16 W warstwa wyrównawcza w 

technologi warstwy wiązacej na bazie PMB 45-

80/80 śr. 2 cm układane wraz z  warstwą wiążacą

t 1 050,00

10 d. 4

KNR 2-31 

0310-01 

0310-02 

kalk. własna

 Warstwa wiążąca SMA 16W na bazie PMB 45-

80/80 - grubość po zagęszcz. 8 cm
m2 33 618,00

11 d. 4

KNR 2-31 

1004-06 

kalk. własna

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 

ulepszonej
m2 33 618,00

12 d. 4

KNR 2-31 

1004-07 

kalk. własna

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 

wg WT ZDW
m2 33 618,00

13a d. 4

KNR 2-31 

0311-05 

0311-06 

kalk. własna

Warstwa ścieralna SMA 11S na bazie  PMB 45-

80/80 - grubość po zagęszcz. 4 cm
m2 16 805,14

13b d. 4

KNR 2-31 

0311-05 

0311-06 

kalk. własna

Warstwa ścieralna AC 11S na bazie  PMB 45-

80/80 - grubość po zagęszcz. 4 cm
m2 16 805,14

14 d. 4  kalk. własna

Połączenie złączy warstwy ścieralnej z 

zastosowaniem taśmy polimeroasfaltowej (taśma 

na połączeniu nowej nawierzchni z nawierzchnią 

istniejącą, taśma w osi nawierzchni)

m 4 310,00

5 POBOCZA i ZJAZDY Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO

PRZEDMIAR

Naprawa nawierzchni DW 938 od km 12+250 do km 15+990 oraz od km 

16+800 do km 17+370  w m. Kończyce Wielkie

ROBOTY POMIAROWE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

ROWY

NAWIERZCHNIE



15 d. 5

KNR 2-31 

1402-05 

1402-06 

analogia + 

kalk. własna

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm - 

ANALOGIA - ścinanie poboczy na grubości od 

10cm do 20cm oraz zdjęcie istniejącej warstwy 

nawierzchni zjazdów wraz z załadunkiem wywozem 

i utylizacją gruntu

m2 12 930,00

16 d. 5  kalk. własna

Warstwa destruktu przekruszonego i przesianego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm na poboczach i wjazdach 

(frez z odzysku)

m2 12 930,00

17 d. 5  kalk. własna

Skropienie emulsją asfaltową wg WTW ZDW w 

ilości ok. 1kg/m2  wraz z przegrysowaniem grysem 

2/5 w ilości 1,5 kg/m2

m2 12 930,00

6

18 d. 6

KNR 2-31 

0813-03 + 

kalk. własna

Rozebranie krawężników betonowych  - utylizacja i 

odwóz gruzu po stronie wykonawcy m 240,00

19 d. 6

KNR 2-31 

0812-03 + 

kalk. własna

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - 

załadowanie utylizacja i odwóz gruzu po stronie 

wykonawcy
m3 18,00

20 d. 6

KNR 2-31 

0814-01 

+kalk. 

Rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce piaskowej i 

ławie betonowej  - załadowanie utylizacja i odwóz 

gruzu po stronie wykonawcy - analogia

m 150,00

21 d. 6

KNR 2-31 

0815-02 + 

kalk. własna, 

analogia

Rozebranie nawierzchni zjazdów i chodnika z 

kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce 

piaskowej - załadowanie utylizacja i odwóz gruzu 

po stronie wykonawcy 

m2 600,00

22 d. 6

KNR 2-31 

0403-04 

+kalk.

własna

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm 

na ławie betonowej z oporem z betonu C20/25 

według WTW ZDW m 170,00

23 d. 6

KNR 2-31 

0403-06 

+kalk.własna

Krawężniki betonowe wtopione najazdowe o wym. 

22x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu 

C20/25 według WTW ZDW

m 620,00

24 d. 6

KNR 2-31 

0511-03 

+kalk.

własna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

1:4 (cement do piasku) wraz z uzupełnieniem 

podbudowy kamiennej wraz ze spoinowaniem 

posypką piskowo cementową 1: 4 (cement do 

piasku)- zjazdy, przebrukowanie wzmocnienia na 

łuku

m2 650,00

25 d. 6

KNR 2-31 

0704-02 

analogia + 

kalk. własna

Bariery ochronne stalowe jednostronne - 

wymiana/montaż (nowe) bariery energochłonne 

Typ N2W3A, odwóz i utylizacja starych po stronie 

wykonawcy

m 2 000,00

7

26 d. 8  kalk. własna 
Inwentaryzacja oznakowania poziomego 

istniejącego w celu jego odtworzenia
kpl. 1,00

27 d. 8

KNR AT-04 

0204-02

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - 

na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych 

grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - 

oznakowanie strukturalne

m2 2 068,80

28 d. 8

KNR 2-31 

1301-

02+kalk.włas

na

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i 

krawędziowych przerywanych i ciagłych na jezdni 

farbą akrylową według WT ZDW OP

m2 200,00

8

29 d. 8  kalk. własna
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji 

ruchu wraz z uzyskaniem zatwierdzenia
kpl. 1,00

30 d. 8  kalk. własna

Wykonanie oznakowania na czas prowadzenia 

robót wraz z montażem i demontażem 

oznakowania (całość) zgodnie z projektem 

kpl. 1,00

31 d. 8  kalk. własna

Wykonanie i ustawienie tablic "zgodnie z zał. A" 

wraz z demontażem po zakończeniu robót
kpl. 2,00

PRZEBRUKOWANIE ISTNIEJĄCYCH ZJAZDÓW I CHODNIKA

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT


