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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
 
„BUDOWA i WYPOSAŻENIE BUDYNKU  CENTRUM OPIEKUŃCZO - MIESZKALNEGO                                           
W ŚWIĘTONIOWEJ” 

 
 

Budynek położony na działce nr 606, 607, 543/47 w Świętoniowej 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisać odpowiednie dane po 
rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy/ 
 
1) Zamawiający - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
2) Instytucja finansująca inwestycję- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3) Organ nadzoru budowlanego - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
4) Wykonawca - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
5) Zarządzający realizacją umowy - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
6) Przyszły użytkownik - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.2.1  Program funkcjonalno- użytkowy.                                                                    .  
 
Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji przewiduje "BUDOWĘ CENTRUM OPIEKUŃCZO-
MIESZKALNEGO W ŚWIĘTONIOWEJ” 
 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
1) Podział przedsięwzięcia na zadania i obiekty. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne  zostało podzielone przez Inwestora na  etapy. 
2) Rodzaje występujących robót:     
Przy wykonywaniu planowanej inwestycji będą wykonywane następujące roboty: 
- roboty ziemne 
- wykonanie fundamentów 
- wykonanie ścian, stropów, wieńców słupów i nadproży 
- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem i obróbkami 
- wykonanie ścianek działowych, tynków, okładzin 
 
- montaż okien I drzwi 
- wykonanie podłoży i posadzek 
- ocieplenie ścian zewnętrznych  nadziemnych budynku styropianem wraz z kolorystyka, 
- wykonanie schodów zewnętrznych i z balustradami, 
- wykonanie płyty odbojowej 
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
podstawę do realizacji robót: 
 
Podstawą opracowania jest: 
1. Zlecenie inwestora obejmujące zakres podstawowy projektu.  
2. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem i odpowiednimi branżowymi jednostkami 
     opiniującymi. 
5.  Projekt architektoniczno- budowlany  
 
1.4.1      SPIS PROJEKTÓW 
1.4.1.1   Projekt budowlany. 
1.4.1.2   Kosztorys i przedmiar robót do części budowlanej. 
1.4.1.3   Kosztorys i przedmiar robót do części sanitarnej. 
1.4.1.3   Kosztorys i przedmiar robót do części elektrycznej. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.4.2      SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
              BUDOWLANYCH 
 
KODY I NAZWY: 
 
Grupy robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                                           budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
                                           lądowej i wodnej 
                      45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
 
Klasy robót:  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
                       
 
 
SST-RB -1 Roboty ziemne 
                                                       Kod CPV 45111200-0 – Roboty ziemne 
                                                        
SST-RB-2        Roboty betonowe i żelbetowe  
                                                       KOD CPV 45262300- 4 
 
SST-RB-3        Roboty murowe ścian z bloczków betonowych 
                                                       Kod CVP – 45262000-1 
 
SST-RB-4        Drewniana konstrukcja dachu          
                                                       KOD CPV 45261000-6 
 
SST-RB- 5       Pokrycie dachu i wykonanie obróbek blacharskich  rynien i rur spustowych 
                                                       Kod CPV- 445326120-9, 5 261000- 4 
 
SST-RB-6       Tynki wewnętrzne  
                                                       Kod CPV 45 410 000-4  
                                                                                                                                                       
SST- RB-7     Stolarka drzwiowa i okienna 
                         
                                                       Kod CPV 45421000-4 
 
SST- RB- 8     Bezspoinowy system docieplania budynków           Kod CPV 45321000-3  
        
SST- RB-10    Malowanie              Kod CPV 45442100-8        
    
SST- RB-11    Rusztowania            Kod CPV 45262100-2  

SST- RB-12    Utwardzanie terenu kostką brukową                         Kod CPV 45233250-6 
 
 
 

 

 
 

01. WYMAGANIA OGÓLNE     ST-00 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 



 
 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W ŚWIĘTONIOWEJ” 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza specyfikacja jest częścią składową dokumentacji przetargowej i załącznikiem umowy na 
realizację robót budowlanych określonych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót, 
również w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej, dla których 
odstąpiono od sporządzenia Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w SST jest mowa o: 
1.      robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
2. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów. 
3. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
4. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
5. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
7. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
8. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
9. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 
10. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

11. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 



 
 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót: 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w należytym ładzie i porządku, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 

szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz  



 
 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty  spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, także instalacje wewnętrzne i uzbrojenia terenu (rurociągi, 
kable itp.). Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie 
spowodowane  przez jego  działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów  

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. W  szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał 

pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca   zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie   urządzenia   zabezpieczające,   

socjalne   oraz   sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 

materiałów 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami,  aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 



 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 



 
 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są   

  objęte ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają  

   wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

6.3.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.3.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
 z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych  
w kosztorysie. 

6.3.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
 w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz 
KNNR-ach. Jednostki   obmiaru   powinny   być   zgodne   z   jednostkami   określonymi   w   dokumentacji   
projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia  i   sprzęt pomiarowy, stosowany  w   czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających  
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 



 
 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i  Wykonawcy.  Komisja odbierająca roboty  dokona ich oceny jakościowej  na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna 
się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonania robót, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót". 

 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 



 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 
1157  
i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 
129 poz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
2.Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360). 

3.Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktu (Dz.U. 00.15.179). 
 
4.Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 00.22.271). 
 
Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy. 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

 

SST-RB-1         Roboty ziemne  KOD CPV 45111200 – 1 
 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W 
ŚWIĘTONIOWEJ” 
 
1. 1.Roboty pomiarowe  

1.Przed przystąpieniem do ziemnych kierownik  robót  powinien przyjąć podstawowe punkty stałe  

i charakterystyczne  tworząc układ odniesienia  lokalnych pomiarów sytuacyjnych i  

wysokościowych . Przyjęcie punktów stałych powinno być naniesione  na planie sytuacyjnym z  

określeniem  ich współrzędnych i odnotowane w dzienniku budowy.  

2.Punkty stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich  

uszkodzenie.  

3.Pukty wysokościowe należy umieszczać w pobliżu każdej wznoszonej budowli  i poza  

granicami projektowanej budowli z dokładnością do 0,5cm.Punkty wysokościowe powinny być 

wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w  taki sposób, aby nie zmienił on swego  

położenia.  

1. 2.Wyznaczanie punktów wysokościowych i kontury budynku  

1.Prace geodezyjne  niezbędne do wykonania robót powinny być wykonane przez  uprawnionego  

geodetę i obejmować obrys budynku  i osi ścian budynku.  

2. Szkic geodezyjny powinien zawierać : 

-  -      punkty ustalonej siatki geodezyjne na placu budowy  

-  -      punkty załamań obrysu  budynku  

-  -      wymiary między punktami  

-  -      rozmieszczenie  reperów roboczych i ich wysokości w odniesieni u do poziomu  

zerowego budynku  



 
 

3. Kopie szkicu  tyczenia powinny znajdować się u kierownika budowy i  inspektora nadzoru  

inwestorskiego.  

1..3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  

1.Po zakończeni u  budowy lub j ej etapu powinna być sporządzona dokumentacja powykonawcza  

obejmująca układ  pomiarowy na placu budowy, szkice sporządzone  przez godetów  

uprawnionych. 

2.Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana  inwestorowi z chwilą 

przyjęcia przez inwestora budynku.  Dokumentacja powykonawcza stanowi   integralną  część 

dokumentacji wykonanych wiatrołapów 

1..4.Wykonanie robót ziemnych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  

wykopów pod fundamenty dobudowy do istniejącego  Budynku Odpraw Pieszych  

1. 5. Wydobywanie gruntu 

Odspajanie gruntu należy wykonać za pomocą wiertnicy. Grunt  z wykopów należy niezwłocznie 

odwieźć taczkami. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie tak, żeby nie  naruszyć struktury gruntu 

przy istniejących fundamentach.  

1.6.  Kontrola wykonanych robót ziemnych  

Należy sprawdzić  dokładność wykonania wykopów/ lokalizacja oraz głębokość/  

Sprawdzić czy fundament będzie posadowiony na stałym gruncie.  

Każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór  techniczny i  

odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.  

1. 7. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy  

Powyższe  roboty należy wykonać zgodnie z Normami Polskimi  warunkami branżowymi  

związanymi z obowiązującymi przepisami jak niżej :  

PN-86/B-02480 –  Grunty budowlane, Określenia, symbole,  podział i opis gruntów  

PN- 74/B-04452 –Grunty budowlane. Badania polowe  

PN- 88/B- 04481-  Grunty budowlane Badania próbek grunt u  

PN- 68/B-06050- Roboty ziemne budowlane .  Wymagania w zakresie wykonywania  i 

badania przy odbiorze  

 
 
SST –RB-2  ROBOTY BETONOWE  I  ŻELBETOWE  KOD CPV 45262300 – 4 
 
1.Wstęp 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych i konstrukcyjnych żelbetonowych przy realizacji prac związanych z "BUDOWĄ CENTRUM 
OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W ŚWIĘTONIOWEJ” 
 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót budowlanych. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i żelbetowych 
- wykonanie deskowań, 
- przygotowanie zbrojenia, 
- wbudowanie mieszanki betonowej, 
- warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu, 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego 
 o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych, 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 



 
 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
W/c – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz 
ST-00 i poleceniami Inspektora  Nadzoru. 
-beton zwykły z kruszywa naturalnego wg PN-EN 206-1, 
-stal zbrojeniowa – wg PN-EN 10080:2005 
-roztwór asfaltowy do gruntowania, 
-lepik asfaltowy na zimno, 
-papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 
-drewno okrągłe na stemple budowlane, 
-deski iglaste obrzynane, 
- emulsja asfaltowa izolacyjna, 
- płyty styropianowe, 
Kruszywo winno spełniać wszystkie wymagania PN-EN 13139:2003. 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 
 Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy. 
Wykonanie wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża trasy oraz 
wszystkie stosowane materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty 
zgodności lub deklaracje zgodności. 
Wyroby indywidualnego stosowania muszą być opatrzone oświadczeniem  producenta – dostawcy. 
- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h, 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji 
Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Samochód samowyładowczy, samochodowa mieszarka transportowa do betonu i inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót akceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych i konstrukcyjnych 
żelbetowych. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
Przed rozpoczęciem robót betonowych Inspektor Nadzoru winien dokonać oceny: 
- wykonania wykopu: wymiar, poziomy, rzędne z projektowanym wyznaczeniem podłoża 
- trasy oraz odeskowanie fundamentów. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Fundamenty i mury fundamentowe: 
Płyty fundamentowe z betonu żwirowego C30/37, zbrojone prętami # 12 ze stali RB500W  
Warstwy wg. rys. przekroju. 
2.2. Słupy, trzpienie, belki i strop. 
Z betonu żwirowego C30/37, zbrojone stalą RB500W  
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości przyjętej przez Wykonawcę 
organizacji robót. 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 
- betonowóz 
- wibratory 
- dźwig samojezdny 
- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: 
- prościarka 
- nożyce mechaniczne 
- giętarka mechaniczna 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. 



 
 

"Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu: 
-samochód z naczepą do transportu stali zbrojeniowej, betonowóz, samochód skrzyniowy 
5. Wymagania szczegółowe wykonania Robót 
5.1. Wykonanie deskowań 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy 
wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18mm i 
szerokości nie większej niż 18cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia 
na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z 
tworzyw sztucznych. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
3.5.3.2. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków rdzy, 
kurzu 
 i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 
lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem 
wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia 
prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy 
prostować. Pręty ucina się  
z dokładnością do 1mm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również ciecie palnikiem. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej  
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-B-03264:2002. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
5.2 Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastykowych pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych 
węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na 
podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1, 0 mm, 
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1, 5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i normą PN-B-03264:2002. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 



 
 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-B-03264: 2002. Do zgrzewania i spawania prętów 
mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy 
wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny 
pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
5.3 Wbudowanie mieszanki betonowej. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych  
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
przygotowanie do układania mieszanki betonowej: 
1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
- wykonanie zbrojenia, 
- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 
   zbrojenie i deskowanie. 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio, przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupów, 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania.                                                                                                      
5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych  powinny być przed 
    zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 
 
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej 
nie powinna przekraczać 3 m. 
2. Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może 
się odbywać z wysokości nie przekraczającej 3,5 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. 1 i 2 należy 
stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne ( rękawy ) itp. Przy konieczności zastosowania 
urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu 
mieszanki betonowej  
z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie  
i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej mieszanki. 
4. Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 
następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być 
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo 
ułożonej mieszanki, 
- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie zabezpieczona 
przed nadmierną utratą wody, 
- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku, gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła nadmierna 
ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, 
- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 
utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie ręczne za 
pomocą sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w  
   dzienniku robót, w którym powinny być podane: 
- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 
  konsystencja mieszanki betonowej, 
- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich 
  oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań, 



 
 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 
1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń 
    mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, 
    a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być  
    większa od dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o 
    konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala 
    na użycie 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna 
być    
   większa niż 1, 5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 
mieszanki   
   betonowej nie powinna być większa od 1, 25 długości  buławy wibratora ( roboczej jego części). 
Wibrator  
   w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5 – 10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej 
mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 
   stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10 – 20 cm. Grubość zagęszczonej  warstwy   
   mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,  
   a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie – 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów     
   powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone  
   doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanek betonowych. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w  zależności od 
przekroju   
    konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki   mieszanki. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9. Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym  wibratory wgłębne 
należy   
   stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i  gęstoplastycznej ; wibratory wgłębne  
   o  dużej mocy (powyżej 1, 47 kW) należy stosować  do konstrukcji betonowych i konstrukcji 
żelbetowych  
   o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m ; wibratory 
wgłębne   
   małej mocy (poniżej 1,47 kW ) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o 
normalnym  
   zbrojeniu i o wymiarach 0,2 – 0,8 m. Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji     
   betonowych lub żelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0, 8 m i o rzadko 
rozstawionym   
   zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp. ; płaszczyzny działania wibratorów   
   powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 
cm ;    
  grubość warstwy betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż 
: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie,  
 Wibratory prętowe należy stosować do  konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego 
betonu. 
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru  
  wody z mieszanki betonowej, 
- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania 



 
 

  odciągających wodę, 
- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 
- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności 
  położenia elementów i montażu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5÷10cm 
w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji 
projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Ukształtowanie 
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła w kierunku naprężeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowania do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie wznowienie betonowania 
nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli 
temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
5.4 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa przed pierwszym mrozem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5ºC, jednak wymaga to 
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20ºC, w chwili układania  
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni lub uzyskania 
przez beton wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 
15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
5.5 Pielęgnacja betonu 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości 
manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym 
   okresie 
- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych   
   niezbędnych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 
- chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
  pogarszającymi jego, jakość w konstrukcji. 
2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
   chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
   atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie 
   zimowym – mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i  miejscowych 
warunków  
   klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej  wilgotności, przez co najmniej: 



 
 

- 7 dni – przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 14 dni – przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
   polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24   
- przy temperaturze +15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
  co 3 godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
- przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, nawilżać beton  bezpośrednio 
  po naparzaniu, przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w okresie kilku godzin 
  po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do  
  temperatury elementu. 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię 
świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania 
nimi betonu, 
- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego  
i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 
- środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na 1 mm i nie 
powinien wywoływać korozji betonu oraz stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od zabetonowania. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale ST-00. 
3.6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonywanych robót i użytych materiałów z 
Dokumentacją Projektową , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
6. Zakres kontroli i badań 
6. 1 Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru  
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w niniejszej SST. 
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
- sprawdzeniu stateczności deskowania, 
- sprawdzeniu szczelności deskowania, 
- sprawdzeniu czystości deskowania, 
- sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
- sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru 
 i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.2 Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1: 2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach.                                                                                                                                    
Kontrola jakości składników betonu 
a) dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i 
wytrzymałości na ściskanie, 
b) cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p. a, jeżeli jest przechowywany zgodnie  
z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została potwierdzona przy dostawie 



 
 

W pozostałych przypadkach są wymagane badania kontrolne cementu przed użyciem go do 
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z 
wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie, jakości cementu może być przeprowadzone przez badanie wytrzymałości betonu 
a) dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepełnych 
obejmująca oznaczenia: 
- zawartości pyłów mineralnych, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych, 
b) w przypadku, gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami norm, 
użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kruszywem i pod 
warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w normach na kruszywo 
stosowane do betonów, 
c) bieżące badanie kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobnego lub 
grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego 
3. Badanie wody do celów budowlanych należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm 
państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 
a) każda partia domieszek lub dodatków powinna mieć zaświadczenie o jakości wystawione przez 
producenta, 
b) domieszki do betonu należy sprawdzić przed użyciem na zgodność z odpowiednimi normami, a 
ponadto barwę, stan skupienia (płyn, proszek, pasta), termin ważności. 
 
6.3 Mieszanka betonowa  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1: 2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu . 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami norm państwowych. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej. 
1. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być sprawdzana z częstotliwością, nie 
mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Konsystencji mieszanki betonowej można nie sprawdzać 
bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest rozformowany. 
2. Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania 
mieszanki nie powinna być większa niż: 
± 1 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji plastycznej, 
± 2 cm wg stożka opadowego – dla konsystencji półciekłej i ciekłej, 
± 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be – dla konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej. 
3. Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w 
rzeczywistych lub zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo 
dobranej urabialności powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej 
szczelności. Miarą tej szczelności jest porowatość zagęszczonej mieszanki. 
3.6.3.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z niniejszą SST. 
6.4 Kontrola procesu wykonywania betonu 
1. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. 
2. W przypadkach, gdy beton poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być 
prowadzona kontrola przebiegu tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie 
- temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warunkach 
- ciśnienie – w przypadku prasowania mieszanki betonowej, 
- podciśnienie – przy odwadnianiu próżniowym, 
- inne wielkości, których kontrolowanie przewidują, wymagania technologiczne. 
3.6.3.6. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-EN 12390-2:2001 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1: 2003 i niniejszą SST oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących, jakości betonu. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 



 
 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-EN 2061:2003  
3.6.3.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacja 
postanowieniami normy PN-EN 206-1: 2003 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.3Kontrola sprzętu  
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
- kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
- sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
- sprawdzeniu betoniarki, 
- sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
- sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla betonu – 1 m3 betonu z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonaną i faktycznie wbudowana 
ilość betonu 
- dla zbrojenia i konstrukcji – 1 kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1t). Do 
obliczenia należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji tj. łączną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ciężar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza się stali 
użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Dla 
konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. 
Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów  
o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
7.  Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych 
- sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem 
faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy oraz innych dokumentów dotyczących jakości 
materiałów i wyrobów użytych do robót , wyników 
- sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
- sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących robót, 
- dokonać szczegółowych oględzin robót. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Ogólne 
wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale ST-00. 
 
8. Warunki płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań laboratoryjnych. 
- dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oczyszczenia podłoża, 
- wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
- pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
- oczyszczenie i wyposażenie zbrojenia, 
- przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
- montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich 
- oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
- ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 
  zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
- rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
- usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza teren robót, 
- wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów  wymaganych  
  Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
 Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
9. Przepisy związane: 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 



 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360, 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12390-2: 2001 Badania betonu Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych. 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu. 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
Cement. Część 2. Ocena zgodności. 
Kruszywa do betonu. 
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia. 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką. 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren -Wskaźnik 
kształtu. 
Metody badań kamienia naturalnego Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej. 
PN-EN 480-1-12: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu. 
Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena 
zgodności. 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-ISO 6935-2: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-1: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe  
                                       wymagania stosowane w kraju. 
Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
Ogólne wymagania i badania. 
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. 
Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania. 
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1 : Klasyfikacja. 
 
  SST –RB3 Roboty murowe ścian z pustaków betonowych    CVP – 45262000-1 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W 
ŚWIĘTONIOWEJ” 
 1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie ścian z bloczków z betonu komórkowego lub równoważnych. 
1.4. Określenia podstawowe 



 
 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne warunki dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Roboty murowe winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, 
dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorem projektu 
budowlanego. 
 
2. Materiały 
- Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 
- Zaprawa cementowo-wapienna lub cienka zaprawa klejowa marki M15 
- stal zbrojeniowa RB500W 
- beton C30/37 
 
3. Sprzęt 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt  
3.2.Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
    Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt. 4 
4.2.Transport 
     Materiały (bloczki betonowe, pustaki, cegły) dostarczone są na plac budowy w pakietach opiętych 
taśmą   
     lub opakowanych folią na paletach. Jeżeli zachodzi konieczność rozcięcia pakietu to rozkładanie 
     wyrobów na środkach transportu powinno odbywać się delikatnie,aby nie uszkodzić naroży oraz 
     powierzchni wyrobów. 
     Etykiety na paletyzowanych pakietach i świadectwa dostawy powinny zawierać: 

 - znak znak firmowy producenta 
 - nazwę i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary  elementów, 
 - datę produkcji i Nr. partii produkcyjnej, 
- symbol Aprobaty Technicznej ITB, 
- masą poszczególnych pakietów (w świadectwie dostawy) 
   Sucha mieszanka zaprawy powinna być pakowana w impregnowane worki papierowe. 
   Każdy worek powinien posiadać nadruk lub etykietę, zawierające co najmniej dane jw. 
   W czasie transportu suchą mieszankę należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami worków. 
 
 
4.3. Magazynowanie 
     Dostawca powinien dostarczyć odbiorcy informację w języku polskim dotyczące  warunków   
     przechowywania materiałów. 
     Sucha mieszankę w czasie przechowywania należy chronić przed zawilgoceniem i uszkodzeniami   
     worków. 
 
5. Wykonywanie robót 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane. 
5.3. Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed 
przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 



 
 

fundamentowych. Mury należy wykonywać warstwami z  zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin. W pierwszej kolejności należy  wykonywać mury nośne i rygle. Bloczki z betonu 
komórkowego układane na  zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. W przypadku stosowania 
zapraw  tradycyjnych, cementowo - wapiennych dopuszcza się wykonywanie konstrukcji murowych w 
temp. poniżej 0ºC pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zapobiegających zamarzaniu 
zapraw. 
W przypadku stosowania zapraw cienko spoinowych murowanie w temp. poniżej 0oC jest 
niedopuszczalne.                                                                                                                                W 
zakresie temperatur od 0oC do + 5oC stosuje się wersje zimowe zapraw cienko spoinowych.  
W temperaturze powyżej + 5oC stosuje się typowe wersje zapraw.                                                                                                                                                
W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach, jeśli  
nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach 
poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna  przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. 
Spoiny poziome powinny być dokładnie  wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. 
W murach wykonywanych na zaprawach cienko spoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 
do 3 mm. 
6. Kontrola jakości. 
6.1.Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Zasady ogólne kontroli, jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne"  
6.2. Elementy murowe 
6.2.1. Badania kontrolne 
 Bieżące badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Kształtu i wymiarów 
- Uszkodzeń 
- Gęstości objętościowej w stanie suchym i w stanie wilgotności wysyłkowej 
- Średniej wytrzymałości na ściskanie 
- Cechowanie 
  Bieżące badania kontrolne powinny być wykonane dla każdej przedstawionej od odbioru partii 
wyrobów. 
6.2.2. Tolerancja wymiarów 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy wykonać za pomocą szablonu i 
przyrządów. Pomiarowych z dokładnością do 1 mm. 
Kształt – wg Normy BN-90/66745-01 
Dopuszczalne wady kształtu: 
- odchylania od kąta prostego sąsiednich powierzchni (nie prostopadłościenność) [mm]- <1 
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny [mm]- <1 
- dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01 
- uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni - nie więcej niż1 szt. o powierzchni <1000 mm2 
- uszkodzenia krawędzi - nie więcej niż 1 szt. o szer. <20 mm i dł. 
- rysy, pęknięcia technologiczne - nie więcej niż 1 szt. o rozwartości <0, 5 mm i dł. < 1000 mm2 
- ogólne uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej < 6, 5 % ilości elementów w   palecie. 
 Wymiary – wg Normy BN-90/7645-01 
6.2.3. Badanie innych właściwości technicznych 
- Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych – wg instrukcji ITB Nr  234/95 
- Gęstość objętościowa w stanie suchym – wg Normy BN-89/B-06258 
- Średnia wytrzymałość na ściskanie R [MPa] – wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0  (bloczki),   
  R>4,5 (nadproża) 
- Blokowa wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy BN-90/6745-01 
- Zmiany wymiarów – skurcz – wg Normy BN-89/B-06258 
- Wilgotność sorpcyjna w warunkach t = 23 o C, O = 80% [% masy] – wg Normy   BN-89/B-  
   06258 - < 4 
- Wilgotność ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] – wg Normy BN- 89/B-06258 <8 
- Wilgotność „wysyłkowa” [% masy] – wg Normy BN-89/B-06258 - < 30 
- Gęstość objętościowa w stanie wilgotności „wysyłkowej” [ kg/m3] – 780 (bloczki),   650 (nadproża) 
- Współczynnik przenikania pary wodnej 10 –4 [g/(m·h·hPa)] - < 180 (bloczki),<225   (nadproża) 
- Deklarowana przewodność cieplna [W/(m·K)] – wg ISO 8301: 1991, ISO 8302: 1991, ISO 
  10456: 1997-<0, 16 (bloczki), < 0, 13 (nadproża) 
- Mrozoodporność – po 15 cyklach zamrażania i odmrażania – wg Normy BN-89/B-06258 
- Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproża) 
- Spadek wytrzymałości na ściskanie - < 15 



 
 

  Cechowanie – na każdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny być  
  cechowane przez naniesienie plamy pasa w kolorach – niebieski – sprawdzenie  przez 
  oględziny. 
6.3. Zaprawa murarska do cienkich spoin 
6.3.1. Badania kontrolne 
Badania kontrolne obejmują sprawdzenie: 
- Wyglądu suchej mieszanki 
- Maksymalne średnice ziaren wypełniacza 
- Gęstości nasypowej 
- Wyglądu świeżej zaprawy 
- Konsystencji 
- Zmiany objętości 
- Bieżące badania powinny być wykonane dla każdej przedstawionej do odbioru partii suchej  
  mieszanki. 
6.3.2. Właściwości wyrobu i metody badań 
- Wygląd suchej mieszanki – sypka, miałka mieszanina bez zbryleń i zanieczyszczeń  
  o barwie cementu – oględziny                                                                                                                     
- Gęstość nasypowa – [kg/m3] – 1300 ÷1500 – wg Normy PN-77/B-06714/07 
- Proporcje mieszania suchej mieszanki z wodą; sucha mieszanka: woda (wagowo) – 1:0,32 
- Wygląd świeżej zaprawy – jednorodna masa bez zbryleń i zanieczyszczeń –   oględziny 
- Konsystencja [cm stożka zanurzenia] – 10 ± 1 – wg Normy PN-88/B-04300, lecz  zamiast cementu    
  stosować suchą mieszankę 
- Wytrzymałość na ściskanie [MPa] – wg Normy PN-85/B-04500, lecz na 2 seriach próbek 
  (po 6 połówek beleczek) wykonanych jednocześnie, przechowywanych  przed badaniem w 
  różnych warunkach: 1 seria – w środowisku suchym, 2 seria –w środowisku mokrym 
- Po przechowywaniu próbek w warunkach suchych - > 10 
- Po przechowywaniu próbek w warunkach mokrych - > 17 i nie mniej niż 70%  
 Wytrzymałości próbek przechowywanych w warunkach suchych 
- Przyczepność do podłoża [MPa] - > 0, 3 – wg Normy PN-85/B-04500 
  następującymi zmianami: 
- jako podłoże należy stosować bloczki systemowe z betonu komórkowego marki 6 
- grubość warstwy zaprawy powinna być ok.3 mm 
- próbki powinny być przechowywane w czasie 28 dni w temp. 20 ± 2o C i wilgotności 
  minimum 95%. 
- Czas zachowania właściwości roboczych [godz.]- >4 
 Czas korygowania podłoża klejonych elementów murowych [min] - > 7 – klejową  zaprawę    murarską 
należy nałożyć warstwę o gr.3 mm na powierzchnię bloczka  wcześniej wysuszonego w temperaturze 
105o C w czasie 4 dni i następnie  pozostawionego w czasie 2 dni w normalnym klimacie (temp.20 ± 
2oC  
i wilgotności 65 ± 5 %). Na warstwę zapraw należy następnie położyć kostkę z bloczku o boku 5 cm, 
wysuszoną i sezonowaną analogicznie jak bloczek, na który jest nałożona  zaprawa. Kostkę należy w 
czasie 30 sek. dociskać siłą 5N. Następnie kostkę należy odrywać. Badanie z zastosowaniem kilku 
kostek należy powtarzać w odstępach czasowych, co 2 minuty. Czas od naniesienia zaprawy do 
momentu, w którym jeszcze ok.50% powierzchni kostki jest pokryta zaprawą, należy uznać za czas  
korygowania położenia kolejnych elementów murowych. 
 Badania należy na 3 próbkach. 
 6.3.3. Oznakowanie 
Oznaczenie powinno zawierać: 
- nazwę i adres oraz znak firmowy producenta 
- kod producenta 
- nazwę wyrobu 
- datę produkcji i Nr. partii produkcyjnej 
- termin przydatności do stosowania 
- masę netto 
- proporcje mieszania z wodą 
- symbol Aprobaty Technicznej 
  oznaczenie powinno być umieszczone na każdym opakowaniu suchej mieszanki. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 



 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków 
roboczych. 
Nakład liczony na 1 m2. 
Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
Wysokość murów w ścianach budynku obmierza się kondygnacjami od poziomu podłogi przyziemia 
do wierzchu następnego stropu. 
Z obmiarów murów odlicza się: 
- otwory drzwiowe, okienne i inne 
- wnęki – z wyjątkiem wnęk na liczniki elektryczne i gazowe o objętości ponad 0,05 m3 
Nie odlicza się bruzd na instalacje, gniazd. 
Powierzchnię otworów, w których ościeżnice obmurowane są jednocześnie ze 
 wznoszeniem muru mierzy się w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inżyniera. 
8.2.Odbiór robót 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenia na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtów i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną 
- grubość muru 
- wymiaru otworów okiennych i drzwiowych 
- pionowość powierzchni i krawędzi 
- poziomość warstw bloczków 
 Odbiór końcowy zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego winny  być dołączone 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo, jakości wykonania 
wystawione przez wytwórcę. 
 
9. Podstawa płatności 
  Wyłączono z zakresu opracowania. 
 
10. Przepisy związane 
 -PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe. 
 - PN-B-19301: 1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy     
  drobnowymiarowe. 
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i   wytrzymałościowych. 
- PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gęstości nasypowej. 
- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
- Instrukcja ITB Nr 286: Wytyczne projektowania budynków o ścianowym układzie nośnym 
ścianowym, podlegających wpływowi eksploatacji górniczej 
– Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1989. 
- BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
- BN-80/6744-11 Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. 
  Pustaki 
- PN-B-12066 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy 
-PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
 - PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 
- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
- PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
- PN-86/B-30020 Wapno 
- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PNB-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie 



 
 

 
 
 
SST-RB-4   DREWNIANA KONSTRUKCJA WIĘŹBY DACHU          KOD CPV 45261000-6 
                                                            
       1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych robót związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W 
ŚWIĘTONIOWEJ” 
 1.2.Zakres stosowania ST 
 Zakres stosowania  
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz 
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
budowy obiektu w zakresie:   
- wykonania więźby dachu 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) dostawę tarcicy budowlanej i innych materiałów na  plac budowy, 
2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji w zakresie geometrycznej 
    zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz innymi dokumentami   
    sporządzonymi w trakcie realizacji robót: polecenia inspektora 
    nadzoru, protokoły odbioru robót częściowych, itp., 
3) zabezpieczenie elementów drewnianych środkami ochrony p. pożarowej do 
    granicy NRO oraz środkami grzybobójczymi i owadobójczymi, 
4) wykonanie tradycyjnej, drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z usztywnieniami połaciowymi   
    poprzecznymi i podłużnymi ( wiatrownice, stężenia kalenicowe itp.), 
5) zabezpieczenie węzłów blachami montażowymi, klamrami ciesielskimi itp. 
6) założenie folii wiatrowej i mocowanie kontrłat, 
7) wykonanie łacenia połaci dachowej, 
9) czynności kontrolne, sprawdzające i czynności odbiorowe konstrukcji więźby dachowej, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do  zbioru norm polskich, 
 - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 



 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2 Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować 
zgodnie z PN-EN-338.  
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
a) 12% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
b) 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
    Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z   wymaganiami PN-
82/D-94021  
Klasy wytrzymałości drewna 
System klas wytrzymałości łączy grupy klasy, jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach 
mechanicznych. Norma EN 338 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich gatunków 
drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. Dla każdej 
klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów sprężystości oraz 
gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków liściastych literą D. 
Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na zginanie wyrażoną w 
niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o wytrzymałości 
charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm. Zakwalifikowanie danej populacji drewna do klasy 
wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-EN 518), albo na 
podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku właściwości, albo na podstawie 
kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo powinna spełniać wymagania PN-
EN 519. Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384. Przez populację 
drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. Populację drewna 
określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości charakterystyczne 
wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż włókien dla populacji 
drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, to tę populację 
drewna można zaliczyć do tej klasy. 
Według PN-B-03150: 2000 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a stosowanie 
innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z tym  
w załączniku Z-2.2. normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów sprężystości  
i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o wilgotności 12%. 
Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać z drewna dębowego, 
grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność drewna litego 
stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach chronionych 
przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
W normie PN-B-03150: 2000 wprowadzono następujące oznaczenia cech wytrzymałościowych, 
sprężystych i gęstości drewna litego: 
fmk - wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 
fcok - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie wzdłuż włókien 
fc90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
ftok - wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien 
ft90k - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien 
fvk - wytrzymałość charakterystyczna na ścianie 
E0mean – średni moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E0, 05 – gwarantowany moduł sprężystości wzdłuż włókien 
E90mean – średni moduł sprężystości w poprzek włókien 
Gmean – średni moduł odkształcalności postaciowego 
ρk – wartość charakterystyczna gęstości 
ρmean – wartość średnia gęstości. 
W konstrukcji więźby dachu i wieży stosować drewno lite o wilgotności 12% 
Podstawowe właściwości i klasy wytrzymałości drewna iglastego litego o wilgotności 12%, klasy C30. 
2.2.3 Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, 
śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-
03150:2000 oraz PN-EN 912 lub 
PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 
2.2 4. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906: 2000, wymaganiami ogólnymi podanymi w 



 
 

aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/VI.06/2002. 
2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
2.2.7 Folia wstępnego krycia - odporna na rozerwanie włóknina poliestrowa z poszyciem z otwartego 
dyfuzyjnie poliuretanu. Duża odporność na rozerwanie powinna zapewnić maksymalne bezpieczeństwo 
przy chodzeniu po ołaceniu dachu. Duża odporność na rozerwanie w poprzek i wzdłuż umożliwia 
szybkie i bardzo dokładne rozwijanie z rolki. 
Dane techniczne 
Klasyfikacja pożarowa: Trudno zapalny B1 Siła rozrywająca: 350 N/5 cm (35 kp/5 cm) zgodnie z DIN 
EN 12311. Wodoszczelność: wodoszczelny (DIN EN 13111). Wartość SD: około 0, 15 m. Odporność 
tempera turowa: -40 °C do +80 °C. Masa: około 190 g/m˛. Waga rolki: około 14 kg.Długość rolki: 50 m. 
Szerokość rolki: 1, 50 m. Mocowanie do podłoża; wstępne-mechaniczne za pomocą zszywek lub 
gwoździ, docelowo mocowane kontrłatami,.Łączenie pasów: na zakład min 15 cm, łączenia folii 
uszczelnią za pomocą taśmy samoprzylepnej do PE (folie paroszczelne) .Wszystkie materiały i środki 
powinny być przechowywane  
i magazynowane zgodnie z instrukcją produ-centa oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
2.2.8. Podstawowe materiały. 
 
Do wykonania robót naprawczych  więźby dla dachu przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału: 
1. krokwie o przekroju 10/20 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
łaty drewniane 5/6 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
2. słupy 16/16 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
3. płatwie 16/25 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
4. kleszcze 2x 6/25 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
5. kontrłaty 5/3 cm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
6. deski okapowe gr. 22 mm z drewna klasy C24 o wilgotności 12%, 
7. izolacja wiatrowa - systemowa 
8. środek impregnujący drewno z uwagi na ochronę grzybo i owadobójczą oraz 
      ochronę przeciwpożarową do granicy niepalności typu FOBOS M4, 
9. materiały pomocnicze: węzłowe blachy kolczaste, gwoździe budowlane, 
     gwoździe ciesielskie, klamry ciesielskie kołki do mocowania obróbek 
     blacharskich, silikon dekarski bezbarwny, spoino ołowiowo-cynkowe, 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 3 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania drewnianej konstrukcji więźby dachowej przewiduje się zastosowanie następującego 
pod-stawowego sprzętu: piła do drewna ręczna, obcęgi, młotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze 
oczkowe i nasadowe, pędzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze środkami 
impregnacyjnymi, elektro-narzędzia ręczne jak: wiertarka, elektrowkrętarki, pilarki do drewna 
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg 
budowlany. 
 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 4 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas 
transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w 
sposób, który nie wpłynie niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z ich technologią 
oraz zasadą ciągłości frontu robót. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów 



 
 

należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa, jakość robót. Do rozładunku można używać wózków 
widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy 
zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. 
Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy 
za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zakres robót obejmuje wykonanie nowego obiektu budowlanego w oparciu o projekt budowlany. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"  
6.2 Kontrola wykonania robót. 
1. Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji polega 
na kontrolowaniu zgodności ich wykonania z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót obejmuje następujące czynności: 
a) kontrolę zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, 
2. Badanie materiałów przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do 
wykonania obiektu. Ocena, jakości materiałów przy odbiorze poszczególnych elementów konstrukcji 
budynku, powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz norm państwowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 
obmiar robot nie obowiązuje. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru 
na podstawie kontroli, jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych 
odpowiednimi protokołami i zapisami 
w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz wymaganym zakresem robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
8.2.Ogólne zasady odbioru robót  
2. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna 
oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót (odbiór 
międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. 
3. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
4. Do odbioru robót powinny być przedłożone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy. 
5. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
6. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie, jakości:  
- wbudowania materiałów, 
- wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
- gotowej konstrukcji 
 
8.2.Odbiory międzyoperacyjne i częściowe  
1. Odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzone w przypadkach 
wykonywania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w 
przypadku, gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. 
Z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być również zawarta 
techniczna ocena wykonanych robót. 
2. Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 



 
 

- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgotnością, zagrzybieniem i działaniem ognia, jeżeli było ono 
przewidziane w dokumentacji. 
8.3.Odbiór końcowy  
1. Odbiorem końcowym powinny być objęte elementy lub obiekty całkowicie zakończone. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedstawić następujące dokumenty: 
- dokumentację techniczną obiektu i robót, 
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) jakości użytych  materiałów, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót, 
- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny. 
2. Odbiór końcowy zakończony konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności konstrukcji z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi, 
- prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu złączy między elementami konstrukcji, 
- dopuszczalności odchyłek wymiarowanych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego 
8.4.Ocena wykonania elementów lub konstrukcji.  
1. Jeżeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzą wynik dodatni, należy uznać wykonanie robót za 
właściwe. W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, należy uznać albo całość 
robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 
2. W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 
odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu 
budowli lub uniemożliwiają jej Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
3. Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej Użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 
przedstawione do obioru. 
4. Konstrukcje niespełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane 
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające Użytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, 
mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie  ST Wymagania ogólne 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i 
normy. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 
811. 
▪-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 
1118 z późn. zm.), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 
10.1.Normy 
PN-B-02361: 1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 338: 2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymałości 
PN-EN 518: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną 
PN-EN 519: 2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących 
PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150: 2000/Az1: 2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-B-03150: 2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-C-04906:2000  Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-EN 912: 2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 
drewnianych 



 
 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I 
część II Warszawa Arkady 199 
 
 

SST – RB-5  Pokrycie dachu i wykonanie obróbek blacharskich  rynien i rur 
spustowych 

 
CPV- 45 261000- 4 

 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres ST: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-
MIESZKALNEGO W ŚWIĘTONIOWEJ” 
 1.2.Zakres stosowania ST 
ze ST jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu robót będących jej przedmiotem. 
1.2. Przedmiot i za 
kres robót budowlanych objętych SST: 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczy warunków przystąpienia i prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
Zakres robót obejmuje: 
- Krycie dachu blachą powlekaną trapezową 
-Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych dachu z blachy powlekanej 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy wynikające z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach 
budowlano – montażowych. 
1.3.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 
W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, oraz będzie unikała 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn 
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wytworzone w czasie 
realizacji zadania odpady, ich segregację, transport,  składowanie i Utylizację oraz zobowiązuje się do 
przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów. 
1.3.2. Ochrona przeciwpożarowa: 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót. 
1.3.3. Ochrona własności: 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót i będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez niego  
Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona zdrowia: 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Kierownik budowy zapewni lub sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni  
i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.3.4. Ochrona i utrzymanie robót: 



 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
2.2. Rodzaje materiałów: 
Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 
- zestaw rusztowań z kompletnym wyposażeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciąg 
- materiałów do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze,  
   barierki, 
- blacha powlekana trapezowa 
- tarcica impregnowana – deski iglaste wymiarowe nasycone 45-50 kl.  II, 
- ławy kominiarskie poziome prefabrykowane stalowe ocynkowane, 
- bariery śniegowe stalowe ocynkowane, 
- rynny dachowe z blachy płaskiej, powlekanej, 
- rury spustowe z blachy płaskiej, powlekanej, 
- uchwyty do rur spustowych ocynkowane 
- uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 
- wkręty stalowe ocynkowane 
- gwoździe, uchwyty, kity dekarskie i inne materiały wykończeniowe, 
Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać  wymaganiom, określonym w 
przepisach szczegółowych i posiadać: 
- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi Normami Certyfikat lub 
Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną lub z Polskimi Normami. 
- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowanym normami europejskimi wprowadzony  do zbioru norm 
polskich. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania Aprobaty 
techniczne ITB dopuszczające do powszechnego stosowania w Budownictwie. 
Rusztowania ustawione na dachu powinny być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania 
powinny posiadać certyfikaty. 
2.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom: 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach, zapewniając 
ich sukcesywny dowóz w miarę występujących  potrzeb, w razie potrzeby materiały składowane na 
terenie przyległym do budynku .  Transport należy prowadzić zewnętrznie. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz  będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków umowy lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
3.1. Wymagania ogólne: 
Pokrycia z blach powlekanych profilowanych trapezowych 
3.1. Wymagania ogólne dla podkładów 
Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie  
   z    wymaganiami PN-B-02361:1999, 
− równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią dachu a łatą kontrolną  
   o   długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 
mm    
   w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej), 
− równość płaszczyzny połaci powinna być analogiczna, jak podano powyżej. 



 
 

− podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć 
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia.  
Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych około 20 
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 
kitem asfaltowym, 
− w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz  
   powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne 
3.1.2. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blachodachówki należy stosować się do następujących zaleceń: 
-podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 
- roboty blacharskie z blachy płaskiej powlekanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz  
w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie niższej 
niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
- blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu  zawierającym związki siarki. Podłoża te należy 
najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy 
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, wszystkie wygięcia blach powinny być 
wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej 
blachę. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w przepisach szczegółowych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
3.2. Kolejność robót: 
Kolejność  robót określa się następująco: 
-  Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściami do budynku, 
-Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu, wykonanie pomostów roboczych, 
- Wykonanie rusztowań 
- Dbanie o stan techniczny zabezpieczenia terenu, oznakowania, daszków zabezpieczających nad   
  wejściami do budynku, zastaw zabezpieczających na dachu  i rusztowań w czasie trwania robót, 
- Założenie obróbek blacharskich z blachy płaskiej 
- położenie pokrycia z blachodachówki,  
- Sprawdzenie drożności przewodów wraz z dostarczeniem protokołu kontroli kominiarskiej, 
-Montaż rynien 15x25 cm i rur spustowych z blachy płaskiej,   
3.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
3.4.1. W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
3.4.2 Spadki dachowe nie powinny być mniejsze niż1, 5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać  25,0 m. 
3.4.3. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – 
w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
3.4.4. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów 
ponaddachowych. 
3.4.5. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyn niedrożności rur spustowych. 
3.4.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu  
- rynny z blachy powlekanej powinny być wykonane z pojedynczych członów  odpowiadających 
długości arkusza blachy i składane wieloczłonowo 
- połączenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Pionowe złącza powinny mieć postać zakładu o szerokości 20mm. Złącza poziome powinny posiadać 
zakład 30mm z obustronnym oblutowaniem na całej długości. Złącza pionowe powinny się znajdować 
z boku rynny spustowej, jako dostępne z zewnątrz dla umożliwienia napraw. Rury spustowe z blachy 
powlekanej należy montować po wykonaniu bądź remoncie tynków ścian. Rury spustowe należy 
mocować do ścian uchwytami w rozstawie, co 2.0m, uchwyty należy mocować w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej na końcach rur i pod 



 
 

kolankami omijającymi występy budowli i gzymsy. Nad uchwytami należy przylutować obrączki o 
szerokości 3¸4cm wykonane z tego samego materiału, które zabezpieczą rury przed zsuwaniem. 
Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinny przekraczać 3mm na długości 2.0m; 
- zakłady odcinków rynien wykonywać w kierunku spływu wody. Minimalne stosowane spadki rynien 
0.5%. Na każdym załamaniu rynny stosować oparcie na uchwycie rynnowym. Naroża o kącie <120o 
należy usztywniać trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zewnętrznego zwoju rynny. Na 
uchwyty stosować płaskowniki o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia połaci oraz  
zastosowanego przekroju rynny, odległości między uchwytami 50¸80cm. Denka rynien należy 
dopasować do ich przekroju 
 i łączyć z rynną przez obustronne lutowanie; 
3.4.7. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 612: 1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462: 2001, PN-B-
94701:1999 
 i PN-B-94702:1999 
 
 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 
Inspektora nadzoru  
w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 
pokrywczych, 
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) 
 - po zakończeniu prac pokrywczych. 
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje się, że 
badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne 
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń  
i oznakowania terenu budowy. Kontrola, jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu 
kompletności ich wykonania zgodnie z sztuka budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i  
stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, odchylenia zwojów  
od linii prostej itp. 
- Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą  
Wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. 
Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić 
Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję 
miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma 
warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca 
poddawać przez 10 min.  
zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie 
zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie. Stwierdzone usterki należy 
oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu. Badania techniczne należy 
przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. 
Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, do których 
dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy. 
Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze. Przed 
przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w 
dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało  
się do wykonywania robót blacharskich. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objętych realizacją przedmiotowej inwestycji, 
obmiar robot nie obowiązuje. 



 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały wynik. 
Gotowość  robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 10 dni od daty powiadomienia pisemnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
sztuka budowlana i ST. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
Zamawiającego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wytyczy komisja. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 -PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
  cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z 
  póżn. zmianami) 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, 
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628) 
- Ustawa o drogach publicznych, z dn. 21 marca 1985 r. (Dz. U. Nr 71/2000, poz.838; tekst jednolity) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz.  
313; z póżn. zmianami) 
- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650) 
-Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401) 
-Rozp. Min. Gosp, Pracy i Polit. Soch. z 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków 
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów z azbestu (Dz.U. Nr71/2004 poz.649 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   SST – RB-6    Tynki wewnętrzne                Kod CPV 45 410 000-4 
                                             
1.Wstęp 
1.Przedmiot i zakres  stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej(SST) 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z  
wykonaniem tynków wewnętrznych ścian i stropów przewidzianych do wykonania w ramach odbioru 
robót związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W ŚWIĘTONIOWEJ” 
 1.2.Zakres stosowania ST 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu 
i realizacji robót w inwestycji wymienionej w pt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonania robót tynkowych wewnętrznych  
przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- tynkowanie powierzchni zaprawą cementowo-wapienną odpowiadającą normie 
  PN-70/B-10100, tynk kategorii III 
- tynk cienkowarstwowy z gipsu szpachlowego, 
1.4. Określenie podstawowe 
Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – 
Prowadzenie robót. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami Podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej . 
Wykonawca dostarczy: 
1.Atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu  do stosowania dla 

zabudowywanych materiałów.                                                              

2.MATERIAŁY                                                                                                                                 

  2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów                                                                          

   Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej. 

(p. 3 - Materiały).                                                                                                               

  2.2. Materiały do wykonania robót  tynkarskich  

2.2.1. Do robót tynkarskich należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do stosowania. Zaprawy 

zwykłe do wykonania tynków będą wykonywane na placu budowy wg wymagań PN-90/B-14501. 

Cement 

 i wapno powinien odpowiadać obowiązującym normom PN-B-197, 01: 1997 i nie posiadać obcych 

zanieczyszczeń. Piasek o drobnym uziarnieniu od 0, 25 mm do 0, 50 mm bez domieszek organicznych 

wg PN-79/B-06711. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 

warstw wierzchnich piasek średnioziarnisty odmiany 2.należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone  

w postaci ciasta wapiennego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy składników zapraw należy dobierać 

doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz  rodzaju cementu i wapna. Woda 

 z sprawdzonego źródła i odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. W pomieszczeniach 

„mokrych” tynki należy wykonać z uwzględnieniem wytycznych z normy PN-75/B-10121. 

 



 
 

2.2.2. Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06:  
1997.Opakowania dla gipsu szpachlowanego określają sposób przygotowania mieszanki  
szpachlowej. 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (rozdział 4 – sprzęt) 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Zastosowany sprzęt będzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji  oraz 
sprzętem wykazanym w ofercie przetargowej. 
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie. 
Jakikolwiek sprzęt lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosownej, jakości 
robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowany i nie będzie 
dopuszczony do robót. 
 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej –p. 5 – 
transport. 
4.2. Transport materiałów 
Transport pozostałych materiałów do przedmiotowych robót tej SST odbędzie się środkami 
transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
 i przepisami ruchu drogowego. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – p. 2.1. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ 
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 
Podłoża pod tynki powinny być przygotowane wg wymagań z PN-70/B10100 p.3.3.2. 
5.2. Wykonanie tynków wewnętrznych szpachlowanych z malowaniem 
Dla robót zastosowanie mają wytyczne i wskazania z rozdziału 24, 27 WTWO. 
5.2.1. Tynki wewnętrzne stropów i ścian cementowo – wapienne III kat. Powinny odpowiadać PN-B-
10100: 1970. Tynki należy wykonywać po zakończeniu robót budowlanych – przekuć, wykonania 
nadproży, instalacji podtynkowej, zamurowaniu wszelkich przebić, osadzeniu ościeżnic. 
Na sprawdzone podłoże ceramiczne i betonowe po usunięciu wszystkich wystających wycieków 
zapraw, na podłoże czyste, zwilżone wykonać obrzutkę z zaprawy cementowej. 1:1  
o grubości od 10 do 12 mm. Następnie po związaniu obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-
wapiennych o 1: 2: 10 należy wykonywać według pasów i listew kierunkowych. Zaprawa do wykonania 
powinna być przygotowana mechanicznie. Tynki nie należy wykonywać w temperaturze niższej niż +5ºC 
pod warunkiem,że temperatura nie spadnie do 4 - 6 godzin po wykonaniu tynków.                                                                                                   
W niższych temperaturach można wykonywać jedynie przy zastosowaniu  
odpowiednich środków zgodnie w wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur. Zaleca się ochronę świeżo wykonanych tynków przed nadmiernym 
nasłonecznieniem w ciągu pierwszych 2 dni  od wykonania - nie dłużej niż 2 godziny nasłonecznienia.                                                                                                                       
W okresie wysokich temperatur poprzez tydzień czasu świeże tynki powinny być zwilżane. Grubość 
warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100. 
Dla wykonania tynków w pomieszczeniach „mokrych” należy stosować zaprawy  wykonanej  w proporcji 
1:1:4. 
5.2.2. Gładź gipsową (bez pomieszczeń „mokrych”) należy wykonać po związaniu warstwy tynku 
cementowo - wapiennego, lecz przed jej stwardnieniem. Gładź  powinna być staranie pionowana i 
docierana do warstwy podłoża, naroża i krawędzie wewnętrzne starannie wykończone. W 
pomieszczeniach „mokrych” nie należy wykonywać szpachlowania gipsem szpachlowym. 
5.2.3. Przed przystąpieniem do malowania farbą olejną i emulsyjną należy sprawdzić wilgotność 
podłoża 
 i nie powinna ona przekraczać 4%.  Powierzchnia powinna być gładka, naprawiona. Przewiduje się 
malowanie ręczne przy użyciu pędzli. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta farb. 
 
 



 
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział  
Kontrolą bieżąca -będą podlegać: 
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków. 
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych 
elementów. 
6.2. Dopuszczalne odstępstwa 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie więcej niż      
3mm na odcinku łaty 2,0m, 
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż 2mm na odcinku 2, 0m z tym, ze nie 
więcej niż 4mm na wysokości pomieszczenia do 3, 5m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie  więcej niż 6mm na 
długości pomieszczenia (tej samej ściany). 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków   
przenikających 
 z podłoża, pleśni, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe na skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 
Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 7. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar 
dołączony do dokumentacji przedmiarowej. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji: 
- tynki cementowo-wapienne III kat.- m2, 
- tynki jednowarstwowe gipsowe- m2, 
 
8. Kontrola jakości robót. 
8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – rozdział 6. 
Kontrolą bieszącą będą podlegać: 
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- przyczepności tynku do podłoża, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków. 
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. 
W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 
8.2. Dopuszczalne odstępstwa 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie 
  więcej niż 3mm na odcinku łaty 2,0m, 
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej n6.1. Ogólne zasady kontroli  
  jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej - rozdział 6. 
Kontrolą bieżącą będą podlegać: 
- zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 
- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 



 
 

- przyczepności tynku do podłoża, 
- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynków, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków. 
Odbiór tynków poprzez wpisy do dziennika budowy. 
W czasie kontroli, jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i 
wykonywanych elementów. 
8.3  Dopuszczalne odstępstwa 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenie od krawędzi od linii prostej nie 
  więcej niż 3mm na odcinku łaty 2, 0m, 
- odchylenie powierzchni od krawędzi w pionie nie więcej niż 2mm na odcinku 2,0 m z tym,   
że nie więcej niż 4mm na wysokości pomieszczenia do 3, 5m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie  
   więcej niż 6mm na długości pomieszczenia (tej samej ściany). 
 Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni  tynków  
  przenikających z podłoża, pleśni, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe 
  na wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża aż 2mm na odcinku 2, 0m z  
  tym, że nie więcej niż 4mm na wysokości pomieszczenia do 3, 5m, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu 3mm na odcinku 1, 0 m, lecz nie więcej niż  
  6mm na długości pomieszczenia (tej samej ściany). 
Niedopuszczalne są: 
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni  tynków  
  przenikających z podłoża, pleśni, 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe  na  
  wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
9.ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Odbiór podłoża pod tynki.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych.                                                                                                                                                
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.  
9.2. Odbiór tynków.  
9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną.  
9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm w  
  pomieszczeniu,  
- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej  
  powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
  przenikających z podłoża, pilśni itp.,  
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze  
  wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
  Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
   
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót - Tom I –budownictwo ogólne: 
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania, 
- rozdział 24 - Tynki 
- rozdział 27 - Malowanie zewnętrzne i wewnętrzne 
Instrukcje i wytyczne wytwórców. 
Normy: 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-85/B-04500 -Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymałościowych , 



 
 

PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-90/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne, 
PN-B-19701: 1997 -Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności, 
PN-88/B-32250 -Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-B-10106: 1997 -Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, 
PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozpuszczalnymi farbami 
emulsyjnymi, 
PN-B-30042: 1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
PN-79/B-0671-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-B-30020: 1999 Wapno 
 
 
1.7.1.Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem W/w roboty mogą być 
wykonane ręcznie 
 
1.7.2.Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie  
przeznaczone do malowania a następnie zagruntować  .  
 
1.7.4.  Normy świadectwa  
PN-67/B-10285    Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-70/H-97051    Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 
do malowania. 
 
 
 SST- RB – 7 STOLARKA DRZWIOWA i OKIENNA CPV - 45 42 1000-4    (rozpatrywać do 
zestawień stolarki okiennej)              
 
 1.Wstęp 
 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie robót związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W 
ŚWIĘTONIOWEJ” 
 1.2.Zakres stosowania ST 
 
1.2 Zakres stosowania SST 
SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
p.1.1 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie, montaż i wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,wewnętrzej i okien 
1.4. Określenia podstawowe, definicje. 
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej ST są zgodne z określeniami przyjętymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w spawie warunków, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami w ST „ Wymagania 
Ogólne”. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „ Wymagania Ogólne”. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „ 
Wymagania ogólne” 
2.1.1Wymagania szczegółowe: 
   Wszelkie materiały stosowane do prowadzenia robót powinny posiadać: 
  - Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
  - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
  - Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
  norm polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania  
w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w katalogach  



 
 

i instrukcjach producentów wymienionych w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, wymiarów, 
konsystencji itp. z wymaganiami określonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. 
Sposób transportu  
i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz 
okiennej należy sprawdzić czy naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo wykonane i maja proste kąty. 
Stosować tylko materiały sprawdzone, posiadające stosowne atesty stanowiące kompleksowe 
rozwiązania systemowe. 
 
  3. Sprzęt. 
  3.1.Wymagania ogólne. 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – Wymagani Ogólne 
  3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
 
4. Transport. 
 
4.1Wymagania ogólne.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ wymagania ogólne „ 
 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość i właściwość przewożonych materiałów i 
sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
Transport i przechowywanie wg instrukcji producenta. Pakowanie, przechowywanie i 
transport wyrobów stolarki budowlanej wg PN-B-05000: 1996 Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone wrota powinny być ustawione 
pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. W czasie 
transportu ślusarka powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu stolarki. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni 
ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania obmiarów otworów w stanie surowym z natury. Jeśli 
wystąpi konieczność dostarczenia w ściśle określonym terminie przygotowanej do montażu 
konstrukcji, co uniemożliwia dokonanie wcześniejszych pomiarów na Placu Budowy, wtedy należy 
uzgodnić wymiary z Inspektorem nadzoru przy uwzględnieniu tolerancji budowlanych.                                                                                                                             
Koszty związane z przeróbką elementów nie dopasowanych są po stronie Wykonawcy.  
 
 
 



 
 

 
5.2. Roboty montażowe. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz .U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
 Osadzenie i uszczelnienie stolarki: 
 Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Montaż ościeżnic wykonać ściśle z instrukcją producenta dołączoną do wyrobu. 
Montaż skrzydeł drzwiowych wykonać ściśle z instrukcją producenta dołączoną do wyrobu. 
Do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicą w drzwiach stosować piankę izolacji ognioodpornej. 
Progi nie mogą wystawać powyżej płaszczyzny posadzek. Ościeżnice od strony wewnętrznej i 
zewnętrznej osłonić tynkiem. 
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 
- zabezpieczenie elementów ścian mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu ślusarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeżnicy, 
- obmurowanie i wypełnienie zaprawą lub pianką PU szczeliny między ościeżą i ościeżnicą 
- ewentualne podbetonowanie listwy progowej, 
- osadzenie i regulacja skrzydeł drzwiowych 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami 
niniejszej specyfikacji. 
Przy odbiorze robót sprawdzane będzie: 
- Ościeżnice powinny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z 
murem, 
- Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m 
ościeżnicy i nie więcej ni: 3 mm na cała ościeżnice, 
- Luzy przy drzwiach jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3 mm, a przy pasowaniu drzwi 
dwuskrzydłowych nie większe ni: 6 mm, 
- Zamknięte skrzydła drzwi nie powinny wykazywać żadnych luzów przy poruszaniu za klamkę, 
- Otwarte skrzydła drzwiowe nie mogą się same zamykać. 
 
7. Obmiar robót. 
7.1. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 
 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i spoziomowania 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem 
- prawidłowość działania części ruchomych 
- sprawdzenie czy na każdych drzwiach zgodnie ze świadectwem dopuszczenia znajduje się 
odpowiednia tabliczka znamionowa. 



 
 

 Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:  
- protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów  
- protokoły odbiorów częściowych  
- zapisy w dzienniku budowy  
Po dokonaniu odbioru Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć wszystkie elementy w taki sposób 
by nie uległy uszkodzeniu na etapie dalszych prac budowlanych prowadzonych w budynku.  
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 
 
10. Przepisy związane i piśmiennictwo.  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 
2072) 
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,   montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.) 
- PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
- PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja 
- PN-EN 12365-1: 2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i 
ścian osłonowych.  
Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
- PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport8 Dokumentacja i 
specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,2005. 
- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkad 
 
 
SST - RB - 8    BEZSPOINOWY SYTEM OCIEPLANIA ŚCIAN   BUDYNKÓW 
                         Kod CPV 45321000-3                                
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót - wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian związanych  
z: "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO W ŚWIĘTONIOWEJ” 
 1.2.Zakres stosowania ST 
1.2. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnętrznych powierzchniach ścian projektowanych klatek 
schodowych i murach fundamentu szybu platformy pionowej. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 
zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań dotyczących wykonania bezspoinowych 
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów. 
1.4. Określenia podstawowe, definicje 



 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne". 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 
1.4.1. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający się, minimum, z 
następujących składników: 
- zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu, 
- materiału do izolacji cieplnej, 
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa  
zawiera zbrojenie, 
-  warstwy wykończeniowej systemu. 
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża. 
Systemy BSO można podzielić ze względu na:                                                                                              
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian . 
- sposób mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 
rodzaj warstwy wykończeniowej                                                                                                                                 
- tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),     
- stopień rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające, 
1.4.2. Podłoże - powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb. 
1.4.3. Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji  
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
1.4.4. Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
 składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne. 
1.4.5. Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do  
         podłoża. 
1.4.6. Łączniki mechaniczne - określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
         podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.                                                                     
       1.4.7. Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
1.4.8. Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów. 
1.4.9. Zbrojenie - określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu 
  zwiększenia jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien 
  szklanych lub siatki metalowe. 
1.4.10. Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje również 
systemowi fakturę i barwę. 
1.4.11. Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia 
funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne. 
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych 
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią: 
- projekt w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 z późn. zmianami), 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 z późn. zmianami), 



 
 

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 
953 z późn. zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 
stosowania wyrobów, 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Roboty ociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  - deklarację zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo: 
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny być jednego konkretnego systemu i odpowiadać 
wymaganiom w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący - materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, roztwór szkła 
wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do stosowania przed klejeniem płyt izolacji 
termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca - gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie cement 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony włóknem szklanym) 
do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża. Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikacje palności 
wyrobu. 
2.2.3. Płyty termoizolacyjne: 
- dla części nadziemnej ścian budynku płyty ze styropianu EPS70 –04o  ( FS-15) o 
współczynniku przewodności λ= 0,031 [ W/mK] – (izolacyjność zgodnie z WT na rok 2021) 
i grubości płyty grubości 15 cm. Ściany fundamentowe na gł. 1,0 m ocieplić styrodurem XPS 
gr. 10 cm. Strop ocieplić styropianem podwójnie laminowanym EPS- Podłoga gr. 25 cm.                                                                                                                     
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163-
2004, 
2.2.4. Łączniki mechaniczne: 
- kołki rozporowe - wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, 
poliamid polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposażone w 
talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków 
termicznych, 
- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do mocowania płyt 
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach. 
2.2.5. Zaprawa zbrojąca - oparta na bazie cementu lub bez cementowa (np. dyspersja akrylowo-
kopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na powierzchnię płyt 



 
 

izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie 
warstwę zbrojoną. 
2.2.6. Siatka zbrojąca - siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą. 
Siła zrywającą wzdłuż włókien wątku i osnowy – nie mniej niż 1500 N. 
2.2.7. Zaprawa (masa) tynkarska 
- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe 
materiały do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie (nie wymagają malowania 
farbami elewacyjnymi). 
Uziarnienie masy 1,5 mm. Grubość warstwy tynku min. 2 mm. 
2.2.8. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe): 
- profile cokołowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych, 
- narożniki ochronne - elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej  
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, 
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- listwy krawędziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO  
z innymi materiałami (np. ościeżnicami), 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z 
wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników systemu, wymienionych  
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały i elementy. 
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - 
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT). 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane i opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 -Pakowanie, przechowywanie  
i transport). 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez 
okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, 
przez okres zgodny z wytycznymi producenta, 
- izolacja termiczna - płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, 
- siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 
3.1.2. Sprzęt do wykonywania BSO 



 
 

3.2.1. Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
3.2.4. Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 
agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały, 
3.2.5. Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi - szlifierki ręczne, piły 
ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
3.2.6. Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
3.2.7 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni, 
3.2.8. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 
transportowej. 
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie 
transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały wyściółkowe, 
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki 
poliuretanowej. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych. 
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy: 
- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy, 
- wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, 
- wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy instalacyjnych na 
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 
- wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy, 
- wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji. 
5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe 
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego czystości, 
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości. 
Próba odporności na ścieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub 
występowania pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny. 
Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni 
lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca. 
Próba zwilżania — ocena chłonności (nasiąkliwości) podłoża za pomocą mokrej szczotki, pędzla lub 
spryskiwacza. 



 
 

Sprawdzenie równości i gładkości - określenie wielkości odchyłek ściany (stropu) od płaszczyzny i 
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża (konstrukcje 
murowe, żelbetowe monolityczne, żelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Określone są one w 
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkL 10.1. niniejszej ST. 
Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie. 
Kontroli wymaga także wytrzymałość powierzchni podłoży. Dotyczy to przede wszystkim podłoży 
istniejących - zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku 
wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „puli off", przy 
zastosowaniu urządzenia badawczego (testera, zrywarki). Można także wykonać próbę odrywania 
przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych: 
- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków anty-adhezyjnych 
(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża, 
- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą), 
- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia, 
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i 
warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować do rodzaju i wielkości 
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu, 
- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO) 
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowań 
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych, promieniowania 
słonecznego 
i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w 
warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych 
przymrozków). 
5.5.1. Gruntowanie podłoża 
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż 
niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować 
także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO -zakończeń lub styków  
z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej. 
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości podłoża, w 
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacą 
ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy za-szpachlować wcześniej 
zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą. 
Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania 
(przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt  
i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianką 
uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej zeszlifować do 
uzyskania równej powierzchni. 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy 
wykonać ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami 
rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju 
podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu 
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie. 
5.5.3. Wykonanie detali elewacji 
W następnej kolejności ukształtować detale BSO - ościeże, krawędzie narożników budynku i ościeży, 
szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej. 



 
 

 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych  
i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy zbrojącej 
(klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej kolejności ewentualną 
siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka zbrojąca powinna być całkowicie 
zakryta zaprawą. 
Grubość warstwy zbrojonej min. 3 mm. 
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący. 
5.5.6 Warstwa wykończeniowa - tynkowanie i malowanie 
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż 
po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań 
systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie 
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją projektową w zakresie grubości wyprawy i 
kolorystyki. 
Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury 
powierzchni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. 
niniejszej ST. 
6.3. Badania w czasie robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest 
bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 
6.3.1. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni, 
6.3.2. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń, 
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 
poza nią), 
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi, 
wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy 
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości 
większej niż 0,2 mm, 
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania), 
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: 
- tynku - pod względem jednolitości, równości, koloru, faktury, 
- malowania - pod względem jednolitości i koloru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 



 
 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów 
czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 
podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
2 niniejszej ST. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
6.4.2. Opis badań odbiorowych 
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z 
zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. 
niniejszej ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu ocieplenia, normy dotyczące 
warunków odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót 
elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" - wyd. przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" dla tynków o 
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, należy stosować 
wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze". 
Obowiązują także wymagania: 
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm, 
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny być 
większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadać 
jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych 
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
7.2.    Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
7.2.1. Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 
          iloczyn długości ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od  
          wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe 
         od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, 
         obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w 
         świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i 
ewentualne jej gruntowanie. 
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić 
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór częściowy 



 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)                                                                                                          
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:                                   - 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
   robót, 
- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,  
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych, 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, 
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. 
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego 
ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 
ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokół odbioru 
końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót 



 
 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 
 
 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i 
ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za 
określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych 
  przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów 
  elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej, 
- gruntowanie podłoża, 
- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili 
  mocujących, wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i  
   projektu robót ociepleniowych, 
- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. Elementów 
dekoracyjnych (profili), 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
- wyznaczenie przebiegu i montaż (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z ukształtowaniem połączeń w 
narożnikach wklęsłych i wypukłych, ewent. zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,gruntowaniem, malowaniem. 
- wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych)  - tynki, 
okładziny, ewent. malowanie, 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
   zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze 
  Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 
                                ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z  
                                                    polistyrenu ekstradowanego (XPS) produkowane 



 
 

                                                    fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone  
                                 systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na  
                          budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
                          autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy 
                           odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy: 
-  Instrukcja ITB 344/2002 Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. 
   Warszawa 2002. 
-  Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Cz. C: Zabezpieczenia i  
   izolacje Zeszyt 8 Bezspoinowy system ociepleń ścian zewnętrznych budynków – Instytut  
   Techniki Budowlanej W-wa 2006 
-  Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
   zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian - Stowarzyszenie na Rzecz  
   Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
-  Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków  
 
 
 
 
                 SST -RB - 10  ROBOTY MALARSKIE Kod CPV –45440000-3  
    
  1. WSTĘP  
  1.1. Przedmiot SST.  
  Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie robót związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNEGO 
W ŚWIĘTONIOWEJ” 
 
            odbioru   robót malarskich.  
  1.2. Zakres stosowania SST.  
  Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy  
             zlecani  i   realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  1.3. Zakres robót objętych SST.  
  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu      
             wykonanie robót malarskich obiektu : malowanie tynków i podłoży gipsowych, malowania  
             elementów  stalowych  
  1.4. Określenia podstawowe.  
  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  
  dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera.  
  2. MATERIAŁY  
  2.1. Woda PN-75/C-04630.  
  Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie  
  wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,  
  oleje i muł.  
  2.2. Mleko wapienne.  
  Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie  
           1  części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i   
             zanieczyszczeń.  
 
 



 
 

  2.3. Spoiwa bezwodne.  
  2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i   
              odpowiadającą wymaganiom normy państwowej.  
  2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do   
            brunatnej, będącej  roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z  
            ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu  
            naturalnego, lecz o krótszym  czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy  
            państwowej lub świadectwa dopuszczenia do  stosowania w budownictwie.  
  2.4. Rozcieńczalniki.  
  W zależności od rodzaju farby należy stosować:  
  wodę do farb wapiennych,  
  terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych,  
  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny  
             odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o  
  jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
  2.5. Farby budowlane gotowe.  
  2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać Wymaganiom norm  
państwowych lub  
              świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
  2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. Na tynkach można stosować farby emulsyjne 
na  
             spoiwach z  polioctanu winylu, lateksu  butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami  
             podanymi w normach i   świadectwach ich  dopuszczenia przez ITB. Mogą przykładowo być   
             stosowane następujące rodzaje farb emulsyjnych:  
  • Polinit na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, wydajność - 7-8m /dm , max. czas  
             schnięcia - 2h,  
  • Polinit - na spoiwie z dyspersji wodnej polioctanowinylowej, ogniochronna wydajność - 6-8m 
/dm ,  
             max. czas schnięcia - 2h   
  • Inne, o ile zostały one dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
  Farby olejne i ftalowe  
  • Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajność 6-
8m2/dm3 ,  
             czas   schnięcia - 12h,  
  • Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg BN-79/6113- 44, wydajność 
6-1  
             0m2 /dm3  
   
  2.6. Środki gruntujące.  
  2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
  • Powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo  
            dopuszczenia  nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej.  
  • Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną  rozcieńczoną 
wodą 
            w  stosunku  1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki  
            malarskiej.  
  2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować   
            rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  
  2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu  
  zmniejszenia jego wsiąkliwości, powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.  
  3. SPRZĘT  
  Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.   
  4. TRANSPORT  
  Farby pakowane wg punktu 2.5.6. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami  
  obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  
  5. WYKONANIE ROBÓT  
  Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 C. W  
  okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  



 
 

  W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8o C. Po     
            zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 
3 dni  
            nie może  spaść poniżej -1o C. W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni  
            ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych urządzeń ogrzewczych.  
  Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
  • całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu  
  • armatury i urządzeń sanitarnych),  
  • całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  
  • całkowitym ułożeniu posadzek,  
  • usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
  5.1. Przygotowanie podłoży.  
  5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być  naprawione przez  
           wypełnienie ubytków zaprawą cementowo -wpienną.  Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu  
           i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy, itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i  
            ponownie wypełnić zaprawą  cementowo -wapienną.  
   5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami   
             normy PN -  70/H-97050, dla danego typu farby podkładowej.  
  5.2. Gruntowanie.  
  5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonać bez  gruntowania 
powierzchni.  
  5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego  
             rodzaj z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.  
  5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.   
  5.3. Wykonywanie powłok malarskich.  
  5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i  
             odprysków.  
  5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i  
             dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa 
powłok  
             powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug i śladów 
pędzla  
  5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną 
ze  
            wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki  
            powinny mieć jednolity  połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 
warstwy   
            stosować farby w różnych  
              odcieniach..  
  6. KONTROLA JAKOŚCI  
  6.1. Powierzchnia do malowania.  
  Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
  sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
  sprawdzenie wsiąkliwości,  
  sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
  sprawdzenie czystości,  
  Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny  
  zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni  
  przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni  
  powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s.  
   
              6.2. Roboty malarskie.  
  6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania:  



 
 

  dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 
dniach..  
  6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5oC, przy 
wilgotności  
             powietrza mniejszej od 65%.  
  6.2.3. Badania powinny obejmować:  
  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,dla farb 
olejnych 
             i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności 
i  
             twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Jeśli badania 
dadzą  
             wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z  
             badań dało wynik ujemny,  
              należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  
  7. OBMIAR ROBÓT  
  Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do  
             malowania podłoża,  
             przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz  
             uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem  
             zmian zaaprobowanych  przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
  8.  
  ODBIÓR ROBÓT  
  8.1. Odbiór podłoża.  
  8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom   
            zawartym w  normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
            Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez  wypełnienie 
ubytków  
            zaprawą cementowo - wapienną do  robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże  
            powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami  w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się  
            po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  
  8.2. Odbiór robót malarskich.  
  8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu  
            równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta,  
            braku prześwitu i  dostrzegalnych skupisk lub grudek, nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku  
            plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów  
pędzla, itp.,  
            w stopniu kwalifikującym  powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  
  8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej  
             powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
  8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
  8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym  
             narzędziem  powłoki od podłoża.  
  8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu badanej  
            powierzchni   powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki  
            odbiorów materiałów i robót   powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
    
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z  
  przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem  
  rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa  
  się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i  



 
 

  sprawdzonych w naturze.  
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
  PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
  PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi  
  i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
  PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
  PN-62/C-81502. - Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
  PN-86/B-30020. - Wapno. PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji  
  stalowych. Wytyczne ogólne.  
  BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
  BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania - przeciwrdzewne cynkowe.  
  BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
  BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania - ogólnego stosowania.  
  BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogólnego stosowania.  
  BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
              PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.  
 
 
 
                 SST -RB - 11  „RUSZTOWANIA      KOD CPV 45262100-2  
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót przygotowawczych, montażu, 
eksploatacji i demontażu rusztowań oraz prac budowlanych przy  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejszą Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robótopisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych,montażu, eksploatacji i 
demontażu rusztowań przy wznoszeniu klatek schodowych i szybu platformy pionowej. 
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęty jest następujący zakres prac towarzyszących i robót 
tymczasowych: 
- wykonanie projektu rusztowań, 
- ustawienie, eksploatacja i demontaż rusztowań, 
- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowań, 
- montaż siatki ochronnej na rusztowaniach, 
- montaż zadaszenia zabezpieczającego nad wejściami do budynku, 
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnątrz budynku, zgodnie z 
   obowiązującymi przepisami, 
- wyznaczenie zastępczych dróg komunikacji, w tym ewakuacji, 
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folią, 
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca składowania gruzu i materiałów, 
- wywóz gruzu, 
- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST 00.01„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i 
administratora budynku. Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST00.01 „Wymagania 
ogólne”. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót oparte 
będą na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej, a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający przy realizacji Umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 



 
 

materiałów, doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.                                                                                       
 W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru –Wykonawca na swój 
koszt usunie niewłaściwe elementy.                                                                                                    
Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji robót będą wykonywane niezwłocznie, nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST00.01 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom zawartych w 
katalogach i instrukcjach producentów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości,wymiarów, itp. z 
wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowej. Sposób transportu 
i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentów. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do zakresu robót. 
2.2. Rusztowania. 
Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. 
Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót, bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu można stosować dowolne środki transportu 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się używanie specjalistycznego 
taboru samochodowego umożliwiającego szybki rozładunek. Przewożone materiały i 
sprzęt muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Materiały i sprzęt należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utratą stateczności  
podczas transportu. 
Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu. Jeżeli długość przewożonych 
elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość i właściwość przewożonych materiałów i 
sprzętów.  Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac remontowych elewacji należy teren oznakować 
zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych przy 
pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robót, przy wejściach do budynku należy 
zapewnić zastępcze drogi komunikacji, w tym ewakuacji.                                                                                                                                            
Nad wejściem do budynku należy zamontować zadaszenie  zabezpieczające. Materiały odpadowe (np. 



 
 

gruz budowlany) należy usuwać ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. Zabronione 
jest zrzucanie na ziemię elementów  z rozbiórki. 
Inspektor Nadzoru powinien wskazać miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych 
elementów oraz sposoby ich zabezpieczania. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po robotach budowlanych 
do stanu pierwotnego. 
5.2. Rusztowania. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U 2003 
nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. 
Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu 
rusztowań i zgodnie z instrukcją producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni legitymować się świadectwem 
dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne, mieć założone pasy 
ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych części budowli. 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszklone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może 
wynosić mniej ni 1/10 wysokości rusztowania i mniej niż z 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas burzy i 
silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie kawałków 
stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym zgodność 
montażu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość ułożenia 
podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość założenia złączy i 
dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów, a także sprawdza się czy w pobliżu 
rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. Nośność podłoża gruntowego 
w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza ni 0, 1 MPa. 
Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości obciążeń 
dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w sposób 
zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło podkładu 
powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli.  Przy sytuowaniu należy wykonać tarasy, których 
szerokość powinna wynosić co najmniej   0, 8 m. 
Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu pomostu do 
wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie mniejszych wysokości 
kondygnacji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. 
Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m należy stężać poziomo na całej długości rusztowania 
w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. 
Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była większa niż 
10 m. 
Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. 
Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie może być 
mniejsza od 2 na każdą kondygnację rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyżowych i wzdłużnych, które 
są złączami konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe można stosować tylko, jako złącza pomocnicze. 
Elementy pracujące na zginanie i rozciąganie nie mogą być łączone za pomocą złączy wzdłużnych. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna 
Być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. 
Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a odległość 
pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4, 0 m. Kotwy powinny mieć 
przekrój o wymiarach nie mniejszych ni 14x14 mm. Należy je wbijać w uprzednio osadzone w ścianie 
kołki drewniane na głębokość, co najmniej 150 mm. Cięgna wykonane z drutu stalowego powinny mieć 
co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 



 
 

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość, co najmniej 1 m i być 
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1, 1 m i poręczą pośrednią 
umocowaną na wysokości minimum 0, 15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść powinny mieć 
daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40 stopni od poziomu. 
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub demontowanego 
rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac montażowych. 
Rusztowania winny posiadać siatkę ochronną i być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Rusztowanie winno być wygrodzone od przylegającej jezdni i chodnika ogrodzeniem pełnym. Wejście 
do budynku i przejście przez bramęszerokości przejścia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny być 
szczelne, wykonane zmateriału amortyzującego upadek narzędzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki 
narażone na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami.   
Rusztowania należy wyposażyć w urządzenia piorunochronne. 
Stan rusztowania i elementów zabezpieczających należy okresowo sprawdzać. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w 
wymogami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonać przyrządami pomiarowymi. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie.                                                                                                      Z 
przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 
- przeglądy dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 
  pracownika inżynieryjno-technicznego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy). 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót ulegających zakryciu polega 
na finalnej ocenie, jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór rusztowań. 
Montaż rusztowań uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone przy 
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 i6. 
W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić. 



 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi 
zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 
140). 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 
2002 r.). 
6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
    Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
                                    stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
                                    Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i  
                                     badania.  
11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego 
                                            przeznaczenia. 
12.PN-EN 310: 1994 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu sprężystości przy 
                                    zginaniu i wytrzymałości na zginanie. 
13.PN-EN 311:2004 - Płyty drewnopochodne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy 
                                   przypowierzchniowej. Metoda badania. 
14.PN-EN 318: 2004 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów 
                                   wywołanych zmianami względnej wilgotności powietrza. 
15.PN-EN 321:2004 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie odporności na wilgoć w 
                                    warunkach badania cyklicznego. 
16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 
                                            4: Drut ze stali odpornej na korozję. 
17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część1:  
                                          Wymagania ogólne 
18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 2: Drut 
                                ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia. 
19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 3:   
                                            Drut okrągły i kształtowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych  
                                            warunkach obciążenia. 
20.Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim  
                                                            powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
21.Rozporządzenie  MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim  
                               powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszy  
     zmianami. 
 
    
 



 
 

 
     SST – RB- 12  Utwardzanie terenu kostką brukową 
           KOD  CPV- 45- 23 3250-6 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem n/n szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powierzchni z kostki brukowej betonowej związanych z "BUDOWĄ CENTRUM OPIEKUŃCZO-
MIESZKALNEGO W ŚWIĘTONIOWEJ” 
 1.2.Zakres stosowania ST 
1.2. Zakres stosowania ST 
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.2. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
przy termomodernizacji budynku przy ul. Piłsudzkiego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowlanych zewnętrznych 
utwardzenia terenu przy odbojach i schodach zewnętrznych.  
Ilości robót do wykonania są ujęte w przedmiarze robót  
Roboty obejmują: 
- rozbiórkę elementów obecnego zaplecza budynku w tym: opaski betonowej  oraz  wywóz gruzu,  
- wykonanie nowych obrzeży, podbudowy i nawierzchni z koski brukowej betonowej  prasowanej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1 Betonowa kostka brukowa-kształtka wytwarzana z betonu metodą  wibroprasowania.  
         Produkowana jest, jako kształtka jednowarstwowa lub dwóch warstwach połączonych 
          trwale w fazie produkcji. 
1.4.2 Koryto - wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów placu, wykonany 
         zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym,  
1.4.3 Podłoże- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, w którym wykonano koryto  
         chodnika, 
1.4.4 Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona na podłożu, mająca za zadani wyrównanie 
         różnic w grubości warstw materiału zastosowanego do   wykonania nawierzchni placu  
         oraz uzyskanie właściwego spadku nawierzchni. 
1.4.5 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz  za zgodność z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca ponosi odpowiedzialnością za  bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń 
ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy budowie placu z kostek brukowych betonowych  zgodnie z zasadami 
n/n specyfikacji technicznej są: 
2.1. Betonowe kostki brukowe grubości 8 cm spełniającej poniższe wymagania. 
2.1.1 Wygląd zewnętrzny 
-Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
-Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
2.1.2. Wymiary kostki brukowej; 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 



 
 

2.1.3. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza  niż 50 MPa (w 
ocenie statystycznej, z co najmniej 10 kostek). 
2.1.4. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek powinna wynosić nie więcej niż 5%. 
2.1.5. Mrozodporność. 
Mrozoodporność nie powinna być mniejsza niż F 50. 
2.1.6. Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 4mm. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez IBDiM. 
2.1.6 Piasek średnio lub gruboziarnisty odpowiadający wymaganiom normyPN-B-06712. 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z ułożeniem placu z betonowych kostek brukowych na mały powierzchniach 
wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne. 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Betonowe kostki brukowe ułożone na paletach i zapakowana może być przewożona  dowolnymi 
środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton min. 0, 7 średniej wymaganej wartości 
wytrzymałości badanej serii próbek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projektorganizacji robót i 
harmonogram robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą roboty przy układaniu placu. 
Z uwagi na to, że Wykonawca jest  odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych robót, 
obowiązkiem jego jest przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego schematu oznakowania 
robót. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.Koryto pod plac. 
Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi oraz zagęszczone. 
5.2.2.Podsypka 
Podsypkę należy wykonać z warstwy piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości do 10 cm po 
zagęszczeniu. 
5.2.3.Układanie brukowych kostek betonowych 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety placu,ponieważ podczas 
wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy kostkami należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 
ubijania nawierzchni chodnika. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
61. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i 
dostarczą ich wyniki Inspektorowi Nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań, jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach n/n specyfikacji. 
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 
6.2.1.Sprawdzenie jakości materiałów. 
Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać na każde 150 m2 placu. 
6.2.2.Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją. 
6.2.3.Sprawdzenie nierówności nawierzchni 
Sprawdzenie nierówności nawierzchni należy przeprowadzać, conajmniej raz na każde 150-m2 
ułożonego placu i miejscach wątpliwych.  
Prześwit pomiędzy łatą 4-merową a nawierzchnią chodnika nie może przekroczyć 1,0 cm. 
6.2.4.Sprawdzenie profilu podłużnego chodnika lub jezdni 
Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzać przez niwelację, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. 



 
 

Odchylenia od projektowanej niwelety placu w punktach załamania niwelety nie powinny przekraczać 
+/- 3.0 cm. 
6.2.5.Sprawdzenie profilu porzecznego 
Sprawdzenie profilu poprzecznego należy przeprowadzać za pomocą szablonu z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150-300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej, niż co 50 
m. 
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą +/- 0,3 %. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 chodnika lub jezdni zgodnie z dokumentacją techniczną i pomiarem w 
terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z projektem, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
badania i pomiary, z uwzględnieniem ustalonych tolerancji dały wynik pozytywny. 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiór wykonanego placu obejmuje: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objęte SST}; 
c) odbiór pogwarancyjny chodnika - po upływie okresu gwarancji, 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestu producenta kostki brukowej oraz 
oceny, jakości wykonanych robót oraz wbudowanych materiałów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
- przygotowanie podłoża pod plac, 
- rozścielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem, 
- ułożenie betonowych kostek brukowych, 
- zamulenie spoin piaskiem, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST 
10. Przepisy związane 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły. 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
    zgodności. 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
  
 

 

 


