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PRZEDMIAR

2 - Roboty branzy konstrukcyjnej .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 OBIEKTY NOWE
1.1 REAKTOR BIOLOGICZNY RBF (OB. 4F)
1.1. Roboty ziemne i przygotowawcze
1
1|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1./01.02. |0113-01
1.1
4206.2 m?2 4206.20
RAZEM 4206.20
2|ST- Zabicie $cianki szczelnej typu Larsen m?2
d.1./01.02. |Scalona
1.1
2898 m?2 2898.00
RAZEM 2898.00
3|ST- Odwodnienie wykopu kpl
d.1./01.02. |Scalona
1.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4|ST- KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. lll-1V m3
d.1./01.02. |0202-08
1.1
16849.2 m3 16849.20
RAZEM 16849.20
5|ST- KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3
d.1./01.02. |0214-02
1.1
1479.4 m3 1479.40
RAZEM 1479.40
6/ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu m3
d.1./01.02. |0202-08
1.1
16000.6 m3 16000.60
RAZEM 16000.60
1.1. Konstrukcje zelbetowe
2
7|ST- KNNR 2 Podktad z chudego betonu C8/10 (B10) m3
d.1./02.02. |1201-01
1.2
373.3 m3 373.30
RAZEM 373.30
8|ST- KNNR 2 Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m?2
d.1./04.01. |0604-01
1.2
3729.4 m?2 3729.40
RAZEM 3729.40
9|ST- KNNR 2 Warstwa ochronna z betonu C8/10 (B10) m3
d.1./02.02. |1201-01
1.2
207 m3 207.00
RAZEM 207.00
10|ST- KNNR 2 Deskowanie ptyty dennej reaktora m?2
d.1./02.02. |0103-02
1.2
261.2 m?2 261.20
RAZEM 261.20
11|ST- KNNR 2 Deskowanie ptyty dennej komory wlotowej m?2
d.1./02.02. |0103-02
1.2
29 m?2 2.90
RAZEM 2.90
12|ST- KNNR 2 Deskowanie ptyty dennej kanatu zelbetowego m?2
d.1./02.02. |0103-02
1.2
8.5 m?2 8.50
RAZEM 8.50
13|ST- KNNR 2 Deskowanie $cian reaktora m2
d.1./02.02. |0103-03
1.2
10198.4 m?2 10198.40
RAZEM 10198.40
14|ST- KNNR 2 Deskowanie $cian komory wlotowej m?2
d.1./02.02. |0103-03
1.2
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80.1 m?2 80.10
RAZEM 80.10
15|ST- KNNR 2 Deskowanie $cian kanatu zelbetowego m?2
d.1./02.02. |0103-03
1.2
68.7 m?2 68.70
RAZEM 68.70
16|ST- KNNR 2 Deskowanie ptyty prefabrykowanej PP m?2
d.1./02.02. |0101-07
1.2
9.8 m?2 9.80
RAZEM 9.80
17|ST- KNNR 2 Deskowanie pomostu zelbetowego P-1 m?2
d.1./02.02. |0103-06
1.2
87.8 m?2 87.80
RAZEM 87.80
18|ST- KNNR 2 Deskowanie pomostu zelbetowego P-2 ze schodami m?2
d.1./02.02. |0103-06
1.2
12.7 m?2 12.70
RAZEM 12.70
19|ST- KNNR 2 Deskowanie pomostu zelbetowego P-3 ze schodami m?2
d.1./02.02. |0103-06
1.2
271 m?2 27.10
RAZEM 27.10
20|ST- KNNR 2 Deskowanie pomostu zelbetowego P-4 + P-7 m?2
d.1./02.02. |0103-06
1.2
22.6 m?2 22.60
RAZEM 22.60
21|ST- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg
d.1./02.01. |0104-04
1.2
537267.9 kg 537267.90
RAZEM 537267.90
22|ST- KNNR 2 Betonowanie ptyty dennej reaktora z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-01
1.2
2906.6 m3 2906.60
RAZEM 2906.60
23|ST- KNNR 2 Betonowanie ptyty dennej komory wlotowej z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-01
1.2
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
24|ST- KNNR 2 Betonowanie ptyty dennej kanatu zelbetowego z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-01
1.2
5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30
25|ST- KNNR 2 Betonowanie $cian reaktora z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-02
1.2
2141 m3 2141.00
RAZEM 2141.00
26|ST- KNNR 2 Betonowanie $cian komory wlotowej z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-02
1.2
10.3 m3 10.30
RAZEM 10.30
27|ST- KNNR 2 Betonowanie $cian kanatu zelbetowego z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-02
1.2
6.9 m3 6.90
RAZEM 6.90
28|ST- KNNR 2 Betonowanie ptyty prefabrykowanej PP z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-02
1.2
1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
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29|ST- KNNR 2 Betonowanie pomostu zelbetowego P-1 z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-05
1.2
4.9 m3 4.90
RAZEM 4.90
30|ST- KNNR 2 Betonowanie pomostu zelbetowego P-2 ze schodami z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-05
1.2
1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40
31|ST- KNNR 2 Betonowanie pomostu zelbetowego P-3 ze schodami z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-05
1.2
4.27 m3 4.27
RAZEM 4.27
32|ST- KNNR 2 Betonowanie pomostu zelbetowego P-4 + P-7 z betonu C35/45 m?3
d.1./02.02. |0110-05
1.2
4.27 m3 4.27
RAZEM 4.27
33|ST- KNNR 2 Betonowanie nadbetonu z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-05
1.2
4.34 m3 4.34
RAZEM 4.34
34|ST- KNNR 2 Izolacje powierzchni na styku z gruntem masg bitumiczng m?2
d.1./04.01. |0601-06
1.2
1656.8 m?2 1656.80
RAZEM 1656.80
35|ST- ZKNR C-2 |Ocieplenie $cian styropianem XPS gr. 100 mm m?2
d.1./04.01. |0102-04
1.2
353.9 m?2 353.90
RAZEM 353.90
36|ST- ZKNR C-2 |Ocieplenie $cian styropianem EPS-70 gr. 100 mm m?2
d.1./04.01. |0102-04
1.2
353.9 m?2 353.90
RAZEM 353.90
37|ST- ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m?2
d.1./02.02. |0114-01
1.2
231.4 m?2 231.40
RAZEM 231.40
38|ST- ZKNR C-2 | Tynk strukturalny na siatce m?2
d.1./02.02. |0114-04
1.2
231.4 m?2 231.40
RAZEM 231.40
39|ST- Izolacja powierzchni majgcych kontakt ze Sciekami i powietrzem ( do gtebo- |m?2
d.1./04.01. kosci 50cm ponizej zwierciadta Sciekdw ), przerwy robocze ( po 50cm z kaz-
1.2 dej strony ) na catej dtugosci, wokdt osadzanych rurociggéw - powtoka ze
$rodka uszczelniajgcego i zabezpieczajgcego beton wg zatgcznika nr1
2840.5 m?2 2840.50
RAZEM 2840.50
40|ST- KNR-W 2- |Przerwy robocze PR-1 z blachy ocynkowanej z powtokg polimerowg o wyso- |m
d.1./02.02. |02 0616-03 |kosci 160mm
1.2
1066.7 m 1066.70
RAZEM 1066.70
41|ST- KNR-W 2-  |Przerwy robocze PR-2 z wysokojako$ciowego poéttwardego PVC o szeroko$- |m
d.1./02.02. |02 0616-03 |ci 320mm
1.2
635.4 m 635.40
RAZEM 635.40
42|ST- KNR-W 2- |Dylatacje D-1 taSmami dylatacyjnymi z wysokojako$ciowego péttwardego m
d.1./02.02. |02 0616-03 |PVC o szerokosci 320/150mm
1.2
149 m 149.00
RAZEM 149.00
43|ST- KNR-W 2- |Dylatacje D-2 taSmami dylatacyjnymi z wysokojako$ciowego péttwardego m
d.1./02.02. |02 0616-03 |PVC o szeroko$ci 150mm
1.2
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7.8 m 7.80
RAZEM 7.80
44|ST- KNR-W 2- |Dylatacje D-3 taSmami dylatacyjnymi katowymi z wysokojakos$ciowego pétt- |m
d.1.]02.02. |02 0616-03 |wardego PVC o szerokosci 240mm
1.2
4.6 m 4.60
RAZEM 4.60
45|ST- KNR BC-02 |Rury fi 88 do pionowych rys wymuszonych R1 m
d.1./02.02. |0318-01
1.2 analogia
123.5 m 123.50
RAZEM 123.50
46|ST- KNR BC-02 |Rury fi 175 do pionowych rys wymuszonych R2 m
d.1./02.02. |0318-01
1.2 analogia
208 m 208.00
RAZEM 208.00
47|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:800 szt.
d.1./02.04. |1428-01
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:700 szt.
d.1./02.04. |1428-01
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
49|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:630 szt.
d.1.]02.04. |1427-08
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:400 szt.
d.1./02.04. |1427-06
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:300 szt.
d.1./02.04. |1427-05
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52|ST- KNNR 2 Barierki ochronne systemowe o wysokosci 110cm z bortnica ze stali k/o m
d.1./02.04. |1301-01
1.2
335.3 m 335.30
RAZEM 335.30
53|ST- KNNR 2 Barierka ochronna systemowa o wysokosci 40cm ze stali k/o m
d.1./02.04. |1301-01
1.2
25.8 m 25.80
RAZEM 25.80
54|ST- KNNR 2 Przykrycie komory wlotowej ze stali k/o kg
d.1./02.04. |1301-05
1.2
43.8 kg 43.80
RAZEM 43.80
55|ST- KNNR 7 Krata pomostowa 30x3 ze stali k/o m?2
d.1./02.04. |0202-05
1.2
9.1 m?2 9.10
RAZEM 9.10
56|ST- KNNR 2 Systemowa drabina stalowa ze stali k/o szt
d.1./02.04. |1301-02
1.2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
57|ST- Proéba szczelnosci préba
d.1./02.02. |Scalona
1.2
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
1.2 STUDNIA POMIAROWA SP10
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1.2. Roboty ziemne
1
58|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1./01.02. |0113-01
21
26.8 m?2 26.80
RAZEM 26.80
59|ST- KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. lll-1V m3
d.1./01.02. |0202-08
21
41.9 m3 41.90
RAZEM 41.90
60|ST- KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3
d.1./01.02. |0214-02
21
34.3 m3 34.30
RAZEM 34.30
61|ST- KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu m3
d.1./01.02. |0202-08
21
11.7 m3 11.70
RAZEM 11.70
1.2. Konstrukcja studni
2
62|ST- KNNR 2 Podktad z chudego betonu C8/10 (B10) m3
d.1./02.02. |1201-01
22
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
63|ST- KNNR 2 Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m2
d.1./02.02. |0604-01
22
5.3 m?2 5.30
RAZEM 5.30
64|ST- KNNR 4 Studnia prefabrykowana o $rednicy wewnetrznej fi 2,00m z elementéw zelbe-|stud.
d.1./02.02. |1413-05 towych taczonych na uszczelki elastomerowe
22
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
65|ST- KNNR 2 Nadbeton z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-05
22
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
66|ST- KNNR 2 Izolacje powierzchni na styku z gruntem masg bitumiczng m?2
d.1./04.01. |0601-06
22
19.4 m?2 19.40
RAZEM 19.40
67|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:500 szt.
d.1./02.04. |1427-07
22
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68|ST- KNNR 2 Wiaz stalowy, systemowy, ze stali k/o, 0 wymiarze 80x80cm szt
d.1./02.04. |1301-05
2.2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
69|ST- KNNR 2 Systemowa drabina stalowa ze stali k/o szt
d.1./02.04. |1301-02
2.2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 STUDNIA POMIAROWA SP11
1.3. Roboty ziemne
1
70|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1./01.02. |0113-01
3.1
20.6 m?2 20.60
RAZEM 20.60
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71|ST- KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. lll-1V m3
d.1./01.02. |0202-08
3.1
26.1 m3 26.10
RAZEM 26.10
72|ST- KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3
d.1./01.02. |0214-02
3.1
17.5 m3 17.50
RAZEM 17.50
73|ST- KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu m3
d.1./01.02. |0202-08
3.1
11.7 m3 11.70
RAZEM 11.70
1.3. Konstrukcja studni
2
74|ST- KNNR 2 Podktad z chudego betonu C8/10 (B10) m3
d.1./02.02. |1201-01
3.2
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
75|ST- KNNR 2 Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m?2
d.1./04.01. |0604-01
3.2
5.3 m?2 5.30
RAZEM 5.30
76|ST- KNNR 4 Studnia prefabrykowana o $rednicy wewnetrznej fi 2,00m z elementéw zelbe-|stud.
d.1./02.03. |1413-05 towych taczonych na uszczelki elastomerowe
3.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
77|ST- KNNR 2 Nadbeton z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-05
3.2
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
78|ST- KNNR 2 Izolacje powierzchni na styku z gruntem masg bitumiczng m?2
d.1./04.01. |0601-06
3.2
15.1 m?2 15.10
RAZEM 15.10
79|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:500 szt.
d.1./02.04. |1427-07
3.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|ST- KNNR 2 Wiaz stalowy, systemowy, ze stali k/o, 0 wymiarze 80x80cm szt
d.1./02.04. |1301-05
3.2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
81|ST- KNNR 2 Systemowa drabina stalowa ze stali k/o szt
d.1./02.04. |1301-02
3.2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4 STUDNIA POMIAROWA SP12
1.4. Roboty ziemne
1
82|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1./01.02. |0113-01
4.1
13.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
83|ST- KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. lll-1V m?3
d.1./01.02. |0202-08
4.1
13.1 m3 13.10
RAZEM 13.10
84|ST- KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszczeniem m3
d.1./01.02. |0214-02
4.1
71 m3 7.10
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RAZEM 7.10
85|ST- KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu m3
d.1./01.02. |0202-08
4.1
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
1.4. Konstrukcja studni
2
86|ST- KNNR 2 Podktad z chudego betonu C8/10 (B10) m3
d.1./02.02. |1201-01
4.2
04 m3 0.40
RAZEM 0.40
87|ST- KNNR 2 Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m?2
d.1./04.01. |0604-01
4.2
3.8 m?2 3.80
RAZEM 3.80
88|ST- KNNR 4 Studnia prefabrykowana o $rednicy wewnetrznej fi 1,60m z elementéw zelbe-|stud.
d.1./02.03. |1413-05 towych taczonych na uszczelki elastomerowe
4.2
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
89|ST- KNNR 2 Nadbeton z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-05
4.2
0.79 m3 0.79
RAZEM 0.79
90|ST- KNNR 2 Izolacje powierzchni na styku z gruntem masg bitumiczng m?2
d.1./04.01. |0601-06
4.2
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
91|ST- KNNR 4 Przejscie przez Sciane - tuleja kotnierzowa dla rurociggu DN:500 szt.
d.1.]02.04. |1427-07
4.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|ST- KNNR 2 Wiaz stalowy, systemowy, ze stali k/o, 0 wymiarze 80x80cm szt
d.1./02.04. |1301-05
4.2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
93|ST- KNNR 2 Systemowa drabina stalowa ze stali k/o szt
d.1./02.04. |1301-02
4.2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5 KONTENER ENERGETYCZNY KE3 (OB. 46)
1.5. Roboty ziemne
1
94|ST- KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m?2
d.1./01.02. |0113-01
5.1
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
95|ST- KNNR 1 Wykop mechaniczny w gr.kat. lll-1V m3
d.1./01.02. |0202-08
5.1
22 m3 2.20
RAZEM 2.20
96|ST- KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszczeniem m?3
d.1./01.02. |0214-02
5.1
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
97|ST- KNNR 1 Odwdéz nadmiaru gruntu m3
d.1./01.02. |0202-08
5.1
3.3 m3 3.30
RAZEM 3.30
1.5. Konstrukcja studni
2

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Uzytkownik: Dariusz Wyrzykowski




PRZEDMIAR

2 - Roboty branzy konstrukcyjnej .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
98|ST- KNNR 2 Podktad z chudego betonu C8/10 (B10) m3
d.1./02.02. |1201-01
5.2
0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70
99|ST- KNNR 2 I1zolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m?2
d.1./02.02. |0604-01
5.2
74 m?2 7.40
RAZEM 7.40
100|ST- KNNR 2 Warstwa ochronna z betonu C8/10 (B10) m3
d.1./02.02. |1201-01
5.2
04 m3 0.40
RAZEM 0.40
101|ST- KNNR 2 Deskowanie fundamentu m2
d.1./02.02. |0103-02
5.2
5.1 m?2 5.10
RAZEM 5.10
102|ST- KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg
d.1./02.01. |0104-04
5.2
137.8 kg 137.80
RAZEM 137.80
103|ST- KNNR 2 Betonowanie ptyty dennej reaktora z betonu C35/45 m3
d.1./02.02. |0110-01
5.2
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
104|ST- KNNR 2 Izolacje powierzchni na styku z gruntem masg bitumiczng m?2
d.1./04.01. |0601-06
5.2
4.1 m?2 4.10
RAZEM 4.10
105|ST- KNNR 5 Przejscie przez fundament z rur arota przez fundament fi 110 m
d.1./02.04. |0113-02
5.2
74 m 7.40
RAZEM 7.40
106|ST- KNNR 5 Przejscie przez fundament z rur arota przez fundament fi 160 m
d.1./02.04. |0113-02
5.2
8.55 m 8.55
RAZEM 8.55
107|ST- Kontener energetyczny o wymiarach 2,70x2,00m (wymiar zewnetrzny) i wy- |kpl
d.1./02.04. sokosci pomieszczenia 2.45m, w dostawie producenta konteneréw. Konte-
5.2 ner z drzwiami o wymiarze 0,90x2,0m. Wyposazenie kontenera stanowi
oswietlenie, ogrzewanie elekiryczne i wentylacja.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE
21 KOMORA ROZDZIALU NA OSADNIKI WSTEPNE KR3
108|ST- W yciecie otworu w $cianie dla przelewu awaryjnego o wymiarze 70x50cm kpl
d.2./02.02. |Scalona
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
109|ST- Wymianie ptyty przykrywajgcej prefabrykowanej z otworem dla projektowanej |kpl
d.2./02.02. |Scalona zastawki, ostateczng wielko$¢ otworu dopasowac do wymiaréw zastawki
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
110|ST- Zaslepienie odptywu z przelewu awaryjnego do rurociggu DN 500 szt
d.2./02.02. |Scalona
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.2 STUDNIA ZASUW SR2
111|ST- KNR AT-17 |Wykonanie dwdch otwordw fi 50mm w stropie dla montazu zasuw nozowych |szt
d.2./02.04. |0101-02
2 analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR

2 - Roboty branzy konstrukcyjnej .ath

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
112|ST- KNNR 4 Osadzenie przejscia szczelnego dla projektowanego rurociggu DN500 szt.
d.2./02.04. |1427-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 OBIEKTY LIKWIDOWANE
341 STARA KOMORA ROZDZIAtU SKR (OB.4C)
113|ST- Demontaz istniejgcych barierek kpl
d.3./01.03. |Scalona
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
114|ST- Rozbidrka konstrukcji zelbetowej obiektu kpl
d.3./01.03. |Scalona
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 STARA KOMORA OSADU CZYNNEGO SKOC.1 (OB.4D.1) | SKOC.2 (0OB.4D.2)
3.2. Rozbiérka starej komory SKOC.1
1
115|ST- Demontaz istniejgcego pomostu kpl
d.3./01.03. |Scalona
21
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
116|ST- Rozbidrka konstrukgji zelbetowej obiektu kpl
d.3./01.03. |Scalona
21
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2. Rozbiérka starej komory SKOC.2
2
117|ST- Demontaz istniejgcego pomostu kpl
d.3./01.03. |Scalona
22
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
118|ST- Rozbidrka konstrukcji zelbetowej obiektu kpl
d.3./01.03. |Scalona
22
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.3 STARY BUDYNEK ENERGETYCZNY SBE (OB.4E)
119|ST- Rozbiérka pokrycia dachowego kpl.
d.3./01.03. |Scalona
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120|ST- Demontaz rynien i rur spustowych kpl.
d.3./01.03. |Scalona
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
121|ST- Rozbidrka drzwi i okien, zaleca sie je wymontowa¢ ze $cian wraz ze skrzyd- |kpl.
d.3./01.03. |Scalona tami
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
122|ST- Rozbidrka konstrukgji obiektu kpl.
d.3./01.03. |Scalona
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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