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5 - Roboty branży automatyka .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 CPV-45252100-9. UKŁADY POMIAROWE AKPiA
1

d.1
ST -
06.05.

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu, z zastosowaniem przepływomierza elektromag-
netycznego DN400 na rurociągu, wersja kołnierzowa, zasilanie 230VAC, wy-
posażony w moduł komunikacyjny PROFIBUS DP
Q(SP11)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu, z zastosowaniem przepływomierza elektromag-
netycznego DN500  na rurociągu, wersja kołnierzowa, zasilanie 230VAC,
wyposażony w moduł komunikacyjny PROFIBUS DP
Q(KWE); Q(SP10)

ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0103-01

Układ do pomiaru przepływu, z zastosowaniem przepływomierza elektromag-
netycznego DN600 na rurociągu, wersja kołnierzowa, zasilanie 230VAC, wy-
posażony w moduł komunikacyjny PROFIBUS DP
Q(SP11)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1

ST -
06.05.

Kalkulacja
własna

Układ do pomiaru ortofosforanów, z zastosowaniem 2-kanałowego przetwor-
nika z wyj. Profibus DP, analizatora fosforanów
PO4/(KRT5A)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-03

Układ do pomiaru stężenia zawiesiny z zastosowaniem cyfrowej sondy stę-
żenia suchej masy, 2-kanałowego przetwornika z wyjściem PROFIBUS DP,
armaturą montażową
S(PORN6A)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-03

Układ do pomiaru stężenia zawiesiny z zastosowaniem sondy do pomiaru
stężenia suchej masy, podłączonej do przetwornika z wyjściem PROFIBUS
DO, armaturą montażową
S(DNF)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-01

Układ do pomiaru azotu amonowego i azotanowego z zastosowaniem sondy
jonoselektywnej, 4-wejściowego moduł rozszerzeń, armaturą montażową
RBF

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-02

Układ do pomiaru potencjału redox z zastosowaniem cyfrowej elektrody po-
tencjału podłaczonej do przetwornika pomiarowego, armaturą montażową
rH(DFF); S(DNF)

ukl.

2 ukl. 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-02

Układ do pomiaru potencjału redox i temperatury z zastosowaniem cyfrowej
sondy podłączonej do modułu rozszerzeń przetwornika pomiarowego, arma-
turą montażową
rH((DNF)&T(DNF)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-02

Układ do pomiaru stężenia pH i temperatury z zastosowaniem cyfrowej son-
dy pH/ORP, podłączonej do modułu rozszrzerzeń przetwornika pomiarowe-
go, armatury montażowej
pH(DNH)&T(DNF)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

ST -
06.05.

Kalkulacja
własna

Układ do pomiaru azotu amonowego z zastosowaniem analizatora, 4-wejś-
ciowego modułu rozszerzeń, armatury montażowej
NH4(OF)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-01

Układ do pomiaru azotu azotanowego z zastosowaniem sondy optycznejpod-
łączonej do modułu rozszerzeń, armaturą montażową
NO3(OF)

ukl.

1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

ST -
06.05.

KNR 7-08
0104-01

Układ do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego z zastosowaniem cyfrowej
optycznej sondy, podłączonej do modułu rozszerzeń przetwornika, armatury
montażowej
O2(OF); 02(FI); O2(NFII); O2(NFIII); O2(NFIV); O2(NFV)

ukl.

6 ukl. 6.000
RAZEM 6.000
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2 CPV-45231400-9. KABLE ZASILAJĄCE, KOMUNIKACYJNE, STEROWNICZO-POMIAROWE
14
d.2

ST -
06.05.

KNR 2-01
0701-02

Przekopy kontrolne o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

15
d.2

ST -
06.05.

KNR 2-01
0704-0203

Ręczne zasypywanie przekopów kontrlnych o głębokości do 0,8 m i szer.
dna do 0,4 m w gruncie kat. III

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

16
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

35.2 m3 35.200
RAZEM 35.200

17
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dnie rowu kablowego o szerokości do
0,4 m

m

220 m 220.000
RAZEM 220.000

18
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110mm m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

19
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych OPTO-40mm w wykopie m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

20
d.2

ST -
06.05.

KNR 7-08
0604-01

Montaż korytek kablowych szer. 60x50mm ze stali kwasoodpornej wraz z po-
krywami

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

21
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0103-02

Rury winidurowe o śr. 22mm układane n.t. na betonie m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

22
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0104-06

Rury winidurowe o śr. 22mm układane na konstrukcji metalowej m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

23
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0709-01

Układanie kabli YKYżo 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w kanałach odkrywa-
nych bez mocowania

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

24
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli YKYżo 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

25
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli YKYżo 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w rurach m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

26
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli YKYżo 3x2,5mm2 o masie do 0.5 kg/m w korytach m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

27
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0709-01

Układanie kabli UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1,0 o masie do 0.5 kg/m w
kanałach odkrywanych bez mocowania

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

28
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1,0 o masie do 0.5 kg/m w
rowach kablowych ręcznie

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

29
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1,0 o masie do 0.5 kg/m w
rurach

m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

30
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0716-01

Układanie kabli UNITRONIC BUS Yv L2/FIP 1x2x1,0 o masie do 0.5 kg/m w
korytach

m

830 m 830.000
RAZEM 830.000

31
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 8-włóknowy wciągany do rur i
korytek

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000
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32
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400

33
d.2

ST -
06.05.

KNR 7-08
0704-01

Montaż skrzynek automatyki puszek przyłączeniowych SAF12-5, SA-KRT5
w obudowie IP65, o wym. 330x430x200mm z konstrukcją wsporczą /prefa-
brykat warsztatowy/

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

34
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod za-
ciski lub bolce

szt.żył

42 szt.żył 42.000
RAZEM 42.000

35
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
0727-01

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych do 2 żył szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

36
d.2

ST -
06.05.

ZN-97/TP
S.A.-039
0607-01

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica
skrzynkowa, 1 spajany światłowód

złącz.

2 złącz. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.2

ST -
06.05.

ZN-97/TP
S.A.-039
0607-02

Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych tubowych; przełącznica
skrzynkowa, każdy następny spajany światłowód

złącz.

14 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

38
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

7 odc. 7.000
RAZEM 7.000

39
d.2

ST -
06.05.

KNNR 5
1302-05

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny do 2 żył odc.

34 odc. 34.000
RAZEM 34.000

40
d.2

ST -
06.05.

ZN-97/TP
S.A.-039
0901-08

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy -
odcinek regeneratorowy (każdy następny zmierzony światłowód)

odc.

8 odc. 8.000
RAZEM 8.000

41
d.2

ST -
06.05.

Kalkulacja
własna

Obsługa geodezyjna trasy linii kablowych instalacji automatyki kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 CPV-45315700-5; 50961200-1. SZAFA  AKP ze STEROWNIKIEM
42
d.3

ST -
06.05.

KNR 7-08
0701-01

Montaż w kontenerze KE3 szafy "4FGS" w obudowie metalowej
2000x600x400mm, IP54,  /prefabrykat warsztatowy/

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

43
d.3

ST -
06.05.

KNR 7-08
0802-02

Montaż w szafie "4FGS" elementów sterownika programowalnego szt.

38 szt. 38.000
RAZEM 38.000

44
d.3

ST -
06.05.

KNR 7-08
0801-01

Montaż na elewacji szafy "4FGS" panela dotykowego panoramicznego 12", ,
z wbudowaną pamiecią 12 MB

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 CPV-50961200-1. OPROGRAMOWANIE STEROWNIKA, AKTUALACJA WIZUALIZACJI
45
d.4

ST -
06.05.

Kalkulacja
własna

Wykonanie oprogramowania sterownika i panela operatorskiego w szafie
4FGS

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.4

ST -
06.05.

Kalkulacja
własna

Wykonanie aktualizacji wizualizacji pracy wszystkich urządzeń i układów po-
miarowych w oparciu o schemat technologiczny

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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