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2 - Roboty branży konstrukcyjnej  .ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 OBIEKTY NOWE
1.1 REAKTOR BIOLOGICZNY RBF (OB. 4F)
1.1.

1
Roboty ziemne i przygotowawcze

1
d.1.
1.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

4206.2 m2 4206.20
RAZEM 4206.20

2
d.1.
1.1

ST-
01.02. Scalona

Zabicie ścianki szczelnej typu Larsen m2

2898 m2 2898.00
RAZEM 2898.00

3
d.1.
1.1

ST-
01.02. Scalona

Odwodnienie wykopu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1.
1.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

16849.2 m3 16849.20
RAZEM 16849.20

5
d.1.
1.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m3

1479.4 m3 1479.40
RAZEM 1479.40

6
d.1.
1.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu m3

16000.6 m3 16000.60
RAZEM 16000.60

1.1.
2

Konstrukcje żelbetowe

7
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

373.3 m3 373.30
RAZEM 373.30

8
d.1.
1.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m2

3729.4 m2 3729.40
RAZEM 3729.40

9
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 (B10) m3

207 m3 207.00
RAZEM 207.00

10
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-02

Deskowanie płyty dennej reaktora m2

261.2 m2 261.20
RAZEM 261.20

11
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-02

Deskowanie płyty dennej komory wlotowej m2

2.9 m2 2.90
RAZEM 2.90

12
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-02

Deskowanie płyty dennej kanału żelbetowego m2

8.5 m2 8.50
RAZEM 8.50

13
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian reaktora m2

10198.4 m2 10198.40
RAZEM 10198.40

14
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian komory wlotowej m2
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80.1 m2 80.10
RAZEM 80.10

15
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian kanału żelbetowego m2

68.7 m2 68.70
RAZEM 68.70

16
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0101-07

Deskowanie płyty prefabrykowanej PP m2

9.8 m2 9.80
RAZEM 9.80

17
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-06

Deskowanie pomostu żelbetowego P-1 m2

87.8 m2 87.80
RAZEM 87.80

18
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-06

Deskowanie pomostu żelbetowego P-2 ze schodami m2

12.7 m2 12.70
RAZEM 12.70

19
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-06

Deskowanie pomostu żelbetowego P-3 ze schodami m2

27.1 m2 27.10
RAZEM 27.10

20
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-06

Deskowanie pomostu żelbetowego P-4 ÷ P-7 m2

22.6 m2 22.60
RAZEM 22.60

21
d.1.
1.2

ST-
02.01.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

537267.9 kg 537267.90
RAZEM 537267.90

22
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej reaktora z betonu C35/45 m3

2906.6 m3 2906.60
RAZEM 2906.60

23
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej komory wlotowej z betonu C35/45 m3

1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60

24
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej kanału żelbetowego z betonu C35/45 m3

5.3 m3 5.30
RAZEM 5.30

25
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian reaktora z betonu C35/45 m3

2141 m3 2141.00
RAZEM 2141.00

26
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian komory wlotowej z betonu C35/45 m3

10.3 m3 10.30
RAZEM 10.30

27
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian kanału żelbetowego z betonu C35/45 m3

6.9 m3 6.90
RAZEM 6.90

28
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-02

Betonowanie płyty prefabrykowanej PP z betonu C35/45 m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80
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29
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Betonowanie pomostu żelbetowego P-1 z betonu C35/45 m3

4.9 m3 4.90
RAZEM 4.90

30
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Betonowanie pomostu żelbetowego P-2 ze schodami z betonu C35/45 m3

1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40

31
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Betonowanie pomostu żelbetowego P-3 ze schodami z betonu C35/45 m3

4.27 m3 4.27
RAZEM 4.27

32
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Betonowanie pomostu żelbetowego P-4 ÷ P-7 z betonu C35/45 m3

4.27 m3 4.27
RAZEM 4.27

33
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Betonowanie nadbetonu z betonu C35/45 m3

4.34 m3 4.34
RAZEM 4.34

34
d.1.
1.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem masą bitumiczną m2

1656.8 m2 1656.80
RAZEM 1656.80

35
d.1.
1.2

ST-
04.01.

ZKNR C-2
0102-04

Ocieplenie ścian styropianem XPS gr. 100 mm m2

353.9 m2 353.90
RAZEM 353.90

36
d.1.
1.2

ST-
04.01.

ZKNR C-2
0102-04

Ocieplenie ścian styropianem EPS-70 gr. 100 mm m2

353.9 m2 353.90
RAZEM 353.90

37
d.1.
1.2

ST-
02.02.

ZKNR C-2
0114-01

Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa m2

231.4 m2 231.40
RAZEM 231.40

38
d.1.
1.2

ST-
02.02.

ZKNR C-2
0114-04

Tynk strukturalny na siatce m2

231.4 m2 231.40
RAZEM 231.40

39
d.1.
1.2

ST-
04.01.

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem  ( do głębo-
kości 50cm poniżej zwierciadła ścieków ), przerwy robocze ( po 50cm z każ-
dej strony ) na całej długości, wokół osadzanych rurociągów - powłoka ze
środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton wg załącznika nr1

m2

2840.5 m2 2840.50
RAZEM 2840.50

40
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR-1 z blachy ocynkowanej z powłoką polimerową o wyso-
kości 160mm

m

1066.7 m 1066.70
RAZEM 1066.70

41
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR-2 z wysokojakościowego półtwardego PVC o szerokoś-
ci 320mm

m

635.4 m 635.40
RAZEM 635.40

42
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNR-W 2-
02 0616-03

Dylatację D-1 taśmami dylatacyjnymi z wysokojakościowego półtwardego
PVC o szerokości 320/150mm

m

149 m 149.00
RAZEM 149.00

43
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNR-W 2-
02 0616-03

Dylatację D-2 taśmami dylatacyjnymi z wysokojakościowego półtwardego
PVC o szerokości 150mm

m
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7.8 m 7.80
RAZEM 7.80

44
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNR-W 2-
02 0616-03

Dylatację D-3 taśmami dylatacyjnymi kątowymi z wysokojakościowego półt-
wardego PVC o szerokości 240mm

m

4.6 m 4.60
RAZEM 4.60

45
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNR BC-02
0318-01
analogia

Rury fi 88 do pionowych rys wymuszonych R1 m

123.5 m 123.50
RAZEM 123.50

46
d.1.
1.2

ST-
02.02.

KNR BC-02
0318-01
analogia

Rury fi 175 do pionowych rys wymuszonych R2 m

208 m 208.00
RAZEM 208.00

47
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1428-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:800 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

48
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1428-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:700 szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

49
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1427-08

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:630 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1427-06

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:400 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

51
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1427-05

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:300 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

52
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-01

Barierki ochronne systemowe o wysokości 110cm z bortnica ze stali k/o m

335.3 m 335.30
RAZEM 335.30

53
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-01

Barierka ochronna systemowa o wysokości 40cm ze stali k/o m

25.8 m 25.80
RAZEM 25.80

54
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-05

Przykrycie komory wlotowej ze stali k/o kg

43.8 kg 43.80
RAZEM 43.80

55
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 7
0202-05

Krata pomostowa 30x3 ze stali k/o m2

9.1 m2 9.10
RAZEM 9.10

56
d.1.
1.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-02
analogia

Systemowa drabina stalowa  ze stali k/o szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

57
d.1.
1.2

ST-
02.02. Scalona

Próba szczelności próba

1 próba 1.00
RAZEM 1.00

1.2 STUDNIA POMIAROWA SP10
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1.2.
1

Roboty ziemne

58
d.1.
2.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

26.8 m2 26.80
RAZEM 26.80

59
d.1.
2.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

41.9 m3 41.90
RAZEM 41.90

60
d.1.
2.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m3

34.3 m3 34.30
RAZEM 34.30

61
d.1.
2.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu m3

11.7 m3 11.70
RAZEM 11.70

1.2.
2

Konstrukcja studni

62
d.1.
2.2

ST-
02.02.

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

63
d.1.
2.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m2

5.3 m2 5.30
RAZEM 5.30

64
d.1.
2.2

ST-
02.02.

KNNR 4
1413-05

Studnia prefabrykowana o średnicy wewnętrznej fi 2,00m z elementów żelbe-
towych łączonych na uszczelki elastomerowe

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

65
d.1.
2.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Nadbeton z betonu C35/45 m3

1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25

66
d.1.
2.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem masą bitumiczną m2

19.4 m2 19.40
RAZEM 19.40

67
d.1.
2.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1427-07

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:500 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

68
d.1.
2.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-05
analogia

Właz stalowy, systemowy, ze stali k/o, o wymiarze 80x80cm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

69
d.1.
2.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-02
analogia

Systemowa drabina stalowa  ze stali k/o szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.3 STUDNIA POMIAROWA SP11
1.3.

1
Roboty ziemne

70
d.1.
3.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

20.6 m2 20.60
RAZEM 20.60
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71
d.1.
3.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

26.1 m3 26.10
RAZEM 26.10

72
d.1.
3.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m3

17.5 m3 17.50
RAZEM 17.50

73
d.1.
3.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu m3

11.7 m3 11.70
RAZEM 11.70

1.3.
2

Konstrukcja studni

74
d.1.
3.2

ST-
02.02.

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

75
d.1.
3.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m2

5.3 m2 5.30
RAZEM 5.30

76
d.1.
3.2

ST-
02.03.

KNNR 4
1413-05

Studnia prefabrykowana o średnicy wewnętrznej fi 2,00m z elementów żelbe-
towych łączonych na uszczelki elastomerowe

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

77
d.1.
3.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Nadbeton z betonu C35/45 m3

1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25

78
d.1.
3.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem masą bitumiczną m2

15.1 m2 15.10
RAZEM 15.10

79
d.1.
3.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1427-07

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:500 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

80
d.1.
3.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-05
analogia

Właz stalowy, systemowy, ze stali k/o, o wymiarze 80x80cm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

81
d.1.
3.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-02
analogia

Systemowa drabina stalowa  ze stali k/o szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.4 STUDNIA POMIAROWA SP12
1.4.

1
Roboty ziemne

82
d.1.
4.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

13.5 m2 13.50
RAZEM 13.50

83
d.1.
4.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

13.1 m3 13.10
RAZEM 13.10

84
d.1.
4.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m3

7.1 m3 7.10
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RAZEM 7.10
85

d.1.
4.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu m3

8 m3 8.00
RAZEM 8.00

1.4.
2

Konstrukcja studni

86
d.1.
4.2

ST-
02.02.

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

87
d.1.
4.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m2

3.8 m2 3.80
RAZEM 3.80

88
d.1.
4.2

ST-
02.03.

KNNR 4
1413-05

Studnia prefabrykowana o średnicy wewnętrznej fi 1,60m z elementów żelbe-
towych łączonych na uszczelki elastomerowe

stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.1.
4.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-05

Nadbeton z betonu C35/45 m3

0.79 m3 0.79
RAZEM 0.79

90
d.1.
4.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem masą bitumiczną m2

9.5 m2 9.50
RAZEM 9.50

91
d.1.
4.2

ST-
02.04.

KNNR 4
1427-07

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:500 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

92
d.1.
4.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-05
analogia

Właz stalowy, systemowy, ze stali k/o, o wymiarze 80x80cm szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

93
d.1.
4.2

ST-
02.04.

KNNR 2
1301-02
analogia

Systemowa drabina stalowa  ze stali k/o szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

1.5 KONTENER ENERGETYCZNY KE3 (OB. 46)
1.5.

1
Roboty ziemne

94
d.1.
5.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

10.8 m2 10.80
RAZEM 10.80

95
d.1.
5.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

2.2 m3 2.20
RAZEM 2.20

96
d.1.
5.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

97
d.1.
5.1

ST-
01.02.

KNNR 1
0202-08

Odwóz nadmiaru gruntu m3

3.3 m3 3.30
RAZEM 3.30

1.5.
2

Konstrukcja studni
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98
d.1.
5.2

ST-
02.02.

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

99
d.1.
5.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm m2

7.4 m2 7.40
RAZEM 7.40

100
d.1.
5.2

ST-
02.02.

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 (B10) m3

0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

101
d.1.
5.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0103-02

Deskowanie fundamentu m2

5.1 m2 5.10
RAZEM 5.10

102
d.1.
5.2

ST-
02.01.

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

137.8 kg 137.80
RAZEM 137.80

103
d.1.
5.2

ST-
02.02.

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej reaktora z betonu C35/45 m3

3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20

104
d.1.
5.2

ST-
04.01.

KNNR 2
0601-06

Izolacje powierzchni na styku z gruntem masą bitumiczną m2

4.1 m2 4.10
RAZEM 4.10

105
d.1.
5.2

ST-
02.04.

KNNR 5
0113-02

Przejście przez fundament z rur arota przez fundament fi 110 m

7.4 m 7.40
RAZEM 7.40

106
d.1.
5.2

ST-
02.04.

KNNR 5
0113-02

Przejście przez fundament z rur arota przez fundament fi 160 m

8.55 m 8.55
RAZEM 8.55

107
d.1.
5.2

ST-
02.04.

Kontener energetyczny o wymiarach 2,70x2,00m (wymiar zewnętrzny) i wy-
sokości pomieszczenia 2.45m, w dostawie producenta kontenerów. Konte-
ner z drzwiami o wymiarze 0,90x2,0m. Wyposażenie kontenera stanowi
oświetlenie, ogrzewanie elektryczne i wentylacja.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2 OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE
2.1 KOMORA ROZDZIAŁU NA OSADNIKI WSTĘPNE KR3
108
d.2.

1

ST-
02.02. Scalona

Wycięcie otworu w ścianie dla przelewu awaryjnego o wymiarze 70x50cm kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

109
d.2.

1

ST-
02.02. Scalona

Wymianie płyty przykrywającej prefabrykowanej z otworem dla projektowanej
zastawki, ostateczną wielkość otworu dopasować do wymiarów zastawki

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

110
d.2.

1

ST-
02.02. Scalona

Zaślepienie odpływu z przelewu awaryjnego do rurociągu DN 500 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

2.2 STUDNIA ZASUW SR2
111
d.2.

2

ST-
02.04.

KNR AT-17
0101-02
analogia

Wykonanie dwóch otworów fi 50mm w stropie dla montażu zasuw nożowych szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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112
d.2.

2

ST-
02.04.

KNNR 4
1427-07

Osadzenie przejścia szczelnego dla projektowanego rurociągu DN500 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 OBIEKTY LIKWIDOWANE
3.1 STARA KOMORA ROZDZIAŁU SKR (OB.4C)
113
d.3.

1

ST-
01.03. Scalona

Demontaż istniejących barierek kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

114
d.3.

1

ST-
01.03. Scalona

Rozbiórka konstrukcji żelbetowej obiektu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3.2 STARA KOMORA OSADU CZYNNEGO SKOC.1 (OB.4D.1) I SKOC.2 (OB.4D.2)
3.2.

1
Rozbiórka starej komory SKOC.1

115
d.3.
2.1

ST-
01.03. Scalona

Demontaż istniejącego pomostu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

116
d.3.
2.1

ST-
01.03. Scalona

Rozbiórka konstrukcji żelbetowej obiektu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3.2.
2

Rozbiórka starej komory SKOC.2

117
d.3.
2.2

ST-
01.03. Scalona

Demontaż istniejącego pomostu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

118
d.3.
2.2

ST-
01.03. Scalona

Rozbiórka konstrukcji żelbetowej obiektu kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3.3 STARY BUDYNEK ENERGETYCZNY SBE (OB.4E)
119
d.3.

3

ST-
01.03. Scalona

Rozbiórka pokrycia dachowego kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

120
d.3.

3

ST-
01.03. Scalona

Demontaż rynien i rur spustowych kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

121
d.3.

3

ST-
01.03. Scalona

Rozbiórka drzwi i okien, zaleca się je wymontować ze ścian wraz ze skrzyd-
łami

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

122
d.3.

3

ST-
01.03. Scalona

Rozbiórka konstrukcji obiektu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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