Przedmiar robot

ul. Antoniewska - Rybakowka

1. Wykonanie podbudowy z KEL.SM gr. 22cm, stabilizacji gr. 15¢m, nawierzchni z kb. gr.
8cm
- km 0+004,00 — 0+146,00 = 142,0x5,0=710,00m’
- zjazd (nawrotka)km 0+132,00 = 108,20m’
- zjazd km 0+103,00 = 42,2m’
Suma: 860,4m’

2. Wykonanie chodnika z kb. gr. 6cm kol. czerwonego
- przejécie dla pieszych str. pn. =17,2m?
- km 0+005,0 — 0+099,0 = 94,0x 1,8 — zjazd (5,5x1,8) = 169,2 — 9,9 = 159,3m’
- pol. z ist. chodnikiem przy blokach = 2x5,0x1,5= 15,0m’
- dojécie do furtki przy przepompowni = 2,0m’
Suma: 193,5m’

3. Wykonanie chodnika z kb. gr. 6cm kol. szarego na pol. z DP
- km 0+004,0 str. P — 4,0m’

4. Regulacje wys. ist. kostki betonowej na pol. ist. chodnika w pasie DP = 5,0m’

5. Wykonanie zjazdow z kb. gr. 8cm kol. grafit — zjazd na przepompowni¢ = 15,0m’

6. Wykonanie kraweznika bet.15x30x100
- km 0+008,0 — 0+095,0 (P) = 87,0mb
- km 0+146 (L) = 5,0mb
Suma: 92,0mb

7. Wykonanie kraweznikow bet. najazdowych 15x22x100
- przejscie str. pn. km 0+004 = 5,0mb
- przejscie i zjazd str. pd km 0+005,0 — 0+019,0 = 14,0mb
- zjazd km 0+103,0 = 11,0mb
Suma: 30,0mb

8. Wykonanie obrzezy 8x30x100
- przejscie str. pn. = 10,0mb
- chodnik str. pd = km 0+003,0 — 0+099,0 = 96,0mb — zjazd (4,0m) = 92,0mb
- furtka przepompownia =4,0mb
Suma: 106,0mb

9. Wykonanie opornika zatopionego 12x25
Str. L
- km 0+009,0 — 0+120,0 = 111,0mb



- km 0+142,0 — 0+146,0 = 4,0mb
- opornik zamykajacy = 5,0mb
- zjazd (nawrotka) = 51,0mb
Str. P
- km 0+106,0 — 0+146,0 = 40,0 + (zjazd km 0+103 = 11,0mb) = 51,0mb
- opornik zamykajacy na potl. z DP =6,0mb
Suma: 228,0mb

10. Wykonanie $cieku z kb. 2-rzedowy
- przejscie str. pd. = 6,0mb

11. Wykonanie poboczy z KLSM 0/31,5 — gr. 15cm, szer. 0,75, reg. wys. zjazdow
gruntowych
Str. L
- km 0+008,0 — 0+120,0 = 112,0x0,75 = 84,0m*
- zjazd nawrotka = 49,0 x 0,75 = 36,8m’
Str. P
- km 0+108,0 — 0+146,0 = 38,0x0,75 = 28,5m’
Suma: 149,3m’

11.1Reg. wys. zjazdéw gruntowych

- km 0+103,0 (P) = 12,0m?

- km 0+128,0 (P) = 12,0m’

- km 0+146,0 = 20,0m’

- km 0+132,0 (L) = 12,0m” Suma: 56,0m*

12. Zabezpieczenie ist. sieci doziemnych A110PS — zjazd przepompownia — 10mb

13. Regulacja ist. elementu uzbrojenia terenu
- studnie rewizyjne — 4szt.

14. Plantowanie terenu — za linig obrzezy
- str. P (do granicy pasa drogowego) wraz z humusowaniem i obsiewem = 105,6m’
od chodnika przy DP do zjazdu w km 0+103,0

15. Plantowanie terenu — za linig poboczy
- str. P =39,0x1,0 = 39,0m”
-str. L=161,0x1,0 = 161,0m>
Suma: 200,0m’

16. Roboty rozbiorkowe

16.1 Odcigcie ist. naw. bitumicznej na zjezdzie z DP = 5,5m

16.2 Rozb. ist. obrzezy na chodniku przy DP = §,0mb

16.3 Rozb. naw. z plyt drogowych przy plac $mietnikowym = 20,0x3,0 = 60,0m*

16.4 Rozb. $cian z bloczkow przy wiacie $mietnikowej (8,0m?) — 1kpl

16.5 Rozb. ist. opornikow przy wiacie $mietnikowej, kraweznik wzdhuz ist. drogi — 80,0mb
16.6 Rozb. naw. betonowych przy wiacie $mietnikowej — kpl. (ok. 5,0m?)

17. Karczowanie pni po wycinkach realizowanych przy LP — 1kpl (ok. 10szt. @ do 0,5m)



18. Przesadzenie wraz z opalikowaniem sadzonki drzewa @ 8cm przy DP — 1kpl
za lini¢ peronu przejscia dla pieszych

19. Regulacja naw. z plyt drogowych pod wiata Smietnikowa - 1kpl (ok. 30m2)
20. Wykonanie polaczenia ist. plyt drogowych pod wiata Smietnikowa z jezdnia poprzez

wykonanie odci¢cia pojedynczym rzedem plyt typu JOMB 100x75x12 na podbudowie z
KLESM gr. 30cm



