
Przedmiar robót 
 
 

ul. Antoniewska - Rybakówka 
 
 
 
1. Wykonanie podbudowy z KŁSM gr. 22cm, stabilizacji gr. 15cm, nawierzchni z kb. gr. 
8cm 
- km 0+004,00 – 0+146,00 = 142,0x5,0=710,00m2 
- zjazd (nawrotka)km 0+132,00 = 108,20m2 
- zjazd km 0+103,00 = 42,2m2 

Suma: 860,4m2 
 
 
2. Wykonanie chodnika z kb. gr. 6cm kol. czerwonego 
- przejście dla pieszych str. pn. =17,2m2 
- km 0+005,0 – 0+099,0 = 94,0x 1,8 – zjazd (5,5x1,8) = 169,2 – 9,9 = 159,3m2 

- poł. z ist. chodnikiem przy blokach  = 2x5,0x1,5= 15,0m2 
- dojście do furtki przy przepompowni = 2,0m2 

Suma: 193,5m2 
 
 
3. Wykonanie chodnika z kb. gr. 6cm kol. szarego na poł. z DP 
- km 0+004,0 str. P – 4,0m2 
 
4. Regulacje wys. ist. kostki betonowej na poł. ist. chodnika w pasie DP = 5,0m2 
 
5. Wykonanie zjazdów z kb. gr. 8cm kol. grafit – zjazd na przepompownię = 15,0m2 
 
6. Wykonanie krawężnika bet.15x30x100 
- km 0+008,0 – 0+095,0 (P) = 87,0mb 
- km 0+146 (L) = 5,0mb 

Suma: 92,0mb 
 
7. Wykonanie krawężników bet. najazdowych 15x22x100 
- przejście str. pn. km 0+004 = 5,0mb 
- przejście i zjazd str. pd km 0+005,0 – 0+019,0 = 14,0mb 
- zjazd km 0+103,0 = 11,0mb 

Suma: 30,0mb 
 
 
8. Wykonanie obrzeży 8x30x100 
- przejście str. pn. = 10,0mb 
- chodnik str. pd =  km 0+003,0 – 0+099,0 = 96,0mb – zjazd (4,0m) = 92,0mb 
- furtka przepompownia =4,0mb 

Suma: 106,0mb 
 

9. Wykonanie opornika zatopionego 12x25 
Str. L 
- km 0+009,0 – 0+120,0 = 111,0mb 



- km 0+142,0 – 0+146,0 = 4,0mb 
- opornik zamykający = 5,0mb 
- zjazd (nawrotka) = 51,0mb  
Str. P 
- km 0+106,0 – 0+146,0 = 40,0 + (zjazd km 0+103 = 11,0mb) = 51,0mb 
- opornik zamykający na poł. z DP =6,0mb 

Suma: 228,0mb 
 
10. Wykonanie ścieku z kb. 2-rzędowy 
- przejście str. pd. = 6,0mb 
 
11. Wykonanie poboczy z KŁSM 0/31,5 – gr. 15cm, szer. 0,75, reg. wys. zjazdów 
gruntowych 
Str. L 
- km 0+008,0 – 0+120,0 = 112,0x0,75 = 84,0m2 

- zjazd nawrotka = 49,0 x 0,75 = 36,8m2 
Str. P 
- km 0+108,0 – 0+146,0 = 38,0x0,75 = 28,5m2 

Suma: 149,3m2 
 
11.1Reg. wys. zjazdów gruntowych 
- km 0+103,0 (P) = 12,0m2 

- km 0+128,0 (P) = 12,0m2 

- km 0+146,0 = 20,0m2 

- km 0+132,0 (L) = 12,0m2              Suma: 56,0m2 
 

 
12. Zabezpieczenie ist. sieci doziemnych A110PS – zjazd przepompownia – 10mb 
 
13. Regulacja ist. elementu uzbrojenia terenu 
- studnie rewizyjne – 4szt. 
 
14. Plantowanie terenu – za linią obrzeży 
- str. P (do granicy pasa drogowego) wraz z humusowaniem i obsiewem = 105,6m2 
od chodnika przy DP do zjazdu w km 0+103,0 
 
15. Plantowanie terenu – za linią poboczy 
- str. P = 39,0x1,0 = 39,0m2 

- str. L = 161,0x1,0 = 161,0m2 
Suma: 200,0m2 

 
16. Roboty rozbiórkowe 
16.1 Odcięcie ist. naw. bitumicznej na zjeździe z DP = 5,5m 
16.2 Rozb. ist. obrzeży na chodniku przy DP = 8,0mb 
16.3 Rozb. naw. z płyt drogowych przy plac śmietnikowym = 20,0x3,0 = 60,0m2 
16.4 Rozb. ścian z bloczków przy wiacie śmietnikowej (8,0m2) – 1kpl 
16.5 Rozb. ist. oporników przy wiacie śmietnikowej, krawężnik wzdłuż ist. drogi – 80,0mb 
16.6 Rozb. naw. betonowych przy wiacie śmietnikowej – kpl. (ok. 5,0m2) 
 
17. Karczowanie pni po wycinkach realizowanych przy LP – 1kpl (ok. 10szt. Ø do 0,5m) 
 



18. Przesadzenie wraz z opalikowaniem sadzonki drzewa Ø 8cm przy DP – 1kpl 
za linię peronu przejścia dla pieszych 
 
19. Regulacja naw. z płyt drogowych pod wiatą śmietnikową  - 1kpl (ok. 30m2) 
 
20. Wykonanie połączenia ist. płyt drogowych pod wiatą śmietnikową z jezdnią poprzez 
wykonanie odcięcia pojedynczym rzędem płyt typu JOMB 100x75x12 na podbudowie z 
KŁSM gr. 30cm  
 
 
 
 
 

 


