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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK  B

1.1 45111300-1 ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE
1.1.1 Stolarka  okienna, drzwiowa

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

 
     Stolarka okienna
<OZ 1> 4,00 szt. 4,000
<OZ 2> 1,00 szt. 1,000
<OZ 3> 7,00 szt. 7,000

RAZEM 12,000
2

d.1.
1.1

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

 
     Stolarka drzwiowa
<DZ 1> 0,90*2,30*1 m2 2,070
<DZ 4> 2,00*2,300+2,10*2,10 m2 9,010
 
     Stolarka okienna
<OZ 4> 2,10*1,50*1 m2 3,150
<OZ 5> 2,10*2,10*34 m2 149,940
<OZ 6> 2,10*2,40*4 m2 20,160

RAZEM 184,330
3

d.1.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<OZ 1> (0,90+0,05*2)*4 4,000
<OZ 2> (0,90+0,05*2)*1 1,000
<OZ 3> (2,10+0,05*2)*1 2,200
<OZ 4> (2,10+0,05*2)*1 2,200
<OZ 5> (2,10+0,05*2)*34 74,800
<OZ 6> (2,10+0,05*2)*4 8,800
A  (obliczenia pomocnicze) ========

93,000
 
<powierzchnia parapetów> poz.3A*0,15 m2 13,950

RAZEM 13,950
4

d.1.
1.1

KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o cię-
żarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

drzwi, okna o A do 2,00 m2
poz.1*25,00/1000 t 0,300
 
drzwi, okna o A > 2,00 m2
poz.2*20,00/1000 t 3,687
 
parapety zewnętrzne
poz.3*0,7/1000 t 0,010

RAZEM 3,997
5

d.1.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 11 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.4 t 3,997

RAZEM 3,997
6

d.1.
1.1

Utylizacja materiału z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.2 Posadzki wraz z podłożami
7

d.1.
1.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

UWAGA: numeracja, nazewnictwo pomieszczeń wg projektu inwentaryzacji
     Piwnica
<pom 001> 25,99 m2 25,990
<pom 003> 15,47 m2 15,470
<pom 004> 50,03 m2 50,030
<pom 005> 14,41 m2 14,410
<pom 006> 58,65 m2 58,650
<pom 007> 12,39 m2 12,390
A  (suma częściowa) ---------------

m2 176,940
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
     Parter
<Wc D> 10,49 m2 10,490
<Wc N> 5,37 m2 5,370
<Wc M> 5,10 m2 5,100
<Komunikacja+Hall> 57,75+37,43 m2 95,180
<Wiatrołap> 7,05 m2 7,050
<Wożny> 7,02 m2 7,020
<Przedsionek> 15,82 m2 15,820
B  (suma częściowa) ---------------

m2 146,030
RAZEM 322,970

8
d.1.
1.2

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, wraz z oderwaniem
listew i cokołów

m2

 
UWAGA: numeracja, nazewnictwo pomieszczeń wg projektu inwentaryzacji
     Parter
<p. nauczycielski> 33,46 m2 33,460
<klasopracownia 5> 67,56 m2 67,560
<klasopracownia 11> 58,94 m2 58,940
<klasopracownia 4> 50,31 m2 50,310
 

RAZEM 210,270
9

d.1.
1.2

KNR 4-01
0428-03

Rozebranie paneli podłogowych wraz z podkładem, listwami m2

 
UWAGA: numeracja, nazewnictwo pomieszczeń wg projektu inwentaryzacji
<pom 0.02> 16,91 m2 16,910

RAZEM 16,910
10

d.1.
1.2

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm-skucie starej posadzki

m3

 
<piwnica> poz.9+poz.7A 193,850
A  (obliczenia pomocnicze) ========

193,850
 
<objętość posadzki> poz.10A*0,08 m3 15,508

RAZEM 15,508
11

d.1.
1.2

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka izolacji z papy m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.10A m2 193,850

RAZEM 193,850
12

d.1.
1.2

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm m3

obmiar z pozycji wyżej x grubość warstwy
poz.10A*0,15 m3 29,078

RAZEM 29,078
13

d.1.
1.2

KNR 2-01
0307-01
307-05 

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu I-
II)

m3

 
<usunięcie ziemi pod posdzką> poz.10A*(0,15+0,12) m3 52,340

RAZEM 52,340
1.1.3 Wywiezienie gruzu, materiałów z rozbiórki 

14
d.1.
1.3

TZKNBK I
0504-01

Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m m3

 
<po skuciu posadzki gresowej> poz.7*0,02 m3 6,459
<po skuciu posadzki z wykładziny> poz.8*0,015 m3 3,154
<po demontażu posadzki z paneli wraz z podkładem> poz.9*0,015 m3 0,254
<po skuciu posadzki z betonowej> poz.10 m3 15,508
<po usunięciu papy> poz.11*0,05 m3 9,693

RAZEM 35,068
15

d.1.
1.3

KNR 4-04
1102-03

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.14 m3 35,068
<dodatkowo prace ziemne> poz.13 m3 52,340
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 87,408

16
d.1.
1.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.14 m3 35,068

RAZEM 35,068
17

d.1.
1.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km - następne 19 km. Łącznie 20,00 km
Krotność = 19

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m3 35,068

RAZEM 35,068
18

d.1.
1.3

wycena indy-
widualna

Koszt utylizacji gruzu zmieszanego m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.16 m3 35,068

RAZEM 35,068
1.2 PRACE BUDOWLANE

1.2.1 45421146-9 Wykonanie okładzin z płyt g-k wraz z ociepleniem i wykończeniem
19

d.1.
2.1

KNR AT-43
0209-01

Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jedno-
poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe - płyta gipsowo-kartono-
wa zwykła

m2

 
      Piwnica
<pom 001> 2,25*2,45+3,00*0,30 m2 6,413

RAZEM 6,413
20

d.1.
2.1

KNR 2-02
1505-03
analogia+
kalkulacja
własna

Dwukrotne malowanie farbą akrylową sufitów podwieszonych z płyt g-k m2

obmiar z poz wyżej
poz.19 m2 6,413

RAZEM 6,413
1.2.2 Podłoża pod posadzki wraz z posadzką

21
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
1103-02 +
KNR 2-01
0307-01
307-05 

Wykonanie podłoża z piasku z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m
(kat. gruntu I-II)

m3

obmiar z pozycji wyżej x grubość warstwy
poz.10A*0,10 m3 19,385

RAZEM 19,385
22

d.1.
2.2

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe  z betonu  C 8/10, gr. 15,00 cm na podłożu gruntowym z
zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie

m3

poz.10A*0,15 m3 29,078
RAZEM 29,078

23
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.10A m2 193,850

RAZEM 193,850
24

d.1.
2.2

KNR AT-40
0420-02

Ułożenie płyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie -płyty styro-
pianowe EPS-100 gr. 10,00 cm

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.10A m2 193,850

RAZEM 193,850
25

d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.10A m2 193,850

RAZEM 193,850
26

d.1.
2.2

NNRNKB
202 1127-01
1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 6.0 cm zatarte na ostro pod posadzki
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" zbrojona

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obmiar z pozycji wyżej
poz.10A m2 193,850

RAZEM 193,850
1.2.3 45430000-0 Posadzki
1.2.
3.1

Prace przygotowawcze

27
d.1.

2.3.1

NNRNKB
202 1134-01
analogia+
kalkulacja
własna

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  gruntującymi - powierzchnie poziome m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.7+poz.8+poz.9 m2 550,150

RAZEM 550,150
1.2.
3.2

Gresowe

28
d.1.

2.3.2

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek  GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej

m2

 
<piwnica> poz.10A m2 193,850
 
    Parter 
<Wc D> 10,49 m2 10,490
<Wc N> 5,37 m2 5,370
<Wc M> 15,10 m2 15,100
<Komunikacja+Hall> 57,75+37,43 m2 95,180
<Wiatrołap> 7,05 m2 7,050
<Wożny> 7,02 m2 7,020
<Przedsionek> 15,82 m2 15,820

RAZEM 349,880
29

d.1.
2.3.2

KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw wraz
z wklejaniem w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej

m2

 
     Parter
<Wc D> 10,49 m2 10,490
<Wc N> 5,37 m2 5,370
<Wc M> 15,10 m2 15,100

RAZEM 30,960
30

d.1.
2.3.2

NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m

 
    Piwnica
<pom 006> 2*(10,20+5,75) m 31,900
-0,90 m -0,900
<pom005> 2*(5,24+2,75) m 15,980
-0,90 m -0,900
<pom 004> 2*(8,70+5,75) m 28,900
-0,90 m -0,900
<pom 003> 2*(2,69+5,75) m 16,880
-0,90 m -0,900
<pom 002> 2*(2,94+5,75) m 17,380
-0,90 m -0,900
<pom 001> 2*(9,22+2,75) m 23,940
-0,90*5 m -4,500
<pom 007> 2*(4,25+5,75) m 20,000
 
    Parter 
<Komunikacja+Hall> 2*(26,77+7,00) m 67,540
-0,90*8 m -7,200
-2,00 m -2,000
-2,64 m -2,640
<Wiatrołap> 2*(2,38+2,51) m 9,780
-2,00*2 m -4,000
<Wożny> 2*(2,84+2,51) m 10,700
-2,64 m -2,640
<Przedsionek> 2*(4,25+5,75) m 20,000
-2,00 m -2,000

RAZEM 233,520
1.2.
3.3

45430000-0 Z wykładziny PCV

31
d.1.

2.3.3

KNNR 2
1208-01 +
KNNR 2
1208-02

Wylewka samopoziomująca m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obmiar z pozycji niżej
poz.32 m2 210,270

RAZEM 210,270
32

d.1.
2.3.3

ZKNR C-2
0606-06 +
ZKNR C-2
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04

Wykonanie posadzki z wykładziny PCV m2

    Parter 
<p. nauczycielski> 33,46 m2 33,460
<klasopracownia 5> 67,56 m2 67,560
<klasopracownia 11> 58,94 m2 58,940
<klasopracownia 4> 50,31 m2 50,310

RAZEM 210,270
33

d.1.
2.3.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.32 m2 210,270

RAZEM 210,270
34

d.1.
2.3.3

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrze-
wane

m

<p. nauczycielski> 2*(5,82+5,75) m 23,140
-0,90 m -0,900
<klasopracownia 5> 2*(11,75+5,75) m 35,000
-0,90 m -0,900
<klasopracownia 11> 2*(8,425+5,75) m 28,350
-0,90 m -0,900
<klasopracownia 4> 2*(8,75+5,75) m 29,000
-0,90 m -0,900

RAZEM 111,890
1.2.4 45430000-0 Wykonanie okładzin ceramicznych  ścian

35
d.1.
2.4

KNR W-02
0202-02

Okładziny ścienne -  płytki o wymiarach 20x20 cm m2

 
<pom 002-węzeł> 2*(2,94+5,75)*2,50 m2 43,450
-0,90*2,00 m2 -1,800

RAZEM 41,650
1.2.5 45421110-8 Stolarka okienna, drziowa wraz z wykonaniem napra ościezy

36
d.1.
2.5

KNR 0-19
0929-07

Montaż okien PCV m2

<OZ 1> 0,90*0,90*4 m2 3,240
<OZ 2> 0,90*2,10*1 m2 1,890
<OZ 3> 2,10*0,90*7 m2 13,230
<OZ 4> 2,10*1,50*1 m2 3,150
<OZ 5> 2,10*2,10*34 m2 149,940
<OZ 6> 2,10*2,40*4 m2 20,160

RAZEM 191,610
37

d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1038-01
analogia+
kalkulacja
własna

Montaż rolet zewnętrznych m2

Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
 
<OZ 5> 2,10*2,10*20 m2 88,200
<OZ 6> 2,10*2,40*2 m2 10,080

RAZEM 98,280
38

d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1218-04

Parapety  zewnętrzne  - dostawa i montaż m

 
<OZ 1> (0,90+0,05*2)*4 m 4,000
<OZ 2> (0,90+0,05*2)*1 m 1,000
<OZ 3> (2,10+0,05*2)*1 m 2,200
<OZ 4> (2,10+0,05*2)*1 m 2,200
<OZ 5> (2,10+0,05*2)*34 m 74,800
<OZ 6> (2,10+0,05*2)*4 m 8,800

RAZEM 93,000
39

d.1.
2.5

KNR-W 2-02
1040-06

Drzwi aluminiowe zewnętrzne z profili aluminiowych wraz z naświetlem, bezkla-
sowe, szczegóły wg branży architektury

m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
<DZ 1> 0,90*3,00 m2 2,700
<DZ 4> 2,00*2,00 m2 4,000
<DZ 4> 2,10*2,10 m2 4,410

RAZEM 11,110
40

d.1.
2.5

kalk. własna
Brama segmentowa o wymiarach 300 x 310 cm, szczegóły wg branży architek-
tury

szt

 
1,00 szt 1,000

RAZEM 1,000
41

d.1.
2.5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją m2

 
obmiar z pozycji niżej
poz.43 m2 49,050

RAZEM 49,050
42

d.1.
2.5

KNR 19-01
0712-02

Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na bruzdach uprzed-
nio zamurowanych o szer. do 30 cm

m

    Ościeża okienne
<OZ 1> 3*0,90*4 m 10,800
<OZ 2> (0,90+2*2,10)*1 m 5,100
<OZ 3> (2,10+2*0,90)*7 m 27,300
<OZ 4> (2,10+2*1,50)*1 m 5,100
<OZ 5> 3*2,10*34 m 214,200
<OZ 6> 2*(2,10+2,40)*4 m 36,000
 
    Ościeża drzwiowe
<DZ 1> 0,90+2*3,00 m 6,900
<DZ 4> 3*2,00 m 6,000
<DZ 4> 3*2,10 m 6,300
<DG 1> 3*3,10 m 9,300

RAZEM 327,000
43

d.1.
2.5

NNRNKB
202 2018-01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15
cm na podłożu z tynku

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.42*0,15 m2 49,050

RAZEM 49,050
44

d.1.
2.5

KNR 9-28
0301-02
analogia

Malowanie ościeży farbą emulsyjną m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.42*0,15 m2 49,050

RAZEM 49,050
1.2.6 45450000-6 Prace elewacyjne
1.2.
6.1

Część podziemna - ściany fundamentowe

1.2.
6.1.1

Rozbiórka nawierzchni

45
d.1.
2.6.
1.1

KNR 2-31
0815-01
analogia+
kalkulacja
własna

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

(36,70*2+15,76)*1,00 m2 89,160
RAZEM 89,160

46
d.1.
2.6.
1.1

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.45 m2 89,160

RAZEM 89,160
1.2.

6.1.2
Odtworzenie nawierzchni - UWAGA: do wykonywania w etapie II

1.2.
6.1.3

Prace ziemne

47
d.1.
2.6.
1.3

KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(36,70*2+15,76)*0,80*0,60 42,797
<pogłębienie w obrębie ścian piwnicznych> 2*15,60*(2,65-0,60) 63,960
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A  (obliczenia pomocnicze) ========

106,757
 
<przyjęto wykonanie prac mechanicznie w ilośći 60%> 60%*poz.47A m3 64,054

RAZEM 64,054
48

d.1.
2.6.
1.3

KNR 2-01
0307-01

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu I-II)

m3

<pozostałe 40% prac ziemnych celem obkopania budynku> 40%*poz.47A m3 42,703
RAZEM 42,703

49
d.1.
2.6.
1.3

KNR 4-04
1102-03
analogia+
kalkulacja
własna

Załadowanie gruntu z wykopu, gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 5 samochodów skrzyniowych

m3

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.47+poz.48 m3 106,757

RAZEM 106,757
50

d.1.
2.6.
1.3

KNR 4-01
0108-01
0108-04 

Wywóz ziemi, gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km grunt.kat.
I-II

m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.49 m3 106,757

RAZEM 106,757
51

d.1.
2.6.
1.3

KNR-W 2-01
0312-0401

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II

m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.47+poz.48 m3 106,757
<"in minus" objętość izolacji termicznej> -poz.58*0,05 m3 -2,559

RAZEM 104,198
52

d.1.
2.6.
1.3

analiza indy-
widualna

Dostawa piasku do wykonania zasypania ścian fundamentowych m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.51 m3 104,198

RAZEM 104,198
53

d.1.
2.6.
1.3

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

obmiar z pozycji wyżej
poz.51 m3 104,198

RAZEM 104,198
1.2.

6.1.4
Izolacje pionowe

54
d.1.
2.6.
1.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2

 
<ściany zewnętrzne> (36,70*2+15,76)*0,80*0,60 m2 42,797
<pogłębienie w obrębie ścian piwnicznych> 2*15,60*(2,65-0,60) m2 63,960

RAZEM 106,757
55

d.1.
2.6.
1.4

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich - odtworzenie tynków na
ścianach fundamentowych

m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.54 m2 106,757

RAZEM 106,757
56

d.1.
2.6.
1.4

KNR 0-29
0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia -
gruntowanie ręcznie emulsją bitumiczną

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.54 m2 106,757

RAZEM 106,757
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
57

d.1.
2.6.
1.4

KNR 0-29
0641-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie grubowart-
swową  masą uszczelniającą

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.54 m2 106,757

RAZEM 106,757
58

d.1.
2.6.
1.4

KNR 9-15
0401-01

Izolacje pionowe z płyt XPS gr. 5,00 cm klejonych do podłoża m2

44,50*1,15 m2 51,175
RAZEM 51,175

59
d.1.
2.6.
1.4

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii  kubełkowej m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.58 m2 51,175

RAZEM 51,175
1.2.
6.2

Ściany ponad terenem 

60
d.1.

2.6.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

 
obmiar z pozycji niżej
poz.69 m2 565,308

RAZEM 565,308
61

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.60 m2 565,308

RAZEM 565,308
62

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 16,00 cm m2

(36,70*2+15,76)*9,05 m2 806,898
"in mnus" powierzchnia ocieplenia gr. 10,00 cm
-poz.63 m2 -39,187
"in mnus" powierzchnia stolarki okiennej, drzwiowej
-poz.36-poz.38-3,00*3,10 m2 -293,910

RAZEM 473,801
63

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami  z płyt styropianowych gr. 10,00 cm m2

4,33*9,05 m2 39,187
RAZEM 39,187

64
d.1.

2.6.2

KNR 0-23
2613-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.62+poz.63 m2 512,988

RAZEM 512,988
65

d.1.
2.6.2

KNR AT-31
0104-02

Przyklejanie płyt z pianki pur o gr. 2 cm na ościeżach m2

    Ościeża okienne
<OZ 1> 3*0,90*4 10,800
<OZ 2> (0,90+2*2,10)*1 5,100
<OZ 3> (2,10+2*0,90)*7 27,300
<OZ 4> (2,10+2*1,50)*1 5,100
<OZ 5> 3*2,10*34 214,200
<OZ 6> 2*(2,10+2,40)*4 36,000
 
    Ościeża drzwiowe
<DZ 1> 0,90+2*3,00 6,900
<DZ 4> 3*2,00 6,000
<DZ 4> 3*2,10 6,300
<DG 1> 3*3,10 9,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

327,000
 
<powierzchnia ocieplenia ościeży> poz.65A*0,16 m2 52,320
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 52,320

66
d.1.

2.6.2

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.65 m2 52,320

RAZEM 52,320
67

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.64+poz.65 m2 565,308

RAZEM 565,308
68

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.67 m2 565,308

RAZEM 565,308
69

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.68 m2 565,308

RAZEM 565,308
70

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.64 m2 512,988

RAZEM 512,988
71

d.1.
2.6.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na ościżach m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.65 m2 52,320

RAZEM 52,320
72

d.1.
2.6.2

KNR 2-02
1604-03
analogia+
kalkulacja
własna

Rusztowania zewnętrzne rurowe  o wysokości do 20 m do robót elewacyjnych m2

850,00 m2 850,000
RAZEM 850,000

73
d.1.

2.6.2

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

z pozycji wyżej
poz.72 m2 850,000

RAZEM 850,000
74

d.1.
2.6.2

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,73,75)

m-g

RAZEM 0,000
75

d.1.
2.6.2

NNRNKB
202 1622-03

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podło-
gi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i zamo-
cowaniem płyt pilśniowych i papy jednowarstwowo

m2 rzu-
tu

1,50*2,00*2 m2 rzu-
tu

6,000

RAZEM 6,000
1.2.7 45260000-7 Docieplenie stropodachu i odtworzenie pokrycia dachu

76
d.1.
2.7

KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

 
24,00*14,75 m2 354,000

RAZEM 354,000
77

d.1.
2.7

NNRNKB
202 0524-01
0524-02 
analogia+
kalkulacja
własna

(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masą asfaltową - ilość warstw 2 m2
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obmiar z pozycji wyżej
poz.76 m2 354,000

RAZEM 354,000
78

d.1.
2.7

NNRNKB
202 0534-01
analogia+
kalkulacja
własna

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną, nawierzchniową m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.76 m2 354,000

RAZEM 354,000
1.2.8 Rynny, rury spustowe
1.2.
8.1

Demontaże

79
d.1.

2.8.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

 
<rynny dachowe> poz.84 m 48,800

RAZEM 48,800
80

d.1.
2.8.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

 
<rury spustowe> poz.85 m 18,100

RAZEM 18,100
81

d.1.
2.8.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<obróbka blacharskie dachu> 0,65*poz.84 m2 31,720
<obróbka attyki> 16,10*0,45 m2 7,245

RAZEM 38,965
82

d.1.
2.8.1

KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o cię-
żarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

 
<rynny dachowe> poz.79*2,00/1000 t 0,098
<rury spustowe> poz.80*2,00/1000 t 0,036
<obróbki blacharskie> poz.81*1,25/1000 t 0,049

RAZEM 0,183
83

d.1.
2.8.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.82 t 0,183

RAZEM 0,183
1.2.
8.2

Prace montażowe-nowe elementy wykończnia dachów, obróbki blacharskie

84
d.1.

2.8.2

NNRNKB
202 0518-07

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowej m

24,40*2 m 48,800
RAZEM 48,800

85
d.1.

2.8.2

NNRNKB
202 0519-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowej m

2*9,05 m 18,100
RAZEM 18,100

86
d.1.

2.8.2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbka blacharska z blachy tytan-cynk m2

Pas nadrynnowy
0,65*poz.84 m2 31,720
 
Kominy
2*(0,92+0,32) m2 2,480
2*(0,72+0,32) m2 2,080
2*(0,72+0,32) m2 2,080
2*(1,52+0,32) m2 3,680
2*(1,44+0,32) m2 3,520
2*(1,32+0,32) m2 3,280
2*(1,85+0,32) m2 4,340
2*(0,72+0,32) m2 2,080
 
Kapinos przy cokole
0,15*(2*36,70-3,10-3,60-2,00+15,76-4,33) m2 11,420

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
 
Attyka
16,10*0,45 m2 7,245

RAZEM 73,925
1.2.9 Zamurowanie kanału wentylacyjnego

87
d.1.
2.9

KNR 4-01
0310-04

Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 ŁĄCZNIK
2.1 Stolarka  okienna - demontaż
88

d.2.1
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

 
     Stolarka okienna
<OZ 7> 1,80*2,10*10 m2 37,800

RAZEM 37,800
89

d.2.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<OZ 5> (1,80+0,05*2)*10 19,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

19,000
 
<powierzchnia parapetów> poz.89A*0,15 m2 2,850

RAZEM 2,850
90

d.2.1
KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o cię-
żarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

drzwi, okna o A > 2,00 m2
poz.88*20,00/1000 t 0,756
 
parapety zewnętrzne
poz.89*0,7/1000 t 0,002

RAZEM 0,758
91

d.2.1
KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 11 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.90 t 0,758

RAZEM 0,758
92

d.2.1
Utylizacja materiału z rozbiórki kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Docieplenie stropodachu i odtworzenie pokrycia dachu
93

d.2.2
KNR 9-12
0303-04

Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny
mineralnej  o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych

m2

 
12,05*(19,35-3,58) m2 190,029
3,20*19,35 m2 61,920

RAZEM 251,949
94

d.2.2
NNRNKB
202 0524-01
0524-02 
analogia+
kalkulacja
własna

(z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masą asfaltową - ilość warstw 2 m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.93 m2 251,949

RAZEM 251,949
95

d.2.2
NNRNKB
202 0534-01
analogia+
kalkulacja
własna

(z.V) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 papą zgrzewalną, nawierzchniową m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.93 m2 251,949

RAZEM 251,949
2.3 Rynny, rury spustowe

2.3.1 Demontaże
96

d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

 
<rynny dachowe> poz.101 m 31,570
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RAZEM 31,570

97
d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

 
<rury spustowe> poz.102 m 27,150

RAZEM 27,150
98

d.2.
3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 
<obróbka blacharska dachu> 0,65*poz.101 m2 20,521
<obróbka blacharska attyki> 19,35*0,45 m2 8,708

RAZEM 29,229
99

d.2.
3.1

KNP1 01
0102-02.06
kalk. własna

Ręczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, ościeżnic, skrzydeł itp.o cię-
żarze do 25 kg na odległość do 20 m w połączeniu z wyciągiem

t

 
<rynny dachowe> poz.96*2,00/1000 t 0,063
<rury spustowe> poz.97*2,00/1000 t 0,054
<obróbki blacharskie> poz.98*1,25/1000 t 0,037

RAZEM 0,154
100
d.2.
3.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 15 km

t

obmiar z pozycji wyżej
poz.99 t 0,154

RAZEM 0,154
2.3.2 Prace montażowe-nowe elementy wykończnia dachów, obróbki blacharskie

101
d.2.
3.2

NNRNKB
202 0518-07

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowej m

12,05+3,58 m 15,630
15,33+0,61 m 15,940

RAZEM 31,570
102
d.2.
3.2

NNRNKB
202 0519-04

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowej m

3*9,05 m 27,150
RAZEM 27,150

103
d.2.
3.2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbka blacharska z blachy tytan-cynk m2

Pas nadrynnowy
0,65*poz.101 m2 20,521
 
Kominy
2*(0,43+1,76) m2 4,380
2*(0,43+2,39) m2 5,640
 
Obróbka attyki
19,35*0,45 m2 8,708

RAZEM 39,249
2.4 Stolarka okienna, drziowa wraz z wykonaniem napra ościezy
104

d.2.4
KNR 0-19
0929-07

Montaż okien PCV m2

<OZ 7> 1,80*2,10*10 m2 37,800
RAZEM 37,800

105
d.2.4

KNR-W 2-02
1038-01
analogia+
kalkulacja
własna

Montaż rolet zewnętrznych m2

Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
 
<OZ 7> 1,80*2,10*5 m2 18,900

RAZEM 18,900
106

d.2.4
KNR-W 2-02
1218-04

Parapety  zewnętrzne  - dostawa i montaż m

 
<OZ 7> (1,80+0,05*2)*10 m 19,000

RAZEM 19,000
107

d.2.4
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją m2

 
obmiar z pozycji niżej
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poz.109 m2 11,700

RAZEM 11,700
108

d.2.4
KNR 19-01
0712-02

Wykonanie pasów tynków wewnętrznych zwykłych kat. III na bruzdach uprzed-
nio zamurowanych o szer. do 30 cm

m

    Ościeża okienne
<OZ 7> 2*(1,80+2,10)*10 m 78,000

RAZEM 78,000
109

d.2.4
NNRNKB
202 2018-01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15
cm na podłożu z tynku

m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.108*0,15 m2 11,700

RAZEM 11,700
110

d.2.4
KNR 9-28
0301-02
analogia

Malowanie ościeży farbą emulsyjną m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.108*0,15 m2 11,700

RAZEM 11,700
111

d.2.4
KNR AT-31
0104-02

Przyklejanie płyt z pianki pur o gr. 2 cm na ościeżach m2

    Ościeża okienne
<OZ 7> 2*(1,80+2,10)*10 78,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

78,000
 
<powierzchnia ocieplenia ościeży> poz.111A*0,16 m2 12,480

RAZEM 12,480
112

d.2.4
KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.111 m2 12,480

RAZEM 12,480
113

d.2.4
KNR 0-23
2613-04

Przymocowanie płyt izolacji termicznej za pomocą dybli plastikowych do ścian
z cegły

m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.111 m2 12,480

RAZEM 12,480
114

d.2.4
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.113 m2 12,480

RAZEM 12,480
115

d.2.4
KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

 
obmiar z pozycji wyżej
poz.114 m2 12,480

RAZEM 12,480
116

d.2.4
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na ościżach m2

obmiar z pozycji wyżej
poz.114 m2 12,480

RAZEM 12,480
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Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043


