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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BUDYNEK B
1.1/45111300-1 |[ROZBIORKI, DEMONTAZE
1.1.1 Stolarka okienna, drzwiowa
1/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.|0354-07
1.1
Stolarka okienna
<0Z 1> 4,00 szt. 4,000
<0z 2> 1,00 szt. 1,000
<0Z 3> 7,00 szt. 7,000
RAZEM 12,000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.|0354-08 m2
1.1
Stolarka drzwiowa
<Dz 1> 0,90*2,30"1 m?2 2,070
<DZ 4> 2,00*2,300+2,10*2,10 m?2 9,010
Stolarka okienna
<0Z 4> 2,10*1,50*1 m?2 3,150
<0Z 5> 2,10*2,10*34 m?2 149,940
<0Z 6> 2,10*2,40*4 m?2 20,160
RAZEM 184,330
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.1
<0Z 1> (0,90+0,05*2)*4 4,000
<0z 2> (0,90+0,05*2)*1 1,000
<0Z 3> (2,10+0,05*2)*1 2,200
<0Z 4> (2,10+0,05*2)*1 2,200
<0Z 5> (2,10+0,05*2)*34 74,800
<0Z 6> (2,10+0,05*2)*4 8,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
93,000
<powierzchnia parapetéw> poz.3A*0,15 m?2 13,950
RAZEM 13,950
4/KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cie-|t
d.1./0102-02.06 |zarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
1.1|kalk. wtasna
drzwi, okna o A do 2,00 m2
poz.1*25,00/1000 t 0,300
drzwi, okna o A > 2,00 m2
poz.2*20,00/1000 t 3,687
parapety zewnetrzne
poz.3*0,7/1000 t 0,010
RAZEM 3,997
5|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 11 km
1.1]1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.4 t 3,997
RAZEM 3,997
6 Utylizacja materiatu z rozbidrki kpl.
d.1.
1.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Posadzki wraz z podtozami
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1.2
UWAGA: numeracja, nazewnictwo pomieszczen wg projektu inwentaryzacji
Piwnica
<pom 001> 25,99 m?2 25,990
<pom 003> 15,47 m?2 15,470
<pom 004> 50,03 m?2 50,030
<pom 005> 14,41 m?2 14,410
<pom 006> 58,65 m2 58,650
<pom 007> 12,39 m?2 12,390
A (sumaczesciowa) L s
m?2 176,940
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Parter
<Wc D> 10,49 m?2 10,490
<Wc N> 5,37 m?2 5,370
<Wc M> 5,10 m?2 5,100
<Komunikacja+Hall> 57,75+37,43 m2 95,180
<Wiatrotap> 7,05 m2 7,050
<Wozny> 7,02 m?2 7,020
<Przedsionek> 15,82 m?2 15,820
B (suma czesciowa) ] e
m?2 146,030
RAZEM 322,970
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych, wraz z oderwaniem |m2
d.1.|0504-06 listew i cokotow
1.2
UWAGA: numeracja, nazewnictwo pomieszczen wg projektu inwentaryzacji
Parter
<p. nauczycielski> 33,46 m2 33,460
<klasopracownia 5> 67,56 m2 67,560
<klasopracownia 11> 58,94 m2 58,940
<klasopracownia 4> 50,31 m2 50,310
RAZEM 210,270
9|KNR 4-01 Rozebranie paneli podtogowych wraz z podktadem, listwami m2
d.1.|0428-03
1.2
UWAGA: numeracja, nazewnictwo pomieszczen wg projektu inwentaryzacji
<pom 0.02> 16,91 m?2 16,910
RAZEM 16,910
10/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm-skucie starej posadzki
1.2
<piwnica> poz.9+poz.7A 193,850
A (obliczenia pomocnicze) ========
193,850
<objetos¢ posadzki> poz.10A*0,08 m3 15,508
RAZEM 15,508
11/KNR 4-01 Rozbidrka izolacji z papy m2
d.1.|0519-06
1.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.10A m?2 193,850
RAZEM 193,850
12|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1./0301-03
1.2
obmiar z pozycji wyzej x grubo$¢ warstwy
poz.10A*0,15 m3 29,078
RAZEM 29,078
13|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m (kat. gruntu I- |m3
d.1.|0307-01 1)}
1.2/307-05
<usuniecie ziemi pod posdzka> poz.10A*(0,15+0,12) m3 52,340
RAZEM 52,340
1.1.3 Wywiezienie gruzu, materiatéw z rozbiorki
14| TZKNBK |  |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1.|/0504-01
1.3
<po skuciu posadzki gresowej> poz.7*0,02 m3 6,459
<po skuciu posadzki z wyktadziny> poz.8*0,015 m3 3,154
<po demontazu posadzki z paneli wraz z podktadem> p0z.9*0,015 m3 0,254
<po skuciu posadzki z betonowej> poz.10 m3 15,508
<po usunieciu papy> poz.11*0,05 m3 9,693
RAZEM 35,068
15|KNR 4-04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.1./1102-03
1.3
obmiar z pozycji wyzej
poz.14 m3 35,068
<dodatkowo prace ziemne> poz.13 m3 52,340
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 87,408
16|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1.3
obmiar z pozycji wyzej
poz.14 m3 35,068
RAZEM 35,068
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
1.3 czety 1 km - nastepne 19 km. £gcznie 20,00 km
Krotnos$¢ = 19
obmiar z pozycji wyzej
poz.16 m3 35,068
RAZEM 35,068
18 Koszt utylizacji gruzu zmieszanego m3
d.1.|wycena indy-
1.3|widualna
obmiar z pozycji wyzej
poz.16 m3 35,068
RAZEM 35,068
1.2 PRACE BUDOWLANE
1.2.1/45421146-9 |Wykonanie oktadzin z ptyt g-k wraz z ociepleniem i wykonczeniem
19|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jedno- |m2
d.1./0209-01 poziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe - ptyta gipsowo-kartono-
21 wa zwykta
Piwnica
<pom 001> 2,25*2,45+3,00*0,30 m?2 6,413
RAZEM 6,413
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg akrylowg sufitéw podwieszonych z ptyt g-k m2
d.1./1505-03
2.1|analogia+
kalkulacja
wiasna
obmiar z poz wyzej
poz.19 m2 6,413
RAZEM 6,413
1.2.2 Podloza pod posadzki wraz z posadzka
21|KNR-W 2-02 |Wykonanie podioza z piasku z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 20 m |m3
d.1./1103-02 + |(kat. gruntu I-II)
2.2|KNR 2-01
0307-01
307-05
obmiar z pozycji wyzej x grubo$¢ warstwy
poz.10A*0,10 m3 19,385
RAZEM 19,385
22|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C 8/10, gr. 15,00 cm na podfozu gruntowym z ~ |m3
d.1./1101-01 z. |zastosowaniem pompy do betonu na samochodzie
2.2|sz.5.4.9913
poz.10A*0,15 m3 29,078
RAZEM 29,078
23|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
2.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.10A m?2 193,850
RAZEM 193,850
24| KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej warstwie -ptyty styro-|m2
d.1./0420-02 pianowe EPS-100 gr. 10,00 cm
22
obmiar z pozycji wyzej
poz.10A m2 193,850
RAZEM 193,850
25|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
2.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.10A m?2 193,850
RAZEM 193,850
26|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 6.0 cm zatarte na ostro pod posadzki m2
d.1./202 1127-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" zbrojona
2.2|11127-03
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obmiar z pozycji wyzej
poz.10A m?2 193,850
RAZEM 193,850
1.2.3|45430000-0 |Posadzki
1.2 Prace przygotowawcze
3.1
27/\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1./202 1134-01
2.3.1|analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.7+poz.8+poz.9 m2 550,150
RAZEM 550,150
1.2, Gresowe
3.2
28|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z plytek GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.1.|202 2806-05 |klejowej
232
<piwnica> poz.10A m2 193,850
Parter
<Wc D> 10,49 m?2 10,490
<Wc N> 5,37 m?2 5,370
<Wc M> 15,10 m?2 15,100
<Komunikacja+Hall> 57,75+37,43 m2 95,180
<Wiatrotap> 7,05 m2 7,050
<Wozny> 7,02 m2 7,020
<Przedsionek> 15,82 m?2 15,820
RAZEM 349,880
29|KNR AT-40 |Izolacje na powierzchni poziomej z folii w ptynie - natozenie dwoch warstw wraz|m?2
d.1./0413-03 z wklejaniem w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej
232
Parter
<Wc D> 10,49 m?2 10,490
<Wc N> 5,37 m?2 5,370
<Wc M> 15,10 m?2 15,100
RAZEM 30,960
30/{NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.1./202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
232
Piwnica
<pom 006> 2%(10,20+5,75) m 31,900
-0,90 m -0,900
<pom005> 2%(5,24+2,75) m 15,980
-0,90 m -0,900
<pom 004> 2%(8,70+5,75) m 28,900
-0,90 m -0,900
<pom 003> 2%(2,69+5,75) m 16,880
-0,90 m -0,900
<pom 002> 2%(2,94+5,75) m 17,380
-0,90 m -0,900
<pom 001> 2%(9,22+2,75) m 23,940
-0,90*5 m -4,500
<pom 007> 2%(4,25+5,75) m 20,000
Parter
<Komunikacja+Hall> 2*(26,77+7,00) m 67,540
-0,90*8 m -7,200
-2,00 m -2,000
-2,64 m -2,640
<Wiatrotap> 2%(2,38+2,51) m 9,780
-2,00*2 m -4,000
<Wozny> 2%(2,84+2,51) m 10,700
-2,64 m -2,640
<Przedsionek> 2*(4,25+5,75) m 20,000
-2,00 m -2,000
RAZEM 233,520
1.2./45430000-0 |Z wyktadziny PCV
3.3
31|KNNR 2 Wylewka samopoziomujgca m2
d.1./1208-01 +
2.3.3|KNNR 2
1208-02
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
obmiar z pozycji nizej
poz.32 m?2 210,270
RAZEM 210,270
32|ZKNR C-2 |Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV m2
d.1.|/0606-06 +
2.3.3|ZKNR C-2
0603-06 +
ZKNR C-2
0610-04
Parter
<p. nauczycielski> 33,46 m2 33,460
<klasopracownia 5> 67,56 m2 67,560
<klasopracownia 11> 58,94 m2 58,940
<klasopracownia 4> 50,31 m2 50,310
RAZEM 210,270
33|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?2
d.1./1112-09
233
obmiar z pozycji wyzej
poz.32 m?2 210,270
RAZEM 210,270
34|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
d.1./1113-07 wane
233
<p. nauczycielski> 2%(5,82+5,75) m 23,140
-0,90 m -0,900
<klasopracownia 5> 2%(11,75+5,75) m 35,000
-0,90 m -0,900
<klasopracownia 11> 2*(8,425+5,75) m 28,350
-0,90 m -0,900
<klasopracownia 4> 2%(8,75+5,75) m 29,000
-0,90 m -0,900
RAZEM 111,890
1.2.4/45430000-0 |Wykonanie okladzin ceramicznych scian
35|KNR W-02 |Oktadziny $cienne - plytki o wymiarach 20x20 cm m2
d.1./0202-02
24
<pom 002-wezet> 2*(2,94+5,75)*2,50 m2 43,450
-0,90*2,00 m?2 -1,800
RAZEM 41,650
1.2.5/45421110-8 |Stolarka okienna, drziowa wraz z wykonaniem napra osciezy
36/KNR 0-19  |Montaz okien PCV m?2
d.1./0929-07
25
<0Z 1> 0,90*0,90*4 m?2 3,240
<0z 2> 0,90*2,10*1 m?2 1,890
<0Z 3> 2,10*0,90*7 m?2 13,230
<0Z 4> 2,10*1,50*1 m?2 3,150
<0Z 5> 2,10*2,10*34 m?2 149,940
<0Z 6> 2,10*2,40*4 m?2 20,160
RAZEM 191,610
37|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych m2
d.1./1038-01
2.5|analogia+
kalkulacja
wiasna
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
<0Z 5> 2,10*2,10*20 m?2 88,200
<0Z 6> 2,10*2,40*2 m?2 10,080
RAZEM 98,280
38|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne - dostawa i montaz m
d.1./1218-04
25
<0z 1> (0,90+0,05*2)*4 m 4,000
<0Z 2> (0,90+0,05*2)*1 m 1,000
<0Z 3> (2,10+0,05*2)*1 m 2,200
<0Z 4> (2,10+0,05*2)*1 m 2,200
<0Z 5> (2,10+0,05*2)*34 m 74,800
<0Z 6> (2,10+0,05*2)*4 m 8,800
RAZEM 93,000
39|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe zewnetrzne z profili aluminiowych wraz z naswietlem, bezkla-|m?2
d.1./1040-06 sowe, szczegoty wg branzy architektury
25
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<Dz 1> 0,90*3,00 m?2 2,700
<DZ 4> 2,00*2,00 m?2 4,000
<DZ 4> 2,10*2,10 m?2 4,410
RAZEM 11,110
40 Brama segmentowa o wymiarach 300 x 310 cm, szczegoty wg branzy architek- |szt
d.1.|kalk. wtasna |tury
25
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1./2611-03
25
obmiar z pozycji nizej
poz.43 m2 49,050
RAZEM 49,050
42|KNR 19-01 |[Wykonanie paséw tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. 11l na bruzdach uprzed- |m
d.1.|/0712-02 nio zamurowanych o szer. do 30 cm
25
OS$cieza okienne
<0Z 1> 3*0,90*4 m 10,800
<0z 2> (0,90+2*2,10)*1 m 5,100
<0Z 3> (2,10+2*0,90)*7 m 27,300
<0Z 4> (2,10+2*1,50)*1 m 5,100
<0Z 5> 3*2,10*34 m 214,200
<0Z 6> 2*(2,10+2,40)*4 m 36,000
OScieza drzwiowe
<Dz 1> 0,90+2*3,00 m 6,900
<DZ 4> 3*2,00 m 6,000
<DZ 4> 3*2,10 m 6,300
<DG 1> 3*3,10 m 9,300
RAZEM 327,000
43/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 15 |m?2
d.1./202 2018-01 |cm na podtozu z tynku
25
obmiar z pozycji wyzej
poz.42*0,15 m2 49,050
RAZEM 49,050
44|KNR 9-28  [Malowanie osciezy farbg emulsyjng m2
d.1./0301-02
2.5|analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.42*0,15 m2 49,050
RAZEM 49,050
1.2.6/45450000-6 |Prace elewacyjne
1.2, Czes¢ podziemna - sciany fundamentowe
6.1
1.2, Rozbiérka nawierzchni
6.1.1
45/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
2.6.|analogia+
1.1|kalkulacja
witasna
(36,70*2+15,76)*1,00 m?2 89,160
RAZEM 89,160
46|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./0801-01
2.6.
1.1
obmiar z pozycji wyzej
poz.45 m2 89,160
RAZEM 89,160
1.2, Odtworzenie nawierzchni - UWAGA: do wykonywania w etapie Il
6.1.2
1.2, Prace ziemne
6.1.3
47|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
2.6.
1.3
(36,70*2+15,76)*0,80*0,60 42,797
<pogtebienie w obrebie $cian piwnicznych> 2*15,60*(2,65-0,60) 63,960

-7-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
106,757
<przyjeto wykonanie prac mechanicznie w ilo$¢i 60%> 60%*poz.47A m3 64,054
RAZEM 64,054
48|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1.|0307-01 tu I-11)
2.6.
1.3
<pozostate 40% prac ziemnych celem obkopania budynku> 40%*poz.47A m3 42,703
RAZEM 42,703
49|KNR 4-04 Zatadowanie gruntu z wykopu, gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na m3
d.1.{1102-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw skrzyniowych
2.6.|analogia+
1.3|kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.47+poz.48 m3 106,757
RAZEM 106,757
50{KNR 4-01 Wywoz ziemi, gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 km grunt.kat.|m3
d.1./0108-01 -1
2.6.|/0108-04
1.3
obmiar z pozycji wyzej
poz.49 m3 106,757
RAZEM 106,757
51|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3.0 mi |m3
d.1./0312-0401 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II
2.6.
1.3
obmiar z pozycji wyzej
poz.47+poz.48 m3 106,757
<"in minus" objetos$¢ izolacji termicznej> -poz.58*0,05 m3 -2,559
RAZEM 104,198
52 Dostawa piasku do wykonania zasypania $cian fundamentowych m3
d.1.|analiza indy-
2.6.|widualna
1.3
obmiar z pozycji wyzej
poz.51 m3 104,198
RAZEM 104,198
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.|/0236-01
2.6.
1.3
obmiar z pozycji wyzej
poz.51 m3 104,198
RAZEM 104,198
1.2, Izolacje pionowe
6.1.4
54/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.|2611-01
2.6.
1.4
<$ciany zewnetrzne> (36,70*2+15,76)*0,80*0,60 m?2 42,797
<pogtebienie w obrebie $cian piwnicznych> 2*15,60*(2,65-0,60) m2 63,960
RAZEM 106,757
55|KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykfe kat. Il na $cianach ptaskich - odtworzenie tynkéw na |m?2
d.1./0901-01 Scianach fundamentowych
2.6.
1.4
obmiar z pozycji wyzej
poz.54 m?2 106,757
RAZEM 106,757
56|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych, pod uszczelnienia - |m?2
d.1./0636-01 gruntowanie recznie emulsja bitumiczng
2.6.
1.4
obmiar z pozycji wyzej
poz.54 m?2 106,757
RAZEM 106,757
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57|KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie grubowart- |m2
d.1.|0641-01 swowg masg uszczelniajgca
2.6.
1.4
obmiar z pozycji wyzej
poz.54 m2 106,757
RAZEM 106,757
58/KNR 9-15 Izolacje pionowe z ptyt XPS gr. 5,00 cm klejonych do podtoza m2
d.1.|/0401-01
2.6.
1.4
44,50*1,15 m?2 51,175
RAZEM 51,175
59|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|/0207-01
2.6.
1.4
obmiar z pozycji wyzej
poz.58 m2 51,175
RAZEM 51,175
1.2, Sciany ponad terenem
6.2
60|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2.6.2
obmiar z pozycji nizej
poz.69 m?2 565,308
RAZEM 565,308
61|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- m2
d.1./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.60 m2 565,308
RAZEM 565,308
62|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 16,00 cm m2
d.1.|2612-01
2.6.2
(36,70*2+15,76)*9,05 m?2 806,898
"in mnus" powierzchnia ocieplenia gr. 10,00 cm
-poz.63 m2 -39,187
"in mnus" powierzchnia stolarki okiennej, drzwiowej
-poz.36-poz.38-3,00*3,10 m?2 -293,910
RAZEM 473,801
63|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z ptyt styropianowych gr. 10,00 cm m2
d.1.|2612-01
2.6.2
4,33%9,05 m?2 39,187
RAZEM 39,187
64|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2613-06
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.62+p0z.63 m2 512,988
RAZEM 512,988
65|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z pianki pur o gr. 2 cm na osciezach m2
d.1./0104-02
2.6.2
OS$cieza okienne
<0Z 1> 3*0,90*4 10,800
<0Z 2> (0,90+2*2,10)*1 5,100
<0Z 3> (2,10+2*0,90)*7 27,300
<0Z 4> (2,10+2*1,50)*1 5,100
<0Z 5> 3*2,10*34 214,200
<0Z 6> 2*(2,10+2,40)*4 36,000
OScieza drzwiowe
<Dz 1> 0,90+2*3,00 6,900
<DZ 4> 3*2,00 6,000
<DZ 4> 32,10 6,300
<DG 1> 3*3,10 9,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
327,000
<powierzchnia ocieplenia o$ciezy> poz.65A*0,16 m2 52,320
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RAZEM 52,320
66|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.1./0102-04
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.65 m2 52,320
RAZEM 52,320
67|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt izolacji termicznej za pomocg dybli plastikowych do $cian |m2
d.1.|2613-04 z cegly
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.64+poz.65 m2 565,308
RAZEM 565,308
68|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0931-01
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.67 m2 565,308
RAZEM 565,308
69|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.1./2611-02
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.68 m?2 565,308
RAZEM 565,308
70|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2
d.1.|0931-02
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.64 m2 512,988
RAZEM 512,988
71|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na oscizach m2
d.1./0931-02
2.6.2
obmiar z pozycji wyzej
poz.65 m2 52,320
RAZEM 52,320
72|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m do robét elewacyjnych |m2
d.1./1604-03
2.6.2|analogia+
kalkulacja
wiasna
850,00 m?2 850,000
RAZEM 850,000
73|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2.6.2|01
Z pozycji wyzej
poz.72 m?2 850,000
RAZEM 850,000
74|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.1.|16 z.sz.5.15 |(poz.:60,61,62,63,64,67,68,69,70,72,73,75)
2.6.2
RAZEM 0,000
75|NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podto-|m?2 rzu-
d.1./202 1622-03 |gi), wykonane wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk z utozeniem i zamo- |tu
2.6.2 cowaniem ptyt pilsniowych i papy jednowarstwowo
1,50*2,00*2 m2 rzu- 6,000
tu
RAZEM 6,000
1.2.7|/45260000-7 |Docieplenie stropodachu i odtworzenie pokrycia dachu
76|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.1.|0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
2.7
24,00%14,75 m?2 354,000
RAZEM 354,000
77/NNRNKB (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masg asfaltowg - ilo§¢ warstw 2 m2
d.1.|202 0524-01
2.7|0524-02
analogia+
kalkulacja
witasna
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obmiar z pozycji wyzej
poz.76 m?2 354,000
RAZEM 354,000
78/ NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalna, nawierzchniowg m2
d.1.|202 0534-01
2.7|analogia+
kalkulacja
witasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.76 m?2 354,000
RAZEM 354,000
1.2.8 Rynny, rury spustowe
1.2, Demontaze
8.1
79|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-03
2.8.1
<rynny dachowe> poz.84 m 48,800
RAZEM 48,800
80|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
2.8.1
<rury spustowe> poz.85 m 18,100
RAZEM 18,100
81|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1./0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.8.1
<obrdbka blacharskie dachu> 0,65*poz.84 m2 31,720
<obrébka attyki> 16,10*0,45 m?2 7,245
RAZEM 38,965
82|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cie- |t
d.1./0102-02.06 |zarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m w potgczeniu z wyciagiem
2.8.1|kalk. wtasna
<rynny dachowe> poz.79*2,00/1000 t 0,098
<rury spustowe> poz.80*2,00/1000 t 0,036
<obrobki blacharskie> poz.81*1,25/1000 t 0,049
RAZEM 0,183
83|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtosé 15 km
2.8.1/1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.82 t 0,183
RAZEM 0,183
1.2 Prace montazowe-nowe elementy wykoncznia dachow, obrobki blacharskie
8.2
84 NNRNKB (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowe;j m
d.1.|202 0518-07
282
24,402 m 48,800
RAZEM 48,800
85|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowej m
d.1.|202 0519-04
282
2*9,05 m 18,100
RAZEM 18,100
86/NNRNKB Obroébka blacharska z blachy tytan-cynk m2
d.1.|202 0541-02
282
Pas nadrynnowy
0,65*poz.84 m?2 31,720
Kominy
2%(0,92+0,32) m?2 2,480
2%(0,72+0,32) m?2 2,080
2%(0,72+0,32) m?2 2,080
2%(1,52+0,32) m?2 3,680
2%(1,44+0,32) m?2 3,520
2%(1,32+0,32) m?2 3,280
2%(1,85+0,32) m?2 4,340
2%(0,72+0,32) m?2 2,080
Kapinos przy cokole
0,15*(2*36,70-3,10-3,60-2,00+15,76-4,33) m?2 11,420
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Attyka
16,10*0,45 m?2 7,245
RAZEM 73,925
1.2.9 Zamurowanie kanalu wentylacyjnego
87|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworow szt.
d.1./0310-04
2.9
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 LACZNIK
2.1 Stolarka okienna - demontaz
88|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.2.1/0354-08 m2
Stolarka okienna
<0Z 7> 1,80*2,10*10 m?2 37,800
RAZEM 37,800
89|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.1]0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<0Z 5> (1,80+0,05*2)*10 19,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
19,000
<powierzchnia parapetéw> poz.89A*0,15 m?2 2,850
RAZEM 2,850
90|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cie-|t
d.2.1|0102-02.06 |zarze do 25 kg na odlegtos¢ do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
kalk. wtasna
drzwi, okna o A > 2,00 m2
poz.88*20,00/1000 t 0,756
parapety zewnetrzne
poz.89*0,7/1000 t 0,002
RAZEM 0,758
91|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1{1107-01 recznym na odlegtosé 11 km
1107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.90 t 0,758
RAZEM 0,758
92 Utylizacja materiatu z rozbidrki kpl.
d.2.1
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Docieplenie stropodachu i odtworzenie pokrycia dachu
93|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.2.2|0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
12,05%(19,35-3,58) m?2 190,029
3,20*19,35 m?2 61,920
RAZEM 251,949
94 NNRNKB (z.IV) Smarowanie pokrycia papowego masg asfaltows - ilos¢ warstw 2 m2
d.2.2|1202 0524-01
0524-02
analogia+
kalkulacja
wiasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.93 m2 251,949
RAZEM 251,949
95|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papa zgrzewalng, nawierzchniowg m2
d.2.2/202 0534-01
analogia+
kalkulacja
wiasna
obmiar z pozycji wyzej
poz.93 m2 251,949
RAZEM 251,949
2.3 Rynny, rury spustowe
2.31 Demontaze
96| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-03
3.1
<rynny dachowe> poz.101 m 31,570
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RAZEM 31,570
97|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.|0535-06
3.1
<rury spustowe> poz.102 m 27,150
RAZEM 27,150
98|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2.|0535-08 soOw itp. z blachy nie nadajagcej sie do uzytku
3.1
<obrébka blacharska dachu> 0,65*poz.101 m2 20,521
<obrébka blacharska attyki> 19,35*0,45 m2 8,708
RAZEM 29,229
99|KNP1 01 Reczne przenoszenie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydet itp.o cie-|t
d.2./0102-02.06 |zarze do 25 kg na odlegto$¢ do 20 m w potgczeniu z wyciggiem
3.1|kalk. wtasna
<rynny dachowe> p0z.96*2,00/1000 t 0,063
<rury spustowe> poz.97*2,00/1000 t 0,054
<obrobki blacharskie> poz.98*1,25/1000 t 0,037
RAZEM 0,154
100|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
3.1|11107-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.99 t 0,154
RAZEM 0,154
2.3.2 Prace montazowe-nowe elementy wykoncznia dachéw, obrobki blacharskie
101|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowe;j m
d.2.|202 0518-07
3.2
12,05+3,58 m 15,630
15,33+0,61 m 15,940
RAZEM 31,570
102|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowej m
d.2.|202 0519-04
3.2
3*9,05 m 27,150
RAZEM 27,150
103|NNRNKB Obroébka blacharska z blachy tytan-cynk m2
d.2.|202 0541-02
3.2
Pas nadrynnowy
0,65*poz.101 m?2 20,521
Kominy
2%(0,43+1,76) m?2 4,380
2%(0,43+2,39) m?2 5,640
Obroébka attyki
19,35%0,45 m?2 8,708
RAZEM 39,249
2.4 Stolarka okienna, drziowa wraz z wykonaniem napra osciezy
104|KNR 0-19 Montaz okien PCV m?2
d.2.4/0929-07
<0z 7> 1,80*2,10*10 m?2 37,800
RAZEM 37,800
105|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewnetrznych m2
d.2.4/1038-01
analogia+
kalkulacja
witasna
Przedmiar dodatkowy
1 szt. 1,000
<0Z 7> 1,80*2,10*5 m?2 18,900
RAZEM 18,900
106|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne - dostawa i montaz m
d.2.4/1218-04
<0OZ 7> (1,80+0,05*2)*10 m 19,000
RAZEM 19,000
107|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - dwukrotne gruntowanie emulsjg m2
d.2.4/2611-03

obmiar z pozycji nizej
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poz.109 m2 11,700
RAZEM 11,700
108/ KNR 19-01 |Wykonanie paséw tynkdow wewnetrznych zwyktych kat. Il na bruzdach uprzed- | m
d.2.4/0712-02 nio zamurowanych o szer. do 30 cm
OScieza okienne
<0Z 7> 2*(1,80+2,10)*10 m 78,000
RAZEM 78,000
109|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 15 |m?2
d.2.4|202 2018-01 |cm na podtozu z tynku
obmiar z pozycji wyzej
poz.108*0,15 m?2 11,700
RAZEM 11,700
110|KNR 9-28  |Malowanie osciezy farbg emulsyjng m2
d.2.4/0301-02
analogia
obmiar z pozycji wyzej
poz.108*0,15 m?2 11,700
RAZEM 11,700
111|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z pianki pur o gr. 2 cm na osciezach m2
d.2.4/0104-02
OScieza okienne
<0z 7> 2*(1,80+2,10)*10 78,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
78,000
<powierzchnia ocieplenia o$ciezy> poz.111A*0,16 m2 12,480
RAZEM 12,480
112|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na os$ciezach m2
d.2.4/0102-04
obmiar z pozycji wyzej
poz.111 m2 12,480
RAZEM 12,480
113|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt izolacji termicznej za pomocg dybli plastikowych do $cian |m2
d.2.4/2613-04 z cegly
obmiar z pozycji wyzej
poz.111 m2 12,480
RAZEM 12,480
114|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2.4/0931-01
obmiar z pozycji wyzej
poz.113 m2 12,480
RAZEM 12,480
115/KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie emulsjg gruntujaca m2
d.2.4/2611-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.114 m2 12,480
RAZEM 12,480
116|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego na oscizach m2
d.2.4/0931-02
obmiar z pozycji wyzej
poz.114 m?2 12,480
RAZEM 12,480
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