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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drég gminnychwewn  etrznych w Marcinkowicach
- ulica Polna i Stowia nska .

1. Podstawa i cel opracowania dokumentaciji.

Projekt opracowano na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem — Gming Otawa,
a wykonawcg dokumentacji firmg ,ProBudowa” , 41-200 Sosnhowiec,
ul. Narutowicza 46/9

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy drog gminnych
wewnetrznych w Marcinkowicach:
- ulicy Polnej (dz. 175/2, 575/1) od ulicy Stowianskiej do ulicy Sportowej

dz. nr 571/2 na odcinku 370 m
- ulicy Stowianskiej (dz. 574/2) od ulicy Cichej do ulicy Polnej

na odcinku 138 m

Prace bedg polegaly na:
- utozeniu nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm
- wykonaniu stabilizacji cementem istniejacej nawierzchni  z materiatow
kamiennych grubosci 20 cm
- wykonaniu przytacza kanalizacji deszczowej na ulicy Stowianskiej
- wykonaniu zjazddéw i dojs¢ do posesji oraz utwardzonych poboczy.

Przebudowa bedzie wykonywana w pasie drogowym na obszarze dziatek :
- 574/2, 575/2,575/1, 571/1 AM2 obreb Marcinkowice

Zakres inwestycji nie dotyczy s  gsiednich nieruchomo $ci.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu potozonego w obrebie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Ofawa
uchwalonego przez Rade Gminy w Ofawie Uchwalg nr XLV/279/2017 z dnia
27.10.2017r. opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Dolnoslaskiego
poz. 4820 z dnia 22.11.2017 r. wiodacg funkcjg terenu dla dziatek 312/3, 574/2
575/2, 575/1, sg tereny drog publicznych, drogi dojazdowe, oznaczone symbolami
11KDD.

Istniejgca infrastruktura drogowa w rejonie planowanej inwestycji jest wystarczajgca
dla zapewnienia prawidtowe] i bezpiecznej obstugi komunikacyjnej planowanej
inwestycji. Obstuga komunikacyjna bedzie realizowana poprzez wjazd od strony
ul. Wroctawskiej — droga krajowa nr 94 i ulicy Cichej.

Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla planowanego zamierzenia
budowlanego.
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowigzujgcego MPZP.
Przebudowa ma na celu poprawe standardu przejazdu /zwiekszenie komfortu jazdy/
i 0g06Ing poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Materialy wykorzystane przy projektowaniu.
- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w obrebie wsi Jankowice, Marcinkowice w gminie Oftawa uchwalonego przez
Rade Gminy w Ofawie Uchwatg nr XLV/279/2017 z dnia 27.10.2017r.
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opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego poz.
4820 z dnia 22.11.2017 r.

- inwentaryzacja istniejgcych drég na dziatce nr - dz. 574/2, 575/1 1 575/2 AM 2
obreb Marcinkowice

- wytyczne Projektowania Drég WPD - 3 - Warszawa 1995 r.

/zatwierdzone przez Generalnego Dyrektora Drég Publicznych/

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie (tj. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 124)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(t.Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422)

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla
koncepcji odwodnienia terenu w m. Marcinkowice i Bystrzyca oraz wykonania
drogi z chodnikami, odwodnieniem i oswietleniem ulicznym w Marcinkowicach,
Bystrzycy i Stanowicach wykonana przez maGeo — Ustugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski, Krotoszyn — lipiec 2013 r.

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” Gdansk
2012 wprowadzony do stosowania na drogach krajowych w dniu 16 czerwca
2014 r. przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
zarzadzeniem nr 31.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbétowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach; (tj. Dz.U. 2019
po0z.2311).

- Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz.U. 2020 poz.310).

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2019, poz. 1396),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 55)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub
roztopowych do woéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

- warunki okreslone Rozporzadzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935).

- uzupetniajgce pomiary geodezyjne wykonane przez projektanta

- obserwacje wtasne i ustalenia dokonane z inwestorem.

3. Podstawowe wska zniki projektowania.

Parametry techniczne projektu - przebudowy drogi wewnetrznej przyjeto
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, przedstawiajg sie one nastepujaco :

- kategoria drogi - droga gminna, wewnetrzna
- klasa drogi - ,D" - dojazdowa
- predkos$c¢ projektowa - 30 km / godz.

- nawierzchnia pétsztywna
- podbudowa zasadnicza - mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym



- szerokosc drogi - 50m
- spadki poprzeczne drogi - 2,0 % (dwustronny)
- spadek podtuzny - 0,1 %+0,6%

- konstrukcja nawierzchni drogi gminnej - jak dla nawierzchni o kategorii ruchu
lekkiego KR-2
- odprowadzenie wod deszczowych —
- powierzchniowe - na pobocze drogi
- przez zaprojektowane przytgcze kanalizacji deszczowej do istniejgcej studni
rewizyjnej o rzednych 128,62/127,19 na terenie dziatki nr 574/2 AM 2 i dalej
kolektora kd 300

4. Stan istniej acy.
Teren objety opracowaniem na dziatkach nr dz. - dz. 574/2, 575/2, 575/1,

571/1 AM 2 to drogi gminne wewnetrzne na terenie osiedla mieszkaniowego
w zabudowie jednorodzinnej o nawierzchni z materiatbw  kamiennych, brak
odwodnienia i chodnikbw. Droga stanowi dojazd do osiedla mieszkaniowego,
istniejgcych posesji, wydzielonych dziatek.
W liniach rozgraniczajacych projektowanych ulic wystepuje uzbrojenie podziemne
takie jak: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, energetyczna, telekomunikacyjna
i gazowa.

Szerokosci pasa drogowego wynosi 7.10 + 10,00 m.
Stan nawierzchni zty, liczne wyboje, ubytki, nierdwnosci.

5.  Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie Opinii geotechnicznej wykonane] przez ,maGeo” Ustugi
Geologiczne z Krotoszyna, dokumentacji geologiczno — inzynierskiej przyjeto grupe
nosnosci podtoza G-2, G-3 oraz warunki wodne przecietne.

Warunki gruntowe zaliczono do zlozonych warunkéw gruntowych, stwierdzono

wystepowanie nastepujgcych utworéw:

- holocenska warstwa osadow antropogenicznych zmiennej migzszosci — okoto 0,6 —
0,8 m - nasypy sg niekontrolowane, w rejonie drég budowlane.
Nasypy uznano za niekorzystne do posadowienia bezposredniego projektowanych
obiektéw , w trakcie wykonywania prac fundamentowych nalezy je usung¢ lub
doprowadzi¢ istniejgce podioze poprzez stabilizacje istniejgcego gruntu do grupy
nosnosci G1- wykonaniu pod konstrukcja jezdni warstwy
Z gruntow stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub innym stabilizatorem)
o0 Rm = 2,5 Mpa. .

- plejstocenska warstwa osadow rzecznych znacznej migzszosci — wyksztatcona
w postaci piaskow o réznej granulaciji.

Pod wierzchnig warstwg gleby lub nasypow budowlanych dominujg grunty
niespoiste serii piaszczystej i piaszczysto — zwirowej. Zalegajace w podtozu grunty
niespoiste reprezentowane sg gtdwnie przez piaski srednie i drobne, rzadko pylaste
oraz piaski grube, zwir i posp6tki. Utwory o grubym uziarnieniu dominujg w dolnych
partiach badanego podtoza.

Woda gruntowa na przewazajgcej czesci terenu wystepuje wzglednie ptytko od
0,85 — do 1,55 m ppt. Zasilanie poziomu wodonosnego nastepuje gtdwnie przez
opady atmosferyczne i wiosenne roztopy, dlatego zwierciadto wody moze podlegacé
okresowym wahaniom. Przewarstwienia niewodonosnych gruntdw spoistych
wystepujgce miedzy utworami piaszczysto — zwirowymi mogg znacznie utrudniaé
prowadzenie rob6t odwodnieniowych.

Pod wzgledem odspajalnosci grunty zalegajgce w podiozu zalicza sie do kategorii
I-11l. Gtebokos¢ przemarzania podtoza 0,8 m ppt
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6. Stan projektowy.
6.1 Przebudowa drogi gminnej ulicy Stowia  nAskiej

Przebudowa drogi gminnej ulicy Stowianskiej rozpocznie sie na zjezdzie z drogi
gminnej — ulicy Cichej km 0+000 a zakonczy w km 0+183 na potaczeniu z istniejgca
nawierzchnig bitumiczng na skrzyzowaniu ulicy Polnej i Stowianskiej.
Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 5,0 m. Nawierzchnia bedzie
wykonana z masy bitumicznej — beton asfaltowy AC 11S 50/70 gr. 5 cm.
Nawierzchnia bedzie wykonana na podbudowie zasadniczej o szeroko$ci wiekszej
o0 0,3 m od planowanej szerokosci nawierzchni bitumicznej. Podbudowa bedzie
wykonana metodg stabilizacji istniejgcego podioza spoiwem hydraulicznym
(cement w ilosci nie mniejszej niz 3 - 5 %) o klasie wytrzymatosci C 3/4. R28 = 3,0+
4,0 MPa nie wiecej niz 6,0 MPa i mrozoodpornos¢ = 0,7.
Ze wzgledu na klase wytrzymatosci C3/4 podbudowy zasadniczej zwigzanej
cementem oraz ze wzgledu na niskg kategorie ruchu (KR2) zrezygnowano
z wykonania szczelin w podbudowie.
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano dwustronny - 2.0 %
Wzdluz drogi i zjazdow zaprojektowano utwardzone pobocze z materiatow
kamiennych szer. 0,75 m
Os drogi wyznaczy¢ posrodku pasa drogowego, krawedz nawierzchni drogi bedzie
oddalona o0 1,0 — 1,1 m od ogrodzenia poses;ji ( 0$ drogi 3.5 — 3,6 m od granicy)
Zaprojektowano wykonanie nawierzchni istniejacych zjazdéw indywidualnych do
kazdej posesji z masy bitumicznej gr. 5 cm. Szerokosc¢ jezdni zjazdu wynosi min 5,0
m, przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi zostanie zakonczone skosem
1:1,5 na dhugosci 1,0 — 1,1 m. Dokladng lokalizacje zjazdow tam gdzie nie ma
budynkéw ustali¢ z wkascicielami posesji w trakcie wykonywania prac.

Dodatkowo nalezy dostosowac¢ wysokos¢ posadowienia wkazéw istniejgcych studni
kanalizacji sanitarnej, do wysokosci projektowanej niwelety drogi, regulacje wykonac¢
za pomocg betonowych pierscieni dystansowych.
Ponadto zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych w obszarze
kolizji. Na kablach przechodzacych pod projektowanymi nawierzchniami zastosowac
rury dwudzielne gruboscienne typu A-110 PS,
- kable energetyczne:

- dla kabli energetycznych Nn g 110 w kolorze niebieskim

L= 10,0 m, km 0+133

6.2. Odwodnienie ulica Stowia nska

Zaprojektowano przytacze kanalizacji deszczowej @ 200 od istniejacej studni
rewizyjnej o rzednych 128,62/127,19 na terenie dziatki nr 574/2 AM 2 do studni
rewizyjnej S4 wraz z przykanalikami do studzienek $ciekowych.

Dtugosc¢ projektowanego przytgcza — 126,0 m, uktadane ze spadkiem 0,3 %.
Projektuje sie zastosowanie do przytacza rur polietylenowych, dwuwarstwowych,
montowanych przy pomocy zigczek — nasuwek z uszczelkami. (klasa S sztywnosci
obwodowej: SN 8). Zatamania kolektorow odbywajg sie za posrednictwem studni
rewizyjnych z rur betonowych @ 1000 mm — beton B-45, przejscia szczelne,
wodoszczelnosc nie nizsza niz W8 z plytg nastudzienng i wiazem zeliwnym klasy
D-400.

Studnie utozy¢é w ciggu projektowanej kanalizacji deszczowej.

(mozna zastosowac wtazowe studzienki kanalizacyjne z polipropylenu PP-B).

Rury kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm,
a po utozeniu tych rur nalezy je zastabilizowa¢ poprzez wykonanie zasypki
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ochronnej grubosci okoto 30 cm ponad wierzch rury. W strefie rur warstwe ochronng
nalezy wykona¢ z materiatu sypkiego bez grud i kamieni, warstwami o grubosci 0,10
— 0,15 m z jednoczesnym ich zageszczaniem. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢
rownomiernie po obu stronach przewodow . Wymagany wskaznik zageszczenia
obsypki dla kanatow uktadanych w jezdni i chodnikach wynosi Is = 1,0 a dla terenéw
zielonych Is = 0,98 .
Odbiornikiem woéd deszczowych bedzie istniejgca kanalizacja deszczowa @ 300,
studnia o rzednych 128,71/127,15.
Proponowane odwodnienie obszaru nie zmienia dotychczas istniejgcej gospodarki
wodnej terenu. Sptyw wod opadowych z powierzchni ulic i zjazddéw zapewniony jest
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne.
Woda opadowa odprowadzona bedzie do istniejgcych wlotow burzowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej obejmuije :
- budowe typowych wpustow ulicznych @ 500 mm - szt. 5
- budowe typowych studni rewizyjnych @ 1000 mm - szt. 4
- budowe kolektoréw kanalizacji deszczowej

- @ 160 - przykanaliki - 23 mb

- @ 200 - 128,5,0+6,0mb

Przykanaliki @ 160 poditgczy¢ do studni rewizyjnych betonowych poprzez
wywiercenie otworu w komorze i montazu tulei przejsciowej.

ZESTAWIENIE WPUSTOW ULICZNYCH | PRZYLACZY DO TYCH WPUSTOW

Whpust uliczny Przytacze [ 160
Nr Rzedna Rzedna Srednica Diu Spa Rzedna |Nr studni
wpustu wpustu m wpustu przytacza | gosé | dek | wlotu do
n.p.m. przykanali wpustu [m] i [%] | studnim
ka [mm] n.p.m.
m n.p.m.
W1 128,70 127,84 160 2,0 1,0 127,82 |S3 128,75/127,46
Wspoéhzedne studni  5650612,2 6445171,6
w2 | 12870 | 12790 | 160 | 50 | 1,0 [ 127,85 |w1 128,70/127,84
Wspotrzedne studni 5650616,4 6445173,9
w3 | 12867 | 12787 | 160 | 60 | 1,0 | 127,81 [S4128,80/127,55
Wspoétzedne studni  5650593,3 6445207,0
wa | 12869 | 12762 | 200 | 60 | 10 | 12756 |S4128,80/127,55
Wspotrzedne studni  5650601,9 6445204,1
ws | 12865 | 12773 | 160 | 100 | 1,0 | 131,63 |w4 128,69/127,62
Wspoéhzedne studni  5650596,6 6445213,3

Wysoko $¢€ studzienki sciekowej— 1,725 m

Obliczenie ilo $ci wod opadowych :
Do obliczeh dodatkowo ujeto wode opadowa z jezdni drogi gminne;j.

Ql=Fl1*q*o

gdzie :

F1 - powierzchnia odwadniania - nawierzchnia drogi
F1=130m x 5,0 m =0,065ha
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g - natezenie opadu, przyjeto g=130 l/s/ha
do obliczen przyjeto natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 minut
i prawdopodobienstwie wystepowania p =20 % (raz na 5 lat) q= 130 l/s,ha ,
¢ - wspoiczynnik sptywu dla omawianej nawierzchni
przyjeto ¢ = 0,95 - jak dla nawierzchni asfaltowych
Stad :
Q1=130*0,0,65*0,95=28,0 I/s

Wartosci ¢, przyjeto na podstawie podrecznika ,Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” Wactaw
Blaszczyk, Henryk Stamatello, Wydawnictwo ARKADY , Warszawa 1975 r.

Istniejgca rura kanalizacyjna @ 200 o spadku 3,0 %o przejmie istniejgca ilos¢ wody.

Dla spadku 0.3 % - Q max = 20,0 I/s , V =0,64 m/s —wartos¢ wieksza od predkosci zapewniajacej
.samoczyszczenie” kanatow.

(Wg Instrukcji projektowania i budowy sieci kanalizacyjnych z rur polipropylenowych produkciji
RURGAZ Sp. z 0.0. Opracowanej przez prof. dr hab. Inz. Andrzeja Kuliczkowskiego i mgr inz. Emilie
Kuliczkowskg — Lublin 2004 r. - tabela 2.4 Spadki podtuzne, przeptywy i predkosci przeptywu dla rur
multikan o podanych srednicach.)

Istniejgca srednica kanatu odprowadzi ilosci wod ze zlewni.

ZESTAWIENIE STUDNI ZBIORCZYCH @ 1000 mm | KOLEKTOROW

Rzedna
Nr Rzedna wylotu Wysoko $é Srednica Spadek diugo $¢
studni studni kolektora studni kolektora kolektora kolektora
m n.p.m. m n.p.m. h [m] [mm] [%o] [m]
S istn. 128,64 127,19 1,45
Wspoéhzedne studni  5650654,2 6445093,6
200 3,0 6,0
S1 128,66 127,21 1,45
Wspoéhzedne studni  5650650,8 6445098,2
200 3,0 42,5
S2 128,84 127,34 1,50
Wspotrzedne studni  5650630,5 6445136,0
200 3,0 42,0
S3 128,71 127,47 1,24
Wspoéhzedne studni  5650610,8 6445172,9
200 3,0 38,0

S4 128,70 127,59 1,11

Wspoéhzedne studni  5650595,7 6445200,9

Przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu rys. nr 3.1.

6.3 Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej

Przebudowa drogi gminnej ulicy Polnej rozpocznie sie na zjezdzie z drogi gminnej
— ulicy Sportowej km 0+000 a zakonczy w km 0+370 na potaczeniu z istniejgca
nawierzchnig bitumiczna na skrzyzowaniu ulicy Polnej i Stowianskiej.
Zaplanowano wykonanie nawierzchni o szerokosci 5,0 m. Nawierzchnia bedzie
wykonana z masy bitumicznej — beton asfaltowy AC 11S 50/70 gr. 5 cm.
Nawierzchnia bedzie wykonana na podbudowie zasadniczej o szerokosci wiekszej
o 0,3 m od planowanej szerokosci nawierzchni bitumicznej. Podbudowa bedzie
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wykonana metodg stabilizacji istniejgcego podioza spoiwem hydraulicznym
(cement w ilosci nie mniejszej niz 3 - 5 %) o klasie wytrzymatosci C 3/4. R28 = 3,0+
4,0 MPa nie wiecej niz 6,0 MPa i mrozoodpornosc¢ = 0,7
Ze wzgledu na klase wytrzymatosci C3/4 podbudowy zasadniczej zwigzanej
cementem oraz ze wzgledu na niskg kategorie ruchu (KR2) zrezygnowano
z wykonania szczelin w podbudowie.
Spadek poprzeczny drogi zaprojektowano dwustronny - 2.0%

Wzdluz drogi i zjazdow zaprojektowano utwardzone pobocze z materiatow
kamiennych szer. 0,75 m

Os drogi wyznaczyé¢ posrodku pasa drogowego, krawedz nawierzchni drogi bedzie
oddalona 0 2,0 — 2,5 m od ogrodzenia poses;ji ( 0$ drogi 4.5 — 5,0 m od granicy)

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni istniejacych zjazdéw indywidualnych do
kazdej posesji, szeroko$¢ jezdni zjazdu wynosi min 5,0 m, przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi zostanie zakonczone skosem 1:1,5 na dtugosci 2,0 — 2,5
m. Konstrukcja zjazdow z masy bitumicznej gr. 5 cm. Dokfadng lokalizacje zjazdow
tam gdzie nie ma budynkéw ustali¢ z whascicielami posesji w trakcie wykonywania
prac.

Ponadto zaplanowano zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznychi
teletechnicznych w obszarze kolizji. Na kablach przechodzacych pod
projektowanymi nawierzchniami zastosowac rury dwudzielne gruboscienne typu A-
110 PS, dla kabli energetycznych Nn g 110 w kolorze niebieskim
- kable energetyczne w lokalizacji km 0+220 km 0+175 zjazd

- L=10,0m
Na potaczeniu z innymi drogami gminnymi w km 0+297 str. prawa zaprojektowano
zjazd publiczny o szerokosci 5.0 + 6,0 m o takiej samej konstrukcji nawierzchni jak
dla drogi, promienie tukow wyokraglajacych krawedzie jezdni wynosza R= 3.0.
Projekty zjazdow poza pasem drogowym wymienionych wyzej dziatek zostang
wykonane wg oddzielnego opracowania.
Dodatkowo nalezy dostosowaé wysokos$¢ posadowienia wlazow istniejgcych studni
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gazowej i teletechnicznej do wysokosci
projektowanej niwelety drogi, regulacje wykona¢ za pomocg betonowych pierscieni
dystansowych.

Zaprojektowano wykonanie stabilizacji gruntu cementem bezposrednio w korycie
drogi. Do mieszania gruntu z cementem na miejscu wykorzystuje sie specjalnie
przeznaczone do tego stabilizatory drogowe samojezdne lub doczepne. W celu
odpowiedniego dozowania cementu wykorzystuje sie rozsypywacze mas sypkich
(tzw. siewniki) przy jednoczesnej kontroli ilosci dozowanego na jeden metr
kwadratowy gruntu. Proces stabilizacji gruntu cementem wykonywanej na miejscu
w wiekszosci przypadkdéw wyglada nastepujaco:
- przygotowanie podioza pod stabilizacje, doprowadzenie do wilgotnosci
optymalnej, wstepne wyréwnanie powierzchni,
- dozowanie cementu za pomocg rozsypywaczy mas sypkich lub siewnikow,
« mieszanie materiatlu gruntowego i cementu, w zaleznosci od potrzeb
kilkukrotne,
« zageszczanie wstepne warstwy stabilizacji,
- profilowanie z uzyciem rowniarki do osiggniecia wymaganych spadkéw,
« Ostateczne zageszczanie walcami stalowymi bgdZz gumowymi.
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Na planie sytuacyjnym w skali 1:500, przedstawiono doktadnie projektowane
elementy ulicy.

Jednoczesnie zgodnie z uzgodnieniem z Orange Polska zaprojektowano
zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej na obszarach kolizyjnych z projektowang
zmiang jezdni wg oddzielnego opracowania — projektu wykonawczego
zabezpieczenia sieci.

Catos¢ prac przewidziano w pasie drogowym. Numeracje telekomunikacyjnych
studni i stupkéw przyjeto do celéw projektowych.

Planuje sie zabezpieczenie kabli doziemnych miedzianych i/lub $wiattowodowych w
miejscach kolizji z projektowang droga, zjazdem Ilub poboczem. Kable nalezy
zabezpieczy¢ bez ich przebudowywania i bez przektadania. Ochrona rurami
dwudzielnymi A110PS.

W przypadku kanalizacji utozonej pod jezdnig nalezy zabezpieczy¢ jg rurami
dwudzielnymi A160PS. Od zabezpieczenia takiej kanalizacji mozna odstgpi¢ pod
warunkiem pisemnej zgody inspektora nadzorujgcego zabezpieczenie sieci od strony
wiasciciela sieci, jezeli kanalizacja ta jest wykonana z rur odpornych na $ciskanie
750N (rury przepustowe, tgczone przez spawanie lub rownowaznie).

W przypadku odcinkéw pomiedzy studniami gdzie utozone sg kable doziemne
oprocz zabezpieczenia kabli rurami dwudzielnymi w celu zabezpieczenia sieci przed
zamuleniem nalezy potozy¢ pustg rure ochronng HDPE110 o odpornosci na
Sciskanie 750N. Rure obustronnie zabezpieczy¢é w sposéb systemowy (np. szczelny
korek) przed wnikaniem wody i mutu lub wprowadzi¢ do studni.

Rura ochronna musi by¢ utozona na catym odcinku kolizyjnym oraz 1m z kazdej
strony przekraczac obrys kolizji.

Zaprojektowano wymiane ram i pokryw studni znajdujgcych sie w obrebie
planowanych zmian drogowych na typu ciezka wzmocniona RCW + PCW D400.
Wszystkie studnie 1, 2 i od 5 do 10 wypoziomowa¢ do projektowanej niwelety
docelowe;.

Wykonanie

Prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci OPL wykonac¢ przed przystgpieniem do

budowy ukiadu drogowego. Prace ziemne wykonac recznie. Zabezpieczenie kabli

wykona¢ rurami dzielonymi o odpornosci na sciskanie min 450N. Zabezpieczenia

sieci wykonac technologig wykopu otwartego, w tym takze przekroczenia jezdni.
Budowa kanalizacji

Glebokos$¢ utozenia sieci to minimum 70 cm przykrycia od powierzchni jezdni. Rury
uktadac na podsypce z piasku minimum 10 cm i catos¢ obsypac piaskiem rowniez 10
cm. Przed wykonaniem podsypki dno zagesci¢. Przed utozeniem rury usungé
wszelkie kamienie i ostre przedmioty z wykopu. Przy obsypywaniu pierwsze
minimum 20cm ziemi ma by¢ przesiane (bez gruzu, kamieni, ostrych przedmiotéw).
Rury nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego na 10 cm podsypce z ubitego piasku
lub miatkiej ziemi. Grunty nasypowe, kamienie, korzenie wybra¢ z dna i zastgpi¢
piaskiem.

taczenie rur dwudzielnych wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta -
przesuniecie pokrywy o minimum 0,5m wzgledem podstawy rury. Rury powinny by¢
uktadane przy temperaturze powietrza powyzej 5 °C.
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Studnie kablowe

Zaplanowano wymiane ram i pokryw kolidujacych studni typu ciezka wzmocniona
D400. Rama oddzielna, z pojedynczg pokrywag. Okucia zeliwne. Sposob utozenia
ramy na studni —beton lub klej na bazie cementu / zywicy — rama ma by¢
zabezpieczona przed slizganiem sie po korpusie studni oraz przed zapadaniem sie.
Zmontowana studnia kablowa po wprowadzeniu rur kanalizacji kablowej i/lub rury
dzielonej powinna by¢ szczelna, nie dopuszcza sie przeciekdw wody lub zamulania
komory studni. Studnia z zewnatrz ma mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie
bitumiczne. Widoczne czesci stalowe ram i pokryw studni zabezpieczy¢ przed
korozja.

Zwienczenia ramy i pokrywy studni majg by¢é betonowe, zbrojone, typu D400, okucia
zeliwne. Pokrywy majg miec logo Inwestora umieszczone w sposob trwaty.

Po zakonczeniu budowy kanalizacji kablowej wykonac¢ czyszczenie rur a nastepnie
studni.

Numeracje studni przyjeto dla celéw projektowych.

Inne uwagi

W przypadku pojawienia sie w wykopie niezidentyfikowanego przewodu (rurociag,
kabel), nie wyszczegolnionego i nie wykazanego w dokumentacji lub w przypadku
zmienionej sytuacji terenowej w stosunku do podanej w projekcie wykonawczym (np.
przeszkody na trasie wykonywanego wykopu), prace nalezy przerwac i powiadomic
kierownika robot.

Prace wykonywac zgodnie z normg zaktadowq: ZN-96 TPSA-011, ZN-96 TPSA-012
ZN-96 TPSA-013, warunkami technicznymi oraz zasadami BHP.

Na gtebokosci 0,5 m ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng. Dla kabli
Swiattowodowych zastosowana ma byé tasma pomaranczowa
optotelekomunikacyjna, z wkladkg stalowg do lokalizacji linii metodami elektrycznymi,
z napisem ,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”. Dla kabli miedzianych uzy¢
tasmy z napisem ,UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”. Szerokos¢ tasmy 15
cm. Tasme przysypac¢ piaskiem 5 cm. Przy obsypywaniu tasmy pierwsze minimum
10 cm ziemi ma by¢ przesiane (bez gruzu, kamieni, ostrych przedmiotow). Nie
dopuszczalne jest zasypywanie rur lub tasmy ziemig z gruzem lub ostrymi
przedmiotami. Prace wykona¢ zgodnie z projektem, normami | przepisami
obowigzujacymi w OPL - zapewni¢ nadzér ze strony wilasciciela OPL, oraz
przestrzegajac przepisow BHP.

Istniejgce studnie kablowe, ktére sg zlokalizowane w zakresie projektowanej
przebudowy nalezy wypoziomowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni.
Numeracje odcinkéw sieci i ich nazwy na planach sytuacyjnych przyjeto dla celow
projektowych, oddzielnie dla kabli swiattowodowych (opt) i oddzielnie dla kabli
miedzianych (Km).

Uwagi ogolne

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, w szczegdlnosci z Ustawg Prawo Budowlane, z
Warunkami Technicznymi, z przepisami BHP, stosowanymi Polskimi i Zaktadowymi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podczas montazu materiatu stosowaé¢ sie do wytycznych producenta zawartych w
instrukcji montazu.



Zestawienie prac

Typ budowli ilo §€ | jedn
Wykop reczny 485,0/ mb
A160PS 2920/ mb
A110PS 339,0] mb
HDPE110 176,0] mb
Tasma
oznaczeniowa 485,0/ mb
Wymiana ramy i
pokrywy 50| szt

7. Przekroj podiu zny.

Pod wzgledem wysokosciowym projekt drogi

systemu wysokosci normalnych.

Niwelete budowanej drogi poprowadzono w znacznym stopniu po istniejgcym
terenie nawigzujgc sie do jego wysokosci $rednio niweleta zostanie podniesiona o
okoto 5,0 cm. Spadek podtuzny drogi zaprojektowano 0,4 + 3,6 %.

8. Przekroje poprzeczne.
Zaprojektowana niweleta nawierzchni pozwala na wykorzystanie istniejgcych

spadkow podtuznych i poprzecznych terenu.
Spadki poprzeczne ze wzgledu

12

nawigzano do Battyckiego

na odwodnienie powierzchniowe przyjeto

dwustronne 2,0 % dla drogi wewnetrznej , dla zjazdéw dopasowaé¢ do wysokosci
nawierzchni na posesjach. Wskazniki techniczne projektowania przyjeto zgodnie z

zalozeniami opisanymi w pkt. 3 opisu technicznego.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej:
(droga prowadzi po istniejgcym $ladzie)

- w-wa Scieralna

AC 11S 50/70

- 5cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asf. w ilosci 0,5 kg/m2
- podbudowa zasadnicza — stabilizacja istniejgcego poditoza

spoiwem hydraulicznym (cement)
o klasie wytrzymatosci C 3/4

- 20cm

- wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej zjazdy :

- w-wa Scieralna

AC 11S 50/70

- 5cm

- skropienie nawierzchni emulsjg asf. w ilosci 0,5 kg/m2
- wyprofilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni

Pobocza zostang uzupetnione mieszankg kamienng frakcji 0,31,5 o szerokosci

0,75m w ilosci 0,05 m3/ m2

Technologia i organizacja robot.

Na terenie projektowanego zagospodarowania

prace :

a) Roboty ziemne i rozbiérkowe— grunt kat. I11'i IV

nalezy wykonac¢ nastepujgce
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Wystepujgce warunki gruntowe - proste, kategoria geotechniczna - pierwsza,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
Planowane roboty ziemne ograniczajg sie do mechanicznego wykonania wykopu
w gruntach nasypowych na gtebokosci 1,5 - 1,6 m pod przylacze kanalizacji
deszczowe. .
Po utozeniu mediow wykopy zostang niezwtocznie zasypane gruntem rodzimym —
(wczesniej ztozonym na odkfad) warstwowo z jednoczesnym ich zageszczeniem.
Prace beda wykonywane mechanicznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie
z niemal rownoczesng zabudowg , celem ich szybkiej realizacji. Podtoze oraz
kolejne warstwy podbudowy zostang zageszczone az do osiggniecia
odpowiedniej nosnosci i stosownego wskaznika zageszczenia.
W miejscach gdzie wystepuje podziemne uzbrojenie prace nalezy wykonywac
pod nadzorem odpowiednich stuzb, do ktérych nalezg te urzadzenia
powiadamiajgc je wczesniej.

b) Uwagi ko ncowe.

- W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy roboty ziemne wykonac recznie

- Istniejacy teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego

- Przestrzegac zasad BHP.

- Opracowacé organizacje ruchu tymczasowego na czas budowy

- Zieleh drzewa znajdujaca sie w poblizu prowadzonych prac budowlanych
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, w przypadku koniecznosci uzyskac
zgode na wycinke drzew.

W celu zmniejszenie negatywnego wptywu prac budowlanych na zywotno$é
drzew nalezy wykonywac prace tak aby zapewni¢ ochrone systeméw
korzeniowych drzew.

Przy robotach liniowych idealnym rozwigzaniem jest zastosowanie technik
tunelowych, ktére ze wzgledu na zazwyczaj ptytkie korzenienie sie drzew (w
warstwie do kilkudziesieciu cm od powierzchni terenu) nie powodujg
uszkodzen korzeni.

Zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z
2018r., poz.1614)

Art. 87a. 1 Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub pedow krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom
lub krzewom.

- Calos¢ robdt powinna byé prowadzona zgodnie z zalgczonymi do projektu
Szczegbotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz obowigzujgcymi normami
I przepisami.

- Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatd w, sprz etéw,
urzadzen, systemOw i inne oraz przedstawione nazwy producen tow
stanowi g jedynie wzorzec jako sciowy i s @ podane w celu okre slenia
wymogow jako $ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowa znych materialdbw, sprz etow, urz adzen,
systemow i innych pod warunkiem zachowaniato  zsamych lub wy zszych
parametrow technicznych. Zamiana materiatbw na rown  orzedne o tych
samych parametrach fizyko-chemicznych i warto  sciach u zytkowych
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wymaga ponadto  zgody u zytkownika, inspektora  nadzoru
inwestorskiego.

Zajecia gruntow.

Inwestycja przewiduje zaj ecie dziatek:
- dz.574/2,575/2,575/1, 571/1 AM 2 obreb Marcinkowice -
witasnos¢ Gmina Otawa .

Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z § 18 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)
obszar oddziatywania obiektu nie obejmuje dziatek sgsiadujgacych.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mys| art. 87 ust. 2
Konstytucji RP sg zrédlem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze
dziatania organow, ktére je ustanowity.
Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu.
Podstawa prawna:
- ustawa Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz przepisy techniczno
budowlane wydane na podstawie art. 7,
- ustawa o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 poz. 470)
- ustawa prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1396)
- ustawa Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310)
Urzadzenia obce.
Uzyskano nastepujgce uzgodnienia / w zatgczeniu/:
a) TAURON Dystrybucja S.A. , Oddziat we Wroctawiu ,
Pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroctaw.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby nie naruszy¢ ustrojow
fundamentdéw stupow linii, minimalne odlegtosci to 1 m dla linii nN
Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz :
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN
- 14,5 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN
Nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze spoétkg eksploatujgca sieé
- w zakresie linii nN i SN — Wydzait Eksploatacji Strzelin
- w zakresie WN Region WN, ul. Trzebnicka 35/37, 50-231 Wroctaw.
Kable elektroenergetyczne bedace w Kkolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego , wolnego przepustu rurowego wychodzacego
0,5 m poza jezdnie /wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z
zalgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli).
W przypadku prac w poblizu urzgdzen Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wystgpi¢é o nadzér nad prowadzonymi robotami do Regionu Strzelin,
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ul. Dzierzoniowska 51 w zakresie linii nN i SN i Oddziat we Wroctawiu Region
WN ul. Trzebnicka 35/37, 50-231 Wroctaw w zakresie linii WN

Dla linii WN nie dopuszcza sie sktadania pod linig i w odlegtosci mniejszej niz
14.5 m materiatow i sprzetu i wykonywania wykopow w odlegtosci mniejszej
niz 5 m od stupa. Ewentualne prace przy uzyciu sprzetu mechanicznego w
odlegtosciach mniejszych niz 14.5 m od rzutu poziomego przewodoéw
wykonywac¢ pod nadzorem Tauron.

b) Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gzowniczy we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. poz.640 z 2013 r.) dla istniejgce] sieci gazowej
wyznaczono strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, ktorej linia srodkowa
pokrywa sie z 0sig gazociggu.
W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowaé min. Przykrycie tj.
0,8 m istniejgcej sieci gazowej , liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu
do poziomu nowej nawierzchni.
O terminie prac powiadomi¢ Gazownie w Ofawie ul. Gazowa 4 z 14 dniowym
wyprzedzeniem celem ustalenia szczegotéw prowadzenia prac.

c) Orange Polska S.A., Domena Hurt, Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
Warunki zabezpieczenia sieci teletechnicznej

Projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig
telekomunikacyjng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana
dalej: ,OPL").

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, wykonac
zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizie z projektowang inwestycja, na podstawie uzgodnionego
i zaakceptowanego przez Orange Polska S.A. projektu wykonawczego
przebudowy drdg, zawierajgcego osobny dziat z opisem stanu istniejgcego
oraz sposobu zabezpieczenia sieci.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze
Warunki Techniczne pisemnie wystgpi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem

o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu
budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.
celem sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej

Inwestor zobowigzany jest rowniez powiadomi¢ Orange Polska S.A. nie
pozniej niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia prac wskazujgc dzien,
godzine i miejsce, w ktdrym stawi¢ sie ma nadzorujacy ze strony Orange
Polska S.A Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na
adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Wroctaw

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

e-mail: DISU.RWWUUilWroclaw@orange.com
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Optaty za swiadczony nadzor nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy
przedstawiciela Orange Polska S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem
Inwestora do chwili zakonczenia rob6t wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A W
przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o0 rozpoczeciu
prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd
przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest
Protokot Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele Orange
Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela
Orange Polska S.A wskazuje w Protokole Nadzoru przyczyne odmowy
podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora.
Protokot Nadzoru jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.
Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie prac na sieci Orange Polska
S.A bez zgtoszenia jest naruszeniem wilasnosci Orange Polska S.A i bedzie
zgtaszane organom scigania.
Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury Orange Polska
S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;
Projekt wykonawczy zabezpieczenia sieci stanowi oddzielne opracowanie.
d) Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, ul. Lokietka 11 ;
50-244 Wroctaw
- Decyzja na prowadzenie badan archeologicznych
Zachodzi koniecznos¢ prowadzenia badan archeologicznych, z uwagi na
lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze zachowanych reliktow
pradziejowych i historycznego osadnictwa.
Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Pani Mai Szyrynskiej
zramienia firmy — ,NARNIA”, Pawet Kraus, ul. Wesota 6/8,
50-524 Wroctaw.
e) Starostwo Powiatowe w Otawie
— Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.163.2021
Tauron Dystrybucja
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej przepustu
z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzgcego
0,5 m poza jezdnie /wjazd/ chodnik.
- dla kabli nN do 1 kV zastosowac rury o $rednicy min. 110 mm koloru
niebieskiego
- dla kabli SN zastosowac rury o Srednicy min. 160 mm koloru czerwonego
(pozostate uwagi jak w punkcie a - uzgodnienia)

13. Informacja dotycz gca planu bezpiecze nhstwa iochrony zdrowia

Projektowany zakres rob6t wymaga sporzadzenia informacji dotyczacej bioz,
a przed realizacjg inwestycji niezbedne jest opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuije:

Przebudowe drogi gminnej, a w szczegolnosci :
. prace przygotowawcze,
. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robat,
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. dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
. zabezpieczenie placu budowy,
. wykonanie warstwy konstrukcyjnych drogi
. wykonanie warstw $cieralnych z betonu asfaltowego
. zabezpieczenie kabla energetycznego
. zabezpieczenie sieci teletechnicznej

Wyzej wymienione zakresy muszg by¢ wykonywane zgodnie z zalozong

technologig w projekcie zagospodarowania terenu.

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na odcinku prac znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
. sieC elektryczna podziemna, naziemna
. siec teletechniczna,
. sie¢ wodociggowa
. sie¢ kanalizacji sanitarnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania, ktére mog q stwarza ¢ zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

- brak

Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas

realizacji robo6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaj zagro zenia oraz

miejsce i czas ich wyst gpienia

W trakcie realizacji poszczegoélnych robot mogg wystgpi¢ nastepujace
zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi :

- roboty drogowe - zagrozenia zwigzane z pracg ludzi bezposrednio na drodze
po ktérej odbywa sie ruch.

- roboty ziemne i rozbidérkowe generujg zagrozenie zwigzane z ruchem maszyn
budowlanych. Mozliwe sg potracenia pracownikéw budowlanych jak i oséb
postronnych.

- roboty zwigzane z zatadunkiem i roztadunkiem sprzetu i materiatow
budowlanych generujg zagrozenie zwigzane z przygnieceniem

- roboty kanalizacyjne — zagrozenia zwigzane z pracg bezposrednio
w wykopach i wokét nich

- roboty montazowe — zagrozenia wynikajagce z pracy w bezposrednim
sgsiedztwie przenoszonych elementéw budowlanych oraz z pracy sprzetu
oraz postugiwaniem sie elektronarzedziami.

- praca przy podziemnej linii elektrycznej, szczegolnie przy uzyciu sprzetu
wyposazonego w podnosniki hydrauliczne takie jak: koparki, samochody
samowytadowcze, dzwigi, podnosniki, moze grozi¢ dotknieciem kabli
| porazeniem pradem.

Szczegobtowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, p0z.1126).
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Wykopy i front robot nalezy réwniez zabezpieczyé przed dostepem o0so6b

postronnych poprzez ograniczenie dostepu do wykopdw i pracujgcego sprzetu a

w szczegolnych przypadkach wykonac¢ przejscia do posesii.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ przy pomocy pracownikOw posiadajgcych

aktualne przeszkolenie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwych w tym

przypadku zagrozen.

Nalezy takze przestrzegac¢ zalecen ujetych w nastepujgcych aktach prawnych:

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(. Dz.U. 2003 r, nr 169. Poz. 1650)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 roku ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploataciji, remontach [ konserwacji sieci kanalizacyjnych”
(Dz. U. nr 96 poz. 437)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzeh technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych
(t.Dz.U. 2018, poz. 583)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(. Dz. U. 2018, poz. 963)

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikédw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz ~ nych.
Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robét ziemnych i drogowych wigzg sie
z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym.
Aby unikng¢ zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz podstawowych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i
p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robot
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowac o
ewentualnych zagrozeniach z podkres$leniem zasad postepowania podczas
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien
zwroci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy oséb
trzecich.
Instruktaz powinien obejmowac w szczegolnosci:
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
— koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.
— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia wypadku
— okreslenie podstawowych elementow udzielenia pomocy w przypadku
wypadku
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Kierownictwo poszczegolnych robot nalezy powierzy¢ inzynierom, technikom

i majstrom posiadajgcym praktyke w zakresie poszczegolnych robot oraz

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane. Kadra techniczna obowigzana

jest do doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg techniczng budowy.

Pracownicy muszg by¢ zapoznani przez Kierownika Budowy lub upowaznionego

przez niego pracownika nadzorujgcego dane roboty z obowigzujgcymi na

budowie zasadami zwigzanymi z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy na

poszczegolnych stanowiskach pracy oraz ogélnymi zasadami obowigzujgcymi na

calym terenie budowy. Pracownicy muszg by¢ przed rozpoczeciem pracy

powiadomieni 0 mogacych wystgpi¢ w czasie pracy zagrozeniach,

koniecznoéci  stosowania  srodkow ochrony indywidualnej, sposobach

zapobiegania wypadkom oraz procedurami postepowania w przypadku

wystgpienia zagrozenia.

Przy wykonywaniu poszczegolnych rob6t moga by¢ zatrudnieni wytgcznie

pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni :

- posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce pracownika do
danego rodzaju robat, ktory bedg wykonywac.

- przejs¢ odpowiednie przeszkolenie BHP w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac oraz obowigzujacych przepiséw ppoz.

- posiada¢ odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obstugi sprzetu
I maszyn

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny by¢ potwierdzone pisemnie

przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dotgczone do akt budowy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczego6lnego zagro zenia zdrowia i zycia lub w ich s gsiedztwie w
tym zabezpieczaj gqcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj € umo zliwiaj acq
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez umieszczenie, Ww miejscach i ilosciach  okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Przed rozpoczeciem robot, wykonawca rob6t winien sporzadzi¢ i zatwierdzié¢
projekt organizacji ruchu na czas budowy. Podczas wykonywania robét nalezy
zwréci¢ szczegllng uwage na wiasciwe oznakowanie robét drogowych w



20
godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie iwfasciwe
zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac.
Na placu budowy nalezy wytyczy¢é drogi i przejscia , nie kolidujgce
z prowadzonymi robotami. Przejscia dla pieszych nalezy tak usytuowac, aby ich
trasa nie przechodzita przez strefy niebezpieczne.
Harmonogram prac, miejsca i czas prowadzenia robot muszg by¢ uzgodnione z
Inwestorem.
Miejsca pracy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie prowadzenia robot
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.
Budowe wyposazy¢ w dorazne srodki medyczne i sprzet p.poz. oraz zapoznac
pracownikow ze sposobami ich uzycia. Pracownicy przystepujacy do pracy, winni
by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet zabezpieczajacy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
Place sktadowe powinny by¢ na budowie wydzielone i oznaczone tablicami
informacyjnymi.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

Przed przystgpieniem do prac nalezy kazdego dnia o ile zachodzi taka
konieczno$¢  przypomnie¢  pracownikom  oddelegowanym  do  robot
niebezpiecznych o typie i mozliwym wystepowaniu zagrozen o
sposobach zabezpieczenia sie przed nimi oraz koniecznosci zapewnienia
bezpiecznych warunkow pracy.
Podczas robo6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej nalezy
bezwzglednie stosowa¢ umocnienia i zabezpieczenia $cian wykopow.
Pracownicy muszg mie¢ zapewnione bezpieczne zejscia do wykopow. Wykopy
nalezy chroni¢ barierkami przed dostepem o0sOb postronnych. W razie
koniecznosci nalezy zapewni¢ odpowiednie odwodnienie wykopow. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywaniu robét muszg znaé instrukcje montazu elementow
zabezpieczajgcych  wykopy, montazu instalacji kanalizacyjnej, zasady
bezpieczenstwa i higieny pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz by¢
wyposazeni w Srodki tacznosci pozwalajgce na wezwanie pomocy.
Ponadto:
. Roboty nale zy wykonywa € zgodnie z warunkami zawartymi
w projekcie zagospodarowania terenu.
. Podczas prowadzenia robo6t nale zy przestrzega € przepisy dotycz ace
ochrony $rodowiska, przeciwpo zarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich
oraz przepisy zwi gzane z wykonywanymi robotami.

Opracowat :
Inz. Krzysztof Kania



