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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

dla zadania pn.: 

 

 

„Przebudowa hali gipsu dla potrzeb magazynowania granulowanego żużla wielkopiecowego 

jako odpadu w Cementowni Górażdże w Choruli przy ul. Cementowej 1.” 

 

 

 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Kierownik projektu:  
 
Michał Czakiert 
tel. kom. +48 663 739 270 
tel. +48 77 777 8425 
michal.czakiert@gorazdze.pl
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1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem postępowania jest opracowanie projektu budowlanego, projektu technicznego oraz 
wykonawczego na podstawie wytycznych z „Raportu oddziaływania na środowisko – zmiana 
sposobu użytkowania instalacji do produkcji cementu poprzez zastosowanie do produkcji cementu 
granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu wraz z przebudową hali gipsu dla potrzeb 
magazynowania granulowanego żużla wielkopiecowego jako odpadu na terenie Cementowni 
Górażdże Cement SA w Choruli.” 

W celu dostosowania warunków magazynowania odpadów do przepisów prawa, w dotychczas 

eksploatowanej hali gipsu w celu wyeliminowania możliwości mieszania się granulowanego żużla 

wielkopiecowego odpadowego pochodzącego z importu z produktami, zostanie wybudowana  

żelbetowa ściana oporowa, która wydzieli odrębną strefę dla magazynowania odpadu i pryzm 

kamienia wapiennego tj. skały naturalnego pochodzenia oraz gipsu będącego produktem. 

Brane są pod uwagę 2 warianty ścian oporowych, które mogą zostać zrealizowane: 

1. żelbetowe ściany oporowe, prefabrykowane dostępne w handlu, 
2. żelbetowe ściany oporowe, prefabrykowane wykonane zgodnie z projektem indywidualnym. 

Wariant ostateczny zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego w uzgodnieniu z wytycznymi 

Wydziału Produkcji Górażdże Cement. 

Zgodnie z wytycznymi należy zaprojektować odwodnienie pryzmy żużla.  

2. Lokalizacja. 

1) Cementownia Górażdże. 

3. Dokumentacją w posiadaniu Zamawiającego. 

1) Zamawiający udostępnia na etapie postępowania dokumentację archiwalną oraz fotograficzną. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem dokumentacji zobowiązane są do wypełnienia i 

przesłania na adres: michal.czakiert@gorazdze.pl, oświadczenia dot. poufności – załącznik do 

postępowania. 

4. Podstawowy zakres zadania. 

Inwestycja będzie obejmowała prace związane z: 

I. Częścią projektową: 

1) Opracowanie projektu budowlanego. 

2) Opracowanie projektu technicznego. 

3) Opracowanie projektu wykonawczego. 

 

II. Częścią formalno-prawną: 

1) Uzyskanie zgłoszenia/pozwolenia budowlanego ( w zakresie GÓRAŻDŻE CEMENT S.A.) 
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III. Dodatkowe wymagania związane z pkt. I-II: 

1) Zapewnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru nad wykonaniem projektu – przez osobę 

posiadającą, stosowne do zakresu projektu uprawnienia budowlane do projektowania w 

branży ogólnobudowlanej bez ograniczeń.  

2) Zapewnienie przez Zleceniobiorcę nadzoru nad wykonaniem projektu – przez osobę 

posiadającą, stosowne do zakresu projektu uprawnienia instalacyjne do projektowania w bez 

ograniczeń.  

5. Warunki złożenia oferty. 

1) Przed sporządzeniem oferty należy ustalić dokładny zakres projektu z Zamawiającym. 

2) Zleceniobiorca przeniesie prawa autorskie do projektu na Zamawiającego. 

6. Termin realizacji. 

1) Planowany harmonogram realizacji zamówienia:  

− 24.07.2023 – wybór Zleceniobiorcy, 

− 15.09.2023 – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,  

− 10.10.2023 – uzyskanie pozwolenia budowlanego. 

 


