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Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-290   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-339A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-339A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-339A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-339A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-294   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-295   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-295   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-295   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-295   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 389 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 385 GODZ PILA

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Pakiet: 8

POZ

IVDU

POZ-P

PR

IVD



Teleśnica 04-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  289,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  289,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-290   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-290   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-298   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-298   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-300   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-302A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-302A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-302   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-302   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-307   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-307   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-321   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  576,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-321   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  576,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-321   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-321   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   1 CWD-P

POZ

PTP

PTW

TPP



Teleśnica 04-03-1-08-331   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-331   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-P

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  120,00 385 GODZ PILA

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  2 500,00   7 REM SZLZR

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  60,00  10 WYK-DYL

Teleśnica 04-03-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  1 000,00   6 WYK SZLG
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UBOCP CHOINKIL Teleśnica - GODZ MH 23 Prace godzinowe z ciągnikowe ----- H 3 390 GODZ MH 23

Teleśnica - GODZ RU 8 Prace godzinowe z urządzeniem ----- H 8 386 GODZ RU 8

POZ

TPP

ZS


