Pakiet: 14

Dziat Grupa czynn. Leénigvt\\:let:{tsalzrlgélkall Adres K‘:l ("‘;igg:jd Nazwa czynnosci t::gsci)es'r::i J.M. llosé O'\gT'i/s;L K:g ::Zl?cnz(:’fi
Serednica 04-03-2-14-118 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 153,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-118 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 153,00 1 CWD-P
v Serednica 04-03-2-14-123 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2127,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-123 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2 127,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-124 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 129,00 1 CWD-P
vee Serednica 04-03-2-14-124 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 129,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 50,00 389 GODZ MH8
POzZ-P Serednica 04-03-2-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 200,00 385 GODZ PILA
Serednica 04-03-2-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Serednica 04-03-2-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 162,00 1 CWD-P
or Serednica 04-03-2-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 162,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-107 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 311,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-107 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 311,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-116 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-116 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-117 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 1 CWD-P
PREEST Serednica 04-03-2-14-117 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 62,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-118 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 139,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-118 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 139,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-61B -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 116,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-61B -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 116,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 192,00 1 CWD-P
o Serednica 04-03-2-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 192,00 1 CWD-P




POz

Serednica 04-03-2-14- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 CWD-P
o Serednica 04-03-2-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 6,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-111 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 363,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-111 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 363,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-114A -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-114A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-114A -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 490,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-114A -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 490,00 CWD-P
™ Serednica 04-03-2-14-115 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 148,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-115 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 148,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-243A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 405,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-243A f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 405,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-243 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 685,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-243 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 685,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-116 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 74,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-116 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 74,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-117 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 219,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-117 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 219,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-118 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 165,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-118 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 165,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-123 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-123 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 CWD-P
e Serednica 04-03-2-14-123 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-123 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 22,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-243A -d -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 148,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-243A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 148,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-244 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 35,00 CWD-P
Serednica 04-03-2-14-244 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 35,00 CWD-P




Serednica 04-03-2-14-61B -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 1 CwD-P
Serednica 04-03-2-14-61B -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 71,00 1 CWD-P
Serednica 04-03-2-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Serednica 04-03-2-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 20,00 385 GODZ PILA
Serednica 04-03-2-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
“ Serednica 04-03-2-14- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 2100,00 7 REM SZLZR
Serednica 04-03-2-14- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M 50,00 10 WYK-DYL
Serednica 04-03-2-14- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie 1 M 400,00 6 WYK SZLG




