
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Brzegi 04-03-1-02-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  864,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  864,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 948,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 948,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 385 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Brzegi 04-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-135   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00   1 CWD-P

Pakiet: 2

POZ
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PTW
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POZ-P



Brzegi 04-03-1-02-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  807,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  807,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Brzegi 04-03-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR

Brzegi 04-03-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  700,00   6 WYK SZLG
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