
Dział Grupa czynn.
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Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności
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Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 287,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-16    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 287,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 200,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 200,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-3     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-3     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 872,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 872,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  241,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  241,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  532,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  532,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-23    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  655,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-23    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  655,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-22    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-22    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Pakiet: 12
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TWP

IVD



Leszczowate 04-03-2-12-241   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-241   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-241   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  800,00   7 REM SZLZR

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL

Leszczowate 04-03-2-12-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  350,00   6 WYK SZLG
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