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Krościenko 04-03-1-05-3     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 017,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 017,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 982,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 982,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  786,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  786,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  55,00 385 GODZ PILA

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 231,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 231,00   1 CWD-P

Pakiet: 5

POZ

POZ-P

PR

PTP

PTW

TPP

IVD

IVDU



Krościenko 04-03-1-05-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 080,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 080,00   1 CWD-P

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Krościenko 04-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Krościenko 04-03-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 800,00   7 REM SZLZR

Krościenko 04-03-1-05-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Krościenko 04-03-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  500,00   6 WYK SZLG
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UBOCP CHOINKIL Krościenko - GODZ MH 23 Prace godzinowe z ciągnikowe ----- H 3 390 GODZ MH 23

Krościenko - GODZ RU 8 Prace godzinowe z urządzeniem ----- H 8 386 GODZ RU 8

POZ

TPP
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