Pakiet: 11

Dziat Grupa czynn. Leénigvt\\:let:{tsalzrlgélkall Adres K‘:l ("‘;igg:jd Nazwa czynnosci t::gsci)es'r::i J.M. llosé O'\gT'i/s;L K:g ::Zl?cnz(:’fi
Jawor 04-03-2-11-235 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 1 CWD-P
- Jawor 04-03-2-11-235 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 1 CwD-P
Jawor 04-03-2-11-213 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 226,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-213 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 226,00 1 CwD-P
Jawor 04-03-2-11-213 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 129,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-213 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 129,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-217 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 856,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-217 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 856,00 1 CWD-P
v Jawor 04-03-2-11-223 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 951,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-223 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 951,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-229 -r -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 249,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-229 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 249,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-235 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 254,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-235 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 254,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 40,00 389 GODZ MH8
POZ-P Jawor 04-03-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka 1 H 70,00 385 GODZ PILA
Jawor 04-03-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
Jawor 04-03-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 1 CWD-P
R Jawor 04-03-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 1 CWD-P
POz TP Jawor 04-03-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 99,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 99,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 1 CWD-P
o Jawor 04-03-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1 CWD-P




Jawor 04-03-2-11-212 -Ix -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1 010,00 1 CwD-P
Jawor 04-03-2-11-212 -Ix -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 010,00 1 CwD-P
Jawor 04-03-2-11-213 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 373,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-213 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 373,00 1 CwD-P
Jawor 04-03-2-11-221A -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 505,00 1 CwD-P
i Jawor 04-03-2-11-221A -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 505,00 1 CwD-P
Jawor 04-03-2-11-224 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 108,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-224 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 108,00 1 CwD-P
Jawor 04-03-2-11-228 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 310,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11-228 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 310,00 1 CWD-P
Jawor 04-03-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
Jawor 04-03-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 30,00 385 GODZ PILA
Jawor 04-03-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 384 GODZ RH8
“ Jawor 04-03-2-11- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 1 900,00 7 REM SZLZR
Jawor 04-03-2-11- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M 100,00 10 WYK-DYL
Jawor 04-03-2-11- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie 1 M 800,00 6 WYK SZLG




