
Dział Grupa czynn.
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Kod czynności 
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Wańkowa 04-03-2-16-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 462,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 460,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-94    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-94    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-94    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-94    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-94    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 150,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-94    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 150,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  296,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  296,00   1 CWD-P

Pakiet: 16

POZ

IVDU

POZ-P
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TPP

IVD



Wańkowa 04-03-2-16-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  571,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  571,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-92    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  299,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-92    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  299,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-90    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-90    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-97    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Wańkowa 04-03-2-16-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00   7 REM SZLZR
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