
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Serednica 04-03-2-14-118   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-118   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 127,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 127,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 385 GODZ PILA

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  162,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  162,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-61B   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-61B   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Pakiet: 14

POZ

POZ-P

PR

PRZEST

PTP

IVD

IVDU



Serednica 04-03-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-114A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-114A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-114A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-114A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-243A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-243A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  685,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  685,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-116   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-116   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-123   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-123   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-123   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-243A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-243A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-244   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-244   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

POZ

PTW

TPP

TWP



Serednica 04-03-2-14-61B   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-61B   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   1 CWD-P

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Serednica 04-03-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Serednica 04-03-2-14-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  2 100,00   7 REM SZLZR

Serednica 04-03-2-14-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  50,00  10 WYK-DYL

Serednica 04-03-2-14-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  400,00   6 WYK SZLG

POZ

TWP

ZS


