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Jawor 04-03-2-11-235   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-235   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  856,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  856,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  951,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  951,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-229   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-229   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  70,00 385 GODZ PILA

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Pakiet: 11
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Jawor 04-03-2-11-212   -lx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 010,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-212   -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 010,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-221A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  505,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-221A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  505,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   1 CWD-P

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Jawor 04-03-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Jawor 04-03-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1 900,00   7 REM SZLZR

Jawor 04-03-2-11-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M  100,00  10 WYK-DYL

Jawor 04-03-2-11-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie 1 M  800,00   6 WYK SZLG
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