Pakiet: 18

Dziat Grupa czynn. Leénigvt\\:let:{tsalzrlgélkall Adres K‘:l ("‘;igg:jd Nazwa czynnosci t::gsci)es'r::i J.M. llosé O'\gT'i/s;L K:g ::Zl?cnz(:’fi
Zukéw 04-03-2-18-183 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 840,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-183 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 839,00 1 CwD-P
Zukoéw 04-03-2-18-194 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2 398,00 1 CWD-P
o Zukéw 04-03-2-18-194 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2 398,00 1 CwD-P
Zukéw 04-03-2-18-196 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 331,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-196 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 331,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-193 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 243,00 1 CWD-P
ver Zukow 04-03-2-18-193 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 243,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 50,00 389 GODZ MH8
POzZ-P Zukéw 04-03-2-18- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 150,00 385 GODZ PILA
Zukéw 04-03-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne | - H 70,00 384 GODZ RH8
Zukow 04-03-2-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 336,00 1 CWD-P
R Zukéw 04-03-2-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 336,00 1 CWD-P
Zukow 04-03-2-18-195 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-195 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 77,00 1 CWD-P
PREEST Zukow 04-03-2-18-195 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-195 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 71,00 1 CWD-P
Zukow 04-03-2-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 83,00 1 CWD-P
o Zukow 04-03-2-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00 1 CWD-P
Zukow 04-03-2-18-178 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 1 CWD-P
POz Zukéw 04-03-2-18-178 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 94,00 1 CWD-P
Zukow 04-03-2-18-195 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 411,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-195 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 411,00 1 CWD-P




Zukoéw 04-03-2-18-199 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 604,00 1 CwD-P
i Zukéw 04-03-2-18-199 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 604,00 1 CwD-P
Zukéw 04-03-2-18-199 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-199 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 170,00 1 CwD-P
Zukéw 04-03-2-18-199 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 76,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-199 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 76,00 1 CwD-P
Zukoéw 04-03-2-18-180 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 25,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-180 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 1 CwD-P
Zukéw 04-03-2-18-188 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-188 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 35,00 1 CWD-P
e Zukéw 04-03-2-18-188 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 69,00 1 CWD-P
Zukow 04-03-2-18-188 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 69,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18-197 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 37,00 1 CWD-P
Zukow 04-03-2-18-197 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 1 CWD-P
Zukéw 04-03-2-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
Zukéw 04-03-2-18- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 50,00 385 GODZ PILA
= Zukéw 04-03-2-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne | - H 10,00 384 GODZ RH8
Zukéw 04-03-2-18- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry | - M 1 200,00 7 REM SZLZR




