
Dział Grupa czynn.
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Kod czynności 

do wyceny
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OSTWPL

Kod czynności 
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Stefkowa 04-03-2-15-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-133   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-133   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  308,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  308,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-145   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-145   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-148   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-148   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-157A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-157A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-148   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-148   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   1 CWD-P

Pakiet: 15

POZ

IVDU

POZ-P

PR

PRZEST

IVD



Stefkowa 04-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  479,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  479,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-148   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-148   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  327,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  327,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-157A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-157A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-160   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  637,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  637,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  307,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  307,00   1 CWD-P

POZ
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Stefkowa 04-03-2-15-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00   1 CWD-P

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 385 GODZ PILA

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 200,00   7 REM SZLZR

Stefkowa 04-03-2-15-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG

POZ

TWP

ZS


