
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 530,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 863,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 80,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 227,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 200,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 50,00

7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 30,00

8 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 30,00

9 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 30,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 6

Pozostałe cięcia rębne



10 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 3,00

11 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00


