Zatgcznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 9

Pozostate ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2ynnosé - opis prac
P w STWPL rozliczenia Y pis p
1 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg

Trzebieze pozne i ciecia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do CZynnosé - opis prac
P: w STWPL rozliczenia Y pis p
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Trzebieze wczesne i czyszczenia poézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesr

L Nr poz. Kod czynnosci do o Mgn—.
P w STWPL rozliczenia Y pis P
3 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Ciecia przygodne i pozostate

Lp. Nr poz. Kod czynnos’pi do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
4 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka
Lp. Nr poz. Kod czynnos’_ci do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia
5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach goérskich
6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich
7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT)
8 385 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

9 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)
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386

GODZ MH23

GODZ RU8

Prace wykonywane ciggnikiem (23% VAT)

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

3,00

8,00



