
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 461,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 3 937,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 602,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 500,00

6  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 60,00

7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 40,00

8 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 85,00

9 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 60,00

10 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 3,00

11 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 8,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 4

Pozostałe cięcia rębne


