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Kod czynności 
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Zawadka 04-03-2-17-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  611,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  611,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-53    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-53    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 243,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 243,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Zawadka 04-03-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 385 GODZ PILA

Zawadka 04-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Zawadka 04-03-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  402,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  402,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  386,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  386,00   1 CWD-P

Pakiet: 17

POZ

POZ-P

PR

PRZEST

PTP

IVD



Zawadka 04-03-2-17-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 355,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 296,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-47    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  863,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-47    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  843,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  283,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  283,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-66    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-66    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   1 CWD-P

Zawadka 04-03-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Zawadka 04-03-2-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

Zawadka 04-03-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Zawadka 04-03-2-17-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Zawadka 04-03-2-17-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  30,00  10 WYK-DYL

Zawadka 04-03-2-17-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  300,00   6 WYK SZLG
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