Pakiet: 12

Dziat Grupa czynn. Leénigvt\\:let:{tsalzrlgélkall Adres K‘:l ("‘;igg:jd Nazwa czynnosci t::gsci)es'r::i J.M. llosé O'\gT'i/s;L K:g ::Zl?cnz(:’fi
Leszczowate 04-03-2-12-16 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1 287,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-16 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1 287,00 1 CwD-P
Leszczowate 04-03-2-12-17 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2 200,00 1 CwD-P
Leszczowate 04-03-2-12-17 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2 200,00 1 CwD-P

o Leszczowate 04-03-2-12-3 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 405,00 1 CwWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-3 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 405,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-6 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1872,00 1 CwWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-6 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 1872,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 25,00 389 GODZ MH8

POZ-P Leszczowate 04-03-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 60,00 385 GODZ PILA
Leszczowate 04-03-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 10,00 384 GODZ RH8
Leszczowate 04-03-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 241,00 1 CWD-P

R Leszczowate 04-03-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 241,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 150,00 1 CWD-P

o Leszczowate 04-03-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 150,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-14 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 532,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-14 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 532,00 1 CWD-P

POz PP Leszczowate 04-03-2-12-16 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 51,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-16 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 51,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-23 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 655,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-23 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 655,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-22 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-22 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 1 CWD-P




Leszczowate 04-03-2-12-241 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 230,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-241 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 230,00 1 CWD-P
e Leszczowate 04-03-2-12-241 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 326,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-241 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 326,00 1 CwD-P
Leszczowate 04-03-2-12-29 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 1 CWD-P
Leszczowate 04-03-2-12-29 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 1 CwD-P
Leszczowate 04-03-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
Leszczowate 04-03-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 385 GODZ PILA
. Leszczowate 04-03-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne | - H 10,00 384 GODZ RH8
> Leszczowate 04-03-2-12- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry | - M 800,00 7 REM SZLZR
Leszczowate 04-03-2-12- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki | = - M 50,00 10 WYK-DYL
Leszczowate 04-03-2-12- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie | - M 350,00 6 WYK SZLG




