Pakiet: 8
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Telesnica 04-03-1-08-290 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 580,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-290 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 580,00 1 CwD-P
Telesnica 04-03-1-08-298 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 275,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-298 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 275,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 131,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 131,00 1 CWD-P
v Telesnica 04-03-1-08-300 -w -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 249,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 249,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-339A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 173,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-339A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 173,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-339A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 570,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-339A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 570,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-294 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 98,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-294 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 98,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-295 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 1 CWD-P
veu Telesnica 04-03-1-08-295 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 120,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-295 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 94,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-295 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 94,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 70,00 389 GODZ MH8
POZ-P Telesnica 04-03-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 150,00 385 GODZ PILA
Telesnica 04-03-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 384 GODZ RH8
Telesnica 04-03-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 1 CWD-P
o Telesnica 04-03-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 1 CWD-P




POz

Telesnica 04-03-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 289,00 CWD-P
o Telesnica 04-03-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 289,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 CWD-P
o Telesnica 04-03-1-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 10,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-290 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 285,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-290 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 285,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-298 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-298 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 45,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | -—-- M3 54,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 54,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 136,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 136,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 174,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-300 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 174,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-302A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 299,00 CWD-P
v Telesnica 04-03-1-08-302A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 299,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-302 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 270,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-302 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 270,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-307 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-307 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-307 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-307 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-321 -c -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | ----- M3 576,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-321 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 576,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-321 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 52,00 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08-321 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 52,00 CWD-P




Telesnica 04-03-1-08-331 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 175,00 1 CwD-P
Telesnica 04-03-1-08-331 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 175,00 1 CWD-P
Telesnica 04-03-1-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
Telesnica 04-03-1-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 120,00 385 GODZ PILA
Telesnica 04-03-1-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | = - H 10,00 384 GODZ RH8
“ Telesnica 04-03-1-08- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry | - M 2 500,00 7 REM SZLZR
Telesnica 04-03-1-08- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki | = - M 60,00 10 WYK-DYL
Telesnica 04-03-1-08- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie | - M 1 000,00 6 WYK SZLG
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UBOCP CHOINKIL Telesnica - GODZ MH 23 Prace godzinowe z ciggnikowe | - H 3 390 GODZ MH 23
Telesnica - GODZ RU 8 Prace godzinowe z urzgdzeniem | = - H 8 386 GODZ RU 8




