
Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 279,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 838,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 165,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 518,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 300,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 200,00

7 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 60,00

8 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 60,00

9 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 40,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Cięcia przygodne i pozostałe

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 15

Pozostałe cięcia rębne




