
Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
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Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
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Nr poz. 

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Żuków 04-03-2-18-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  840,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  839,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 398,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 398,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  331,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  331,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-193   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  243,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-193   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  243,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Żuków 04-03-2-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  150,00 385 GODZ PILA

Żuków 04-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Żuków 04-03-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  336,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  336,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-195   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-195   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-195   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  411,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  411,00   1 CWD-P

Pakiet: 18

POZ

IVDU

POZ-P

PR

PRZEST

PTP

TPP

IVD



Żuków 04-03-2-18-199   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  604,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-199   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  604,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-180   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-180   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-188   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-188   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-197   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

Żuków 04-03-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Żuków 04-03-2-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

Żuków 04-03-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Żuków 04-03-2-18-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 200,00   7 REM SZLZR
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