

Pakiet: 18

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/I nwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Żuków	04-03-2-18-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	840,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	839,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-194 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 398,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-194 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 398,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-196 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	331,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-196 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	331,00	1	CWD-P
	IVDU	Żuków	04-03-2-18-193 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	243,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-193 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	243,00	1	CWD-P
	POZ-P	Żuków	04-03-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	389	GODZ MH8
		Żuków	04-03-2-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	150,00	385	GODZ PILA
		Żuków	04-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	384	GODZ RH8
	PR	Żuków	04-03-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	336,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	336,00	1	CWD-P
	PRZEST	Żuków	04-03-2-18-195 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-195 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-195 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-195 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	1	CWD-P
	PTP	Żuków	04-03-2-18- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-178 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-178 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-195 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	411,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-195 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	411,00	1	CWD-P

	TPP	Żuków	04-03-2-18-199 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	604,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-199 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	604,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-199 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-199 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	1	CWD-P
	TWP	Żuków	04-03-2-18-180 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-180 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-188 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-188 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-197 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	1	CWD-P
		Żuków	04-03-2-18-197 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	1	CWD-P
	ZS	Żuków	04-03-2-18- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Żuków	04-03-2-18- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	385	GODZ PILA
		Żuków	04-03-2-18- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Żuków	04-03-2-18- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1 200,00	7	REM SZLZR