Pakiet: 2

Dziat Grupa czynn. Leénigvt\\:let:{tsalzrlgélkall Adres K‘:l ("‘;igg:jd Nazwa czynnosci t::gsci)es'r::i J.M. llosé O'\gT'i/s;L K:g ::Zl?cnz(:’fi

Brzegi 04-03-1-02-111 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 864,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-111 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 864,00 1 CWD-P
o Brzegi 04-03-1-02-93 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2948,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-93 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2 948,00 1 CWD-P

Brzegi 04-03-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 389 GODZ MH8

POzZ-P Brzegi 04-03-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 70,00 385 GODZ PILA

Brzegi 04-03-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 384 GODZ RH8
Brzegi 04-03-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 163,00 1 CWD-P
o Brzegi 04-03-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 163,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 132,00 1 CWD-P
o Brzegi 04-03-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 132,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 1 CWD-P
P Brzegi 04-03-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 27,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-134 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 242,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-134 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 242,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-135 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 210,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-135 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 210,00 1 CWD-P
POz Brzegi 04-03-1-02-140 - -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 96,00 1 cwD-P
Brzegi 04-03-1-02-140 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 96,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-140 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 62,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-140 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 62,00 1 CWD-P
i Brzegi 04-03-1-02-140 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 239,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-140 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | @ - M3 239,00 1 CWD-P




Brzegi 04-03-1-02-141 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 807,00 1 CwD-P
Brzegi 04-03-1-02-141 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 807,00 1 CwD-P
Brzegi 04-03-1-02-141 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 296,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-141 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 296,00 1 CwD-P
Brzegi 04-03-1-02-141 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 114,00 1 CWD-P
Brzegi 04-03-1-02-141 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 114,00 1 CwD-P
Brzegi 04-03-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 389 GODZ MH8
Brzegi 04-03-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 385 GODZ PILA
ZS Brzegi 04-03-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe regczne | - H 10,00 384 GODZ RH8
Brzegi 04-03-1-02- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego géry | - M 1 000,00 7 REM SZLZR
Brzegi 04-03-1-02- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie | - M 700,00 6 WYK SZLG




