Zatgcznik nr 2.1 do SWZ

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 8

Pozostate ciecia rebne

L Nr poz. Kod czynnosci do C2ynnosé - opis prac
P w STWPL rozliczenia Y pis p
1 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarkg

Trzebieze pozne i ciecia sanitarno — selekcyjne

L Nr poz. Kod czynnosci do CZynnosé - opis prac
P: w STWPL rozliczenia Y pis p
2 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Trzebieze wczesne i czyszczenia poézne z pozyskaniem masy, ciecia przygodne w trzebiezach wczesr

L Nr poz. Kod czynnosci do o Mgn—.
P w STWPL rozliczenia Y pis P
3 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Ciecia przygodne i pozostate

Lp. Nr poz. Kod czynnos’pi do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia

4 1 CWD-P Catkowity wyréb drewna pilarka

Lp. Nr poz. Kod czynnos’_ci do Czynnos¢ - opis prac
w STWPL rozliczenia

5 6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach goérskich

6 7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach gérskich

7 10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym

8 384 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne (8% VAT)

9 385 GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem pilarki

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

M3

Jedn. miary

I T £ £ £

llos¢

llos¢

llos¢

llos¢

llos¢

2 290,00

2 301,00

10,00

399,00

1 000,00
2 500,00
60,00
60,00

270,00



10

11

12

389

390
386

GODZ MH8

GODZ MH23

GODZ RU8

Prace wykonywane ciggnikiem (8% VAT)
Prace wykonywane ciggnikiem (23% VAT)

Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem

80,00
3,00

8,00



