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Rabe 04-03-1-06-178   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 820,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-178   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 820,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-340   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 476,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-340   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 476,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Rabe 04-03-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-236   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  670,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-236   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  670,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-238A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  622,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-238A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  622,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-264   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-264   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-265   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-265   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-265   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  795,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-265   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  795,00   1 CWD-P

Pakiet: 6

POZ

POZ-P

PR

PTP

TPP

IVD



Rabe 04-03-1-06-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-237   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-237   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-238   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-238   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Rabe 04-03-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Rabe 04-03-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  200,00   7 REM SZLZR

Rabe 04-03-1-06-      -    - WYK-DYL Wykonanie dylowanki ----- M  50,00  10 WYK-DYL
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UBOCP CHOINKIL Rabe - GODZ MH 23 Prace godzinowe z ciągnikowe ----- H 3 390 GODZ MH 23

Rabe - GODZ RU 8 Prace godzinowe z urządzeniem ----- H 8 386 GODZ RU 8
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