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Zakres:
KM 0+000-0+058 
1. Ścięcie nierówności podbudowy drogi do 5 cm z odwozem
     - 81,20 m2
2. Dostawa i zabudowa przepustu  WIPRO lub WITROS Ø400
   (2 klasa zbrojenia) o długości 6,0 m z przyczółkami betonowymi 
   gr. 20 cm - 2 szt
3. Pogłębienie rowu ziemnego z odwozem -14,5m3
4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm z wałowaniem i 
    wyrównaniem - 185,60m2
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Odniesienie
Zakres:
KM 0+058-0+208
1. Korytowanie (wymiana uszkodzonej podbudowy gruntowo-
    żwirowej) z odwozem na - 192m3
2. Pogłębienie rowu ziemnego z odwozem 150m*0,5mx0,5m=37,5m3
3. Dostawa i zabudowa tłucznia frakcji 31,5-63  z wałowaniem 
     - 192m3
4. Wykonanie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm z wałowaniem i 
    wyrównaniem  - 480m2
4.Montaż krawężnika drogowego 1000x300x150 na ławie 
    betonowej  - 4,0m
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Pole tekstowe
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Hucisku na działce nr ewid. 1454/26 w km 0+000-0+208


