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Nr Kod pozycji Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość

01.00.00 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych

1 D.1.1    Odtworzenie dróg w terenie równinnym

0,936 km 0,936

razem km 0,936

01.02.02 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
2 D.1.2    Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez 

Wykonawcę

(908*1+906*1)*0,2 m3 362,80

razem m3 362,80

01.02.04 1.3 Rozbiórki elementów dróg
3 D.1.3    Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z wywozem i zagospodarowaniem 

materiału przez Wykonawcę

75 m2 75,00

razem m2 75,00

4 D.1.4    Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piask. i podbudowie z wywozem i 
zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

80+79 m2 159,00

razem m2 159,00

5 D.1.5    Rozebranie krawężników betonowych  na ławie betonowej z oporem z wywozem i 
zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

150 m 150,00

razem m 150,00

6 D.1.6    Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

47 m 47,00

razem m 47,00

7 D.1.7    Zdjęcie słupków do znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez 
Wykonawcę

2 szt 2,00

razem szt 2,00

8 D.1.8    Zdjęcie tarcz znaków drogowych z wywozem i zagospodarowaniem materiału przez Wykonawcę

2 szt 2,00

razem szt 2,00

02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.

9 D.2.1    Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem materiału we własnym 
zakresie przez Wykonawcę

190 m3 190,00

razem m3 190,00

02.03.01 2.2 Wykonanie nasypów
10 D.2.2    Wykonanie nasypów z materiału z dokopu

80 m3 80,00

razem m3 80,00

11 D.2.3    Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego C50/30 # 0/32 CBR ≥ 60% stabilizowanego 
mechanicznie gr. 20cm

370 m3 370,00

razem m3 370,00

03.00.00 3. KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01a 3.1 Regulacja pionowa studzienek

12 D.3.1    Regulacja pionowa zaworów wodociągowych

szt 2,00

13 D.3.2    Regulacja pionowa zaworów gazowych

szt 8,00

14 D.3.3    Regulacja pionowa studni teletechnicznych

szt 2,00

15 D.3.4    Wymiana zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej

szt 9,00

04.00.00 4. PODBUDOWY
04.01.01 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

16 D.4.1    Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

80+79+75 m2 234,00

razem m2 234,00

04.03.01 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Kod CPV: 45230000-8

17 D.4.2    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych

3950+3950 m2 7 900,00

razem m2 7 900,00
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04.04.02 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
18 D.4.3    Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 CBR ≥ 80% 

stabilizowanej mechanicznie gr. 30cm

75 m2 75,00

razem m2 75,00

19 D.4.4    Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32 CBR ≥ 80% 
stabilizowanej mechanicznie gr. 25cm

79 m2 79,00

razem m2 79,00

20 D.4.5    Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 # 0/32, CBR ≥. 80% 
stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm

80 m2 80,00

razem m2 80,00

04.05.01 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
Kod CPV: 45233220-7

21 D.4.6    Warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 30cm

75 m2 75,00

razem m2 75,00

05.03.05b 4.5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
22 D.4.7    Wykonanie warstwy wyrównawczej z  AC11W min. gr. 3cm

503 t 503,000

razem t 503,000

05.03.13 4.6 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
Kod CPV: 45233220-7

23 D.4.8    Wykonanie warstwy ścieralnej SMA 11gr. 5cm

m2 3 750,00

05.03.23 4.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Kod CPV: 45233220-7

24 D.4.9    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 10 cm na podsypce cementowo 
piaskowej gr. 5cm czerwona

75 m2 75,00

razem m2 75,00

25 D.4.10    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo 
piaskowej gr. 3cm grafit

79 m2 79,00

razem m2 79,00

26 D.4.11    Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo 
piaskowej gr. 3cm szara

80 m2 80,00

razem m2 80,00

05.03.26a 4.8 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
27 D.4.12    Ułożenie siatki z włókien szkalnych o wytrzymałości min. 120/200kN/m

m2 3 950,000

06.00.00 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45112730-1

06.01.01 5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
Kod CPV: 45112730-1

28 D.5.1    Wyrównanie terenu w granicach pasa drogowego wraz z humusowaniem i obsianiem trawą przy 
gr. humusu 10cm.

908*1,5+906*1,5 m2 2 721,00

razem m2 2 721,00

06.03.01 5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
Kod CPV: 45112730-1

29 D.5.2    Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie.

908*0,75+906*0,75 m2 1 360,50

razem m2 1 360,50

07.00.00 6. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
07.01.01 6.1 Oznakowanie poziome

Kod CPV: 45233221-4
30 D.6.1    Materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne) - linie na skrzyżowaniach i 

przejściach.

6 m2 6,00

razem m2 6,00

07.02.01 6.2 Oznakowanie pionowe
31 D.6.2    Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych

8 szt 8,00

razem szt 8,00

32 D.6.3    Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków

20 szt 20,00
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razem szt 20,00

08.00.00 7. ELEMENTY ULIC
08.01.01 7.1 Krawężniki betonowe

33 D.7.1    Zakup i ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie  betonowej C12/15 bez oporu

130 m 130,00

razem m 130,00

34 D.7.2    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie  betonowej C12/15 z oporem

80 m 80,00

razem m 80,00

35 D.7.3    Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15X30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem i 
poszerzeniem ławy

80 m 80,00

razem m 80,00

08.03.01 7.2 Obrzeża betonowe
36 D.7.4    Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej

47 m 47,00

razem m 47,00
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Nr Opis robót

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: 01.00.00

1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Nr ST: 01.01.01

1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
Nr ST: 01.02.02

1.3 Rozbiórki elementów dróg
Nr ST: 01.02.04

2. ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: 02.00.00

2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
Nr ST: 02.01.01

2.2 Wykonanie nasypów
Nr ST: 02.03.01

3. KANALIZACJA DESZCZOWA
Nr ST: 03.00.00

3.1 Regulacja pionowa studzienek
Nr ST: 03.02.01a

4. PODBUDOWY
Nr ST: 04.00.00

4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Nr ST: 04.01.01

4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Nr ST: 04.03.01
Kod CPV: 45230000-8

4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
Nr ST: 04.04.02

4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem
Nr ST: 04.05.01
Kod CPV: 45233220-7

4.5 Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza
Nr ST: 05.03.05b

4.6 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
Nr ST: 05.03.13
Kod CPV: 45233220-7

4.7 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Nr ST: 05.03.23
Kod CPV: 45233220-7

4.8 Zabezpieczenie siatką nawierzchni asfaltowej
Nr ST: 05.03.26a

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Nr ST: 06.00.00
Kod CPV: 45112730-1

5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
Nr ST: 06.01.01
Kod CPV: 45112730-1

5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
Nr ST: 06.03.01
Kod CPV: 45112730-1

6. URZĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU
Nr ST: 07.00.00
6.1 Oznakowanie poziome
Nr ST: 07.01.01
Kod CPV: 45233221-4

6.2 Oznakowanie pionowe
Nr ST: 07.02.01

7. ELEMENTY ULIC
Nr ST: 08.00.00
7.1 Krawężniki betonowe
Nr ST: 08.01.01

7.2 Obrzeża betonowe
Nr ST: 08.03.01


