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| CZESC OPISOWA
1 Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia
1.1. Cel przedsiewziecia

Gtownym celem realizacji Przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej
obiektu SPZOZ Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu, poprzez czesciowq
termomodernizacje, a takze zastosowanie odnawialnych zZrodet energii wybranych
budynkow: A2, A3, C2, D1, D2, B-czesc¢ niska.

Przedsiewziecie obejmuje:

wykonanie wielobranzowej, kompletnej dokumentaciji projektowej (projekty budowlane i

projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i

pozwolen, w tym prawomocnego pozwolenia na budowe wydanego przez wiasciwy

organ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

- Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

- wykonanie kosztorysow i przedmiaréw

- Woykonanie zgodnie z: wymaganiami i pozostatymi informacjami opisanymi przez
Zamawiajgcego i zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),
dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg dziatalnosci obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie oraz okre$lajagcg zasady dziatania organdéw administracji
publicznej w tych dziedzinach

- uzyskanie wymaganych efektéw (parametrow technologicznych i technicznych)
zgodnie z PFU i wymogami prawa.

Petna odpowiedzialnoS¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsiewziecia i

osiggniecie parametrow gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami

Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga: Podstawa wykonania niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego sa

audyty energetyczne, wyk. przez audytora pana Roberta Wielgosza.

1.2. Definicje i podstawowe pojecia

W niniejszym Programie Funkcjonalno -Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia bedg
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miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Obiekt", ,Instalacja", oznacza podlegajacy termomodernizacji obiekt SP ZOZ w
Bytomiu.

2. ,Przedsiewziecie" lub ,Projekt” oznacza poprawe efektywnosci energetycznej budynkdéw
oraz wzrost produkcji energii ze Zzrodet odnawialnych.

3. ,Zamawiajacy" oznacza:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Bytomiu,

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny nr 4

Al. Legionéw 10,

41 902 Bytom.

4. ,Wykonawca" oznacza osobe wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcéw.

5. ,Inzynier" oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkciji
Inzyniera dla Kontraktu, lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego za
powiadomieniem Wykonawcy na mocy klauzuli 3.4. Warunkéw Kontraktu [Zmiana
Inzyniera]. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego
Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego" oraz ,koordynatora
czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego".

6. ,SIWZ" oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia, skladajaca sie z
nastepujacych czesci:

Czes¢ | - Instrukcja dla Wykonawcow (IDW);

Czesc Il - Wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego, obejmujacy:

- Formularz Aktu Umowy,

‘Warunki Ogolne Kontraktu,

‘Warunki Szczegdlne Kontraktu,

Czesc Il — Opis przedmiotu zaméwienia;

- Program Funkcjonalno — Uzytkowy;

‘Wykaz Cen.

7. Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi Wymagania Zamawiajgcego

8. ,Kontrakt" oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w
formie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z

Zatacznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢
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w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt" oznacza
takze ,umowe" w rozumieniu przepisbw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej
Polskiej, w szczegodlnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

9. ,Oferta" oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

10. ,Wykaz Gwarancji" oznacza dokument tak zatytulowany, zawierajgcy zestawienie
parametrow procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

11. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa" (wtgcznie z VAT) - oznacza cene ofertowg netto
(bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie na zaprojektowanie, realizacje i ukonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich
wad Obiektu.

12. ,Roboty" - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza
sprzetem Wykonawcy, potrzebne na Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robot
oraz usuniecia wad. Rownoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty
budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 i 7 Prawa Budowlanego.

13. ,Prawo Budowlane" oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalnoS¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okres$lajgca
zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

14. ,Projekt Budowlany" oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania
pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.3. Zakres kontraktu

Zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym w zakresie mozliwosci
zastosowania odnawialnych zrédet energii i sposobu zwiekszenia ilosci produkcji energii
elektrycznej i cieplnej ze Zzrédet odnawialnych w celu poprawienia efektywnosci
energetycznej wybranych budynkow, w zakresie kontraktu nalezy przeprowadzi¢ prace

projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegajace na:
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# Modernizacja zrédta ciepta instalacji c.o. i c.w.u.

Prace polegac¢ bedg na podwyzszeniu sprawnosci istniejgcego zrodta ciepta dla instalacii

c.0. i c.w.u., a takze na maksymalnym obnizeniu kosztow utrzymania Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu,

w zakresie wytworzenia i zuzycia energii

cieplnej przy zastosowaniu powietrznych pomp ciepta, ze szczegdélnym zwréceniem uwagi

na ochrone srodowiska w ramach gospodarki energetycznej Szpitala.

# Montaz paneli fotowoltaicznych

Zastosowanie systemu do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia dla

budynkow: A3, C2, D1, D2 poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych wraz z

urzgdzeniami pomocniczymi.

2
2.1.

Stan istniejacy

2.1.1. Budynek A2:

Lokalizacja poszczegoélnych obiektéw oraz wielkosci charakterystyczne:

Wiasnosé prywatna spoldzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Budynek wgllnf:astmacy X segmelnt W zabudowle szel.'egowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1912 Rok zasiedlenia 1912
Technologia budynku UW-2Z-cegta zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin”
W-T0 Wk-70 SBM-T75 ZSBO “Stolica® monolit x tradycyjna ramowa
szkieletowa [inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana [mZ] 511 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku [ma] 5508 9 |Liczba klatek schodowych 2
10 |Wysokosé kondygnacji w Swietle [m 3,90
3 |Powierzchnia uzytkowa m? | 1640 y yonao (m]
11 |Liczba uzytkownikow 50
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na & . .
4 poddaszu uzytkowym m?] 0 12 |Liczba kondygnacii 4+ 1
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m?] 0
podat przeznaczenie pomieszczen
6 Powierzchnia ustugowa pomieszczen 2 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m]
Powierzchnia ogrzewana budynku =
7 [3+4+5+6] [m®] 1640
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2.1.2. Budynek A3:

Wiasnosc prywatna spotdzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Budynek wg!npsto;qcy X segmelnt W zabudowle szen:egowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1905 Rok zasiedlenia 1905
Technologia budynku UW-22-cegta zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 Uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin®
W-T0 Wk-T0 SBM-T5 ZSBO “Stolica” monolit x tradycyjna ramowa
szkieletowa |inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana [mZ] 1525 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku [m3] 30 093 9 |Liczba klatek schodowych 1
10 |Wysokosé kondygnacji w Swietle [m 3,90
3 |Powierzchnia uzytkowa m3j| 5780 y yonae) [m]
11 |Liczba uzytkownikéw 150
Powierzchnia pomieszczer ogrzewanych na 2 . -
4 poddaszu uzytkowym [m3) 0 12 |Liczba kondygnacii 4 +1
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m?] 0
podac przeznaczenie pomieszczen
6 Powierzchnia ustugowa pomieszczen = 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m’]
Powierzchnia ogrzewana budynku 2
7 [3+4+5+6] [m| 5780
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2.1.3. Budynek C2:

Wiasnosc prywatna spoldzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Budynek th'_:'lanstoJacy X segmelnt W zabudo?\ne szen:egowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1905 Rok zasiedlenia 1905
Technologia budynku UW-27-cegla Zerariska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 Uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin™
W-70 Whk-70 SBM-T5 ZSBO “Stolica™ monolit x tradycyjna ramowa
szkieletowa  [inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana [mZ] 628 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku [ma] 8 579 9 |Liczba klatek schodowych 1
10 |Wysokosé kondygnaciji w Swietle [m 3,90
3 |Powierzchnia uzytkowa [m?] 1479 Y yonac [l
11 |Liczba uzytkownikow 204
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na » . o
4 poddaszu uzytkowym [m3 0 12 |Liczba kondygnacii 3+1
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m?] 0
podat przeznaczenie pomieszczen
6 Powierzchnia ustugowa pomieszczen 2 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m’]
Powierzchnia ogrzewana budynku 2
7 [3+4+5+6] [m9] 1479
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2.1.4. Budynek D1:

Wiasnosé prywatna spotdzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Budynek w-I::'Ianstqucy X segmelnl w zabudojme szell'egowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1969 Rok zasiedlenia 1969
Technologia budynku UW-27-cegta Zerarnska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin®
W-T0 Wk-70 SBM-T5 Z5B0O “Stolica® monolit X tradycyjna ramowa
szkieletowa  [inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana [mz] 417 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku [ma] 4733 9 |Liczba klatek schodowych 1
10 |Wysokosé kondygnacji w swietle [m 3,90
3 |Powierzchnia uzytkowa m3| 1834 Y yoned [m)
11 |Liczba uzytkownikéw 11
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na 2 . .
4 poddaszu uzytkowym m?] 0 12 |Liczba kondygnacii 4+1
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m? 0
podad przeznaczanie pomieszczen
6 Powierzchnia ustugowa pomieszczen 5 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m’]
Powierzchnia ogrzewana budynku 3
7 |[3+4+5+6) [m7| 1834
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2.1.5. Budynek D2:

Wiasnosé prywatna spoldzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Budynek wF:’In.ostojacy X segmelnt W zabudojme SZE’:I?egOWEJ
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1905 Rok zasiedlenia 1905
Technologia budynku UW-2Z-cegta zeranska RWB BSK REBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uUw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin®
W-70 Wk-70 SBM-75 ZSBO "Stolica” monolit X tradycyjna ramowa
szkieletowa |inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana [mZ] 628 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku [m3] 8 579 9 |Liczba klatek schodowych 1
10 |Wysokosé kondygnacji w Swietle [m 3,90
3 |Powierzchnia uzytkowa [m? 1479 Y yonac) [l
11 |Liczba uzytkownikow 204
Powierzchnia pomieszczer ogrzewanych na 2 . .
4 poddaszu uzytkowym [m3 0 12 |Liczba kondygnaciji 3+1
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m?] 0
podad przeznaczenie pomieszczen
6 Powierzchnia ustugowa pomieszczen 2 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m]
Powierzchnia ogrzewana budynku 2
7 [3+4+5+6) m7| 1479
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2.1.6. Budynek B — czes¢ niska:

Wiasnosé prywatna spotdzielcza komunalna
Przeznaczenie budynku mieszkalny mieszk-ustugowy inny X
Budynek ijllnf)StOjacy X segmelnt w zabudowle szeljegowej
blizniak blok mieszkalny, wielorodzinny
Rok budowy 1986 Rok zasiedlenia 1986
Technologia budynku UW-2Z-cegla zeranska RWB BSK RBM-73 RWP-75
PBU-59 PBU-62 uw 2-J WUF-62 WUF-T OWT-67 OWT-75 "Szczecin®
W-70 Wk-T0 SBM-75 ZSBO “Stolica™ monolit X tradycyjna ramowa
szkieletowa  [inna, jaka:
1 |Powierzchnia zabudowana m7 | 1801 8 |Budynek podpiwniczony tak
2 |Kubatura ogrzewana budynku m | 28781 9 |Liczba klatek schodowych 2
10 |Wysokosé kondygnacii w Swietle [m 3.90
3 |Powierzchnia uzytkowa mi| 7201 Y yonac [
11 |Liczba uzytkownikéw 150
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych na 2 . .
4 poddaszu uzytkowym [m9] 0 12 |Liczba kondygnacii 3+1
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych w
5 |piwnicy [m?] 0
podad preeznaczeénie pomeszcren
6 Powierzchnia ustugowa pomieszczen 2 0
ogrzewanych (ustugi, sklepy, itp.) [m’]
Powierzchnia ogrzewana budynku 2
7 [3+4+5+6] [m| 7201

2.2
2.2.1. Budynek A2:

Charakterystyka energetyczna poszczegélnych budynkéw:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Zamowiona moc cieplna na co - na caly kompleks budynkéw [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (gs,) - na caly kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na co [kW] 162
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 152.9
5 Roczne zgpc_itn:ebowani'e _na ciepto w standarc_iowym sezonie grzewczym bez (GJ] 1143

uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

6. Roczne zapc_itmebowanie'na ciepto w standardqum sezonie grzewczym z (GJ] 1759

uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
4 oplata stala (za moc zamowiong + przesyl) miesigcznie zHMW 2103,5
" | optata zmienna (za cieplo + przesyt) zHGJ 11,3
oplata abonamentowa miesiecznie zt 0,0

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej wybranych budynkéw SP ZOZ Bytom, poprzez czesciowa
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2.2.2. Budynek A3:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Zaméwiona moc cieplna na co - na caty kompleks budynkow [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (qg) - na caty kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieping na co [kW] 679
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 4121
5. Roczne zapc_itlzebowani'e _na ciepto w standarc_!owym sezonie grzewczym bez (GJ] 4603
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
6. Roczne zapc_itlzebowaniernz.a ciepto w standardo_fwym sezonie grzewczym z (GJ] 7081
uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
7 oplata stala (za moc zamoéwiong + przesyl) miesigcznie zMW 2103,5
"| optata zmienna (za ciepto + przesyt) zZHGJ 11,3
optata abonamentowa miesigcznie zt 0,0
2.2.3. Budynek C2:
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Zamowiona moc cieplna na co - na caly kompleks budynkow [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (Qg) - na caty kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na co [kW] 291
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 97.8
5. Roczne zapc_itlzebowani'e _r'ua ciepto w standarc_!owym sezonie grzewczym bez [GJ] 5060
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
6. Roczne z.'.apc_itmebowanie'nz.a ciepto w standardqum sezonie grzewczym z [GJ] 3170
uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
7 optata stata (za moc zamowiong + przesyt) miesiecznie ziMw 2103,5
' optata zmienna (za ciepto + przesyt) zHGJ 11,3
optata abonamentowa miesiecznie zt 0,0
2.2.4. Budynek D1:
Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
1. |Zamowiona moc cieplna na co - na caly kompleks budynkéw [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (qg,) - na calty kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na co [kW] 231
4, |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 2474
5. Roczne zgpc_ltlzebowani'e _na ciepto w standarc_!owym sezonie grzewczym bez [GJ] 1938
uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania
6. Roczne zgpc_utlzebowanie'nz.a ciepto w standardqum sezonie grzewczym z (GJ] 2979
uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
7 optata stala (za moc zamowiong + przesyl) miesiecznie zHMW 2103,5
' optata zmienna (za cieplo + przesyt) zHGJ 11,3
optata abonamentowa miesigcznie zt 0,0
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2.2,

5. Budynek D2:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Zamowiona moc cieplna na co - na caly kompleks budynkow [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (gg) - na caly kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na co [kW] 292
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 97.8
5. Roczne zgpc_ltmebowani'e _na ciepto w standarc_!owym sezonie grzewczym bez (GJ] 2055

uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania

6. Roczne zgpc_ltlzebowanie'nz.a ciepto w standardc)_fwym sezonie grzewczym z [GJ] 3162

uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)
7 optata stata (za moc zamowiong + przesyt) miesiecznie MW 2103,5
"| optata zmienna (za ciepto + przesyt) zHGJ 11,3
optata abonamentowa miesigcznie zt 0,0
2.2.6. Budynek B — czes¢ niska:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Zamoéwiona moc cieplna na co - na caty kompleks budynkow [kW] 3039
2. |Zamowiona moc cieplna na cwu (Qe,) - na caty kompleks budynkow [kW] 1100
3. |Zapotrzebowanie na moc cieping na co [kW] 737
4. |Zapotrzebowanie na moc cieplng na cwu [kW] 5134

Roczne zapotrzebowanie na ciepto w standardowym sezonie grzewczym bez

>- uwzglednienia sprawnosci systemu ogrzewania [GJ] 5741

6. Roczne zapqtmebowanie'na.: ciepto w standardqum sezonie grzewczym z (GJ] 8 841
uwzglednieniem sprawnosci systemu ogrzewania
Taryfa optat (z VAT)

2 oplata stala (za moc zamoéwiong + przesyl) miesigcznie ztIMW 2103,5

"| optata zmienna (za ciepto + przesyt) zliGJ 11,3
optata abonamentowa miesigcznie zt 0,0

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej wybranych budynkéw SP ZOZ Bytom, poprzez czesciowa
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2.3.

Charakterystyka systemu ogrzewania budynkéw:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejgcym
. " Ciepto wytwarzane poprzez wezet cieplny zasilany z sieci miejskiej

1. |Typ instalacji nalezacej do PEC Bytom

2. |Parametry pracy instalacji 90/70 °c

. " Stalowe, spawane, bez zawordéw podpionowych . Przewody

3. [Przewody w instalacji izolowane w obrebie wezta. Ogolnie Sredni stan techniczny.

4. |Rodzaje grzejnikow Zeliwne

5. |Ostoniecie grzejnikow Brak

6. |Zawory termostatyczne Brak

7. |Zabezpieczenie Naczynie wzbiorcze typu zamknigtego

8. |Odpowietrzenie Siet¢ odpowietrzajgca

Liczba dni ogrzewania w tygodniu
9. /liczba godzin na dobg 724
10. |Modernizacja instalacji po roku 1984 Modernizacja wezla cieplnego
2.4. Charakterystyka instalacji cieplnej wody uzytkowej budynkéw:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym

1. |Rodzaj instalagi C|epi§ \A{ija‘przlcygotowy\yang poprzez wezet cieplny zasilany
z miejskiej sieci cieptowniczej
2. |Piony i ich izolacja leeg cyrkulacyjny, przewody stalowe w obrebie wezia
izolowane
3. |Opomiarowanie Wodomierz gtéwny dla catego budynku
4. |Zbiornik akumulacyjny Brak
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji poszczegéinych budynkow:

2.5.1. Budynek A2:

Lp.

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

Rodzaj wentylacji

grawitacyjna

Strumien powietrza wentylacyjnego m°/h

5508
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2.5.2. Budynek A3:

Lp.

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

Rodzaj wentylacji

grawitacyjna

Strumien powietrza wentylacyjnego m°/h

30 093

2.5.3. Budynek C2:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejagcym
1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 8 579

2.5.4. Budynek D1:

Lp.

Rodzaj danych

Dane w stanie istniejgcym

Rodzaj wentylacji

grawitacyjna

Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h

4733

2.5.5. Budynek D2:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 8579

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej wybranych budynkéw SP ZOZ Bytom, poprzez czesciowa
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2.5.6. Budynek B — czes¢ niska:

Lp. Rodzaj danych Dane w stanie istniejacym
1. |Rodzaj wentylacji grawitacyjna
2. |Strumien powietrza wentylacyjnego m*/h 28 781

2.6. Charakterystyka wezta cieplnego budynkéw

Wezet cieplny kompaktowy, dwufunkeyjny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej nalezacej do PEC Bytom. Moc
zamowiona z PEC Sp. z 0.0. wynosi 3,039 MW na centralne ogrzewanie i 1,1 MW na ciepta wode uzytkowa.

3. Stan formalno-prawny przygotowania inwestycji

Szpital posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig oznaczong w ewidenc;i
gruntow i budynkow, jako dziatka(i)nr 270/9 i 10 w obrebie ewidencyjnym Bytom na
cele budowlane, wynikajgce z tytutu stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienie do wykonywania robot i obiektow budowlanych.

Ponadto obiekt znajduje sie w obrebie strefy ochrony lokalnej OL4 i strefy
rewitalizacyjnej R2 zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Srédmiescia Bytomia.

W 2012 roku obiekt zostat umieszczony w wykazie zabytkdw nieruchomych
wyznaczonych przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, do ujecia w
wojewddzkiej ewidencji zabytkow. Budynek figuruje rowniez w gminnej ewidencii

zabytkow.

4, Dostepnos¢ mediow
Zasilanie w wode, energie elektryczng dla prac modernizacyjnych w oparciu o istniejgcq

infrastrukture. Na kazdym punkcie poboru nalezy zamontowac licznik.

5. Dostepnos¢ placu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe
itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez

Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i
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pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone
zgodnie z Warunkami Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu
Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informac;ji.
Roboty wykonywane bedg na obiekcie:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Bytomiu,

Wojewoddzki Szpital Specjalistyczny nr 4,

Al. Legionéw 10,

41 - 902 Bytom.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi muszg uzyska¢ zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na piSmie do Kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone wtasciwemu Kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robot. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. Roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w taki sposéb aby zapewni¢ ciggtos¢ funkcjonowania SP
Z0OZ w Bytomiu.

6. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robot w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w trybie opisanym w PFU oraz wypetnienie innych
wymagan wynikajacych z Kontraktu.

UWAGA!!!

Obiekt podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie uzytkowany.
Zamawiajacy wymaga od przysziego Wykonawcy, iz wszelkie prace wewnetrzne
nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, a o ich rozpoczeciu nalezy

poinformowaé Zamawiajagcego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

7. Ogodlne wiasciwosci projektowe i wykonawcze
Przy projektowaniu nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania ogolne:
- Jako podstawe opracowania projektow i wykonania roboét nalezy przyjaé zatozenia i

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym, (PFU) oraz w

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej wybranych budynkéw SP ZOZ Bytom, poprzez czesciowa
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audytach, ktére pod wzgledem technologicznym zapewnig uzyskanie wymaganych
parametrow.

- Proponowane materiaty do zabudowy winny byc¢ trwate

- Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowacC wysoka jakoscia, niezawodnos$cig

pracy oraz wysokim standardem wykonania wszystkich urzadzen.

8. Syntetyczny opis proponowanych rozwigzan technologicznych

8.1. Modernizacja zrédta ciepta instalacji c.o. i c.w.u.

Prace polegac bedg na podwyzszeniu sprawnosci istniejgcego zrddta ciepta dla instalaciji
C.0. i c.w.u., a takze na maksymalnym obnizeniu kosztow utrzymania Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, w zakresie wytworzenia i zuzycia energii
cieplnej przy zastosowaniu powietrznych pomp ciepta, ze szczegdélnym zwrdéceniem uwagi
na ochrone srodowiska w ramach gospodarki energetycznej Szpitala.

Modernizacja zrodta ciepta obejmuje swoim zakresem:

Wykonanie dokumentaciji projektowej dla w/w zakresu.

- Whbudowaniem dodatkowego Zrodta ciepta systemu grzewczego i przygotowania c.w.u.
- powietrznej pompy ciepfa.

- Montaz pompy/pomp ciepta powietrze-woda. Pompa ciepta zlokalizowana na
zewnatrz obiektow.

- Montaz stacji transformatorowej 1000kVA

— Montaz instalacji technologicznej na odcinku od pompy ciepta do pomieszczenia istn.
kottowni. Przewody prowadzi¢ w pom. piwnicy budynkow podstropowo lub na zewnatrz
obiektow, wzdtuz $cian budynkéw. Wykona¢ niezbedne przebicia w celu
doprowadzenia rurazu do pom. kottowni. Wykonac¢ zawiesia, zamontowac ruraz i
wykonac izolacje, oraz zabezpieczy¢ ruraz prowadzony na zewnatrz przed dziataniem
czynnikdw zewnetrznych, poprzez zastosowanie izolacji zabezpieczonej dodatkowo
ptaszczem 2z blachy stalowej ocynk. (ruraz prowadzony zewnetrznie) ewent.
przewodami preizolowanymi (ruraz prowadzony pod ziemiq).

— Dokonac¢ podpiecia do istniejgcych uktadéw zrédta ciepta. W ramach armatury i

osprzetu Wykonawca wezmie pod uwage mozliwos¢ koniecznosci dobudowy

dodatkowego / dodatkowych zasobnikéw / podgrzewaczy wody.

— Montaz izolacji przewododw.
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8.2. Panele fotowoltaiczne

Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych obejmuje swoim zakresem:

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu

- Montaz konstrukcji wsporczych na dachach budynkéw D1 i C1. Sposob i doktadna
lokalizacja na podstawie opracowanego projektu.

Nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na koniecznosc:

- wykonania konstrukcji wsporczej na dachach budynkéw w sposob zgodny z warunkami
technicznymi dot. lokalizacji komindw wentylacyjnych (w przypadku rozbieznosci wzig¢
pod uwage ewentualng przebudowe istn. kominéw) oraz w sposéb wtasciwy do
nawigzania sie do istniejgcej konstrukcji budynkow.

- wykonania uzgodnienia lokalizacji oraz konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych z

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Montaz paneli fotowoltaicznych

- Montaz falownikéw

- Wykonanie okablowania elektrycznego wraz z niezbednym osprzetem umozliwiajgcym
odbior wyprodukowanej energii i wprowadzenie jej do wew. Instalacji elektrycznej
budynku.

- Szczegdtowy zakres prac do wykonania zgodnie z WW Paneli fotowoltaicznych

8.3. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem prac bedzie zwiekszenie liczby zmodernizowanych budynkéw uzytecznosci
publicznej oraz zwiekszenie liczby zainstalowanych maszyn, urzadzen lub instalaciji
wykorzystujacych energie ze zrédet odnawialnych. Dodatkowym efektem jest czynnik

ekologiczny.

Il WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia

Zakres robot objetych Zamowieniem obejmuje wykonanie dokumentaciji
projektowej, dostawy wyposazenia/urzadzen oraz wykonanie prac zwigzanych z
podniesieniem efektywnosci energetycznej budynku SPZOZ w Bytomiu.
Pelna odpowiedzialnos¢ za osiagniecie zakladanych celéw Przedsiewziecia i

osiggniecia parametréow gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.
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2. Dokumentacja projektowa

2.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamoéwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona na
wiasny koszt wszystkie badania technologiczne i analizy niezbedne dla prawidtowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczegolnosci Projektu Budowlanego, w tym
miedzy innymi:

- Pozyska prawnie zatwierdzong mape do celéw opiniodawczych oraz mape do celéw
projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

- Pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym dokumentaciji
projektowej) i pozniejszej realizacji robot.

2. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego nastepujgce Dokumenty
Wykonawcy:

Projekt Budowlany — sporzgdzony zgodnie z wymogami niniejszego PFU w terminie
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Projekt Budowlany zadania
opracowany w 4 egz. w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy
Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami

- Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla Obiektu jezeli
bedzie wymagane.

- Uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia w tym m.in. bhp, sanepid, ppoz, Konserwatora
Zabytkow.

- W imieniu Inwestora uzyska pozwolenie na budowe oraz zgode na uzytkowanie obiektow
z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wtasciwego dla terenu realizowanej
inwestycji wraz z wymaganymi prawem zezwoleniami ppoz, bhp, insp. Sanitarnego.
Projekty Wykonawcze dla celéw realizacji Obiektu.

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego w poszczegdlnych branzach. Dokumentacja wykonawcza powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz
warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych
wytycznych Zamawiajacego. Projekty wykonawcze opracowane bedg oddzielnie dla

kazdego obiektu wchodzgcego w sktad Instalacji. Po wykonaniu kpl. projektow
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wykonawczych dla danej branzy Wykonawca sporzadzi przedmiar i kosztorys inwestorski
zgodnie z RMI (Dz. U. Nr130, poz. 1389 z dnia 18.05.2004r.)

3. Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajgcego pozostate Dokumenty Wykonawcy
obejmujace, co najmniej:

- Projekt organizacji ruchu na terenie budowy uwzgledniajac koniecznos¢ zapewniania
ciggtosci obstugi pacjentéw na terenie placowki SP ZOZ.

- Dokumentacje powykonawczg w 4 egz. z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wykonanych obiektow i potaczen
miedzyobiektowych.

- Projekt etapowego rozruchu zmodernizowanego obiektu SP ZOZ w Bytomiu.

- Instrukcje eksploatacji i utrzymania Obiektu (technologiczng i stanowiskowg).

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i Inzyniera, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania Obiektu do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie wszystkich dokumentow przez Inzyniera jest warunkiem Kkoniecznym
realizacji Kontraktu, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z

Kontraktu.

3. Wymagania dotyczace materiatéow

3.1. Wymagania ogdlne dla materiatéw

3.1.1. Pochodzenie materiatéw

Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu listy materiatow, ktore zamierza wykorzysta¢c w projektach i procesie
budowlanym, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac i uzyska¢ pisemng akceptacje

ich stosowania. Zamawiajgcy ma prawo domagac sie od Wykonawcy dotaczenia probek
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do w/w listy materiatbw oraz dokumentow potwierdzajgcych jako$¢, pochodzenie,

wiasciwosci np. certyfikaty badan itp.

3.1.2. Stosowanie materiatéw zamiennych

Wskazane (zaakceptowane wczesniej) w dokumentacji projektowej konkretne typy
urzadzen i materiatbw okreslajg standard wykonania i wymogi techniczne dla
projektowanych instalacji. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie w trakcie procesu
budowlanego materiatdw zamiennych rownowaznych tylko wtedy, gdy:

- materiaty zamienne sg podobne konstrukcyjnie i posiadajg nie gorsze pod kazdym
wzgledem parametry techniczne i jakosciowe

- parametry techniczne sg potwierdzone badaniami (Swiadectwa, certyfikaty) wykonanymi
przez uznane jednostki badawcze

- Wykonawca uzgodni zamiane w formie pisemnej z Zamawiajgcym i uzyska zgode na
zastosowanie urzgdzen i materiatdbw zamiennych wydang w formie pisemnej przez
Projektanta

3.1.3. Przyjecie materiatéw na budowe do realizacji

Materiaty i urzgdzenia wymagane do przeprowadzenia prac montazowych instalacji mogg
zostac przyjete na budowe jesli:

- Sg zgodne z charakterystykami ujetymi w projekcie technicznym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

- Posiadajg wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

- Sg nieuszkodzone, pozbawione wad fabrycznych i odpowiednio zapakowane i
zabezpieczone

- W przypadku urzadzen i materiatbw zamiennych spetniajg wymagania pkt. 3.1.2
"stosowanie materiatbw zamiennych”

Zamawiajgcy nie dopuszcza przyjecia na budowe i stosowania materiatow niewiadomego
pochodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie logistyczne
dostaw, tak aby prace montazowe przebiegaty terminowo i zgodnie z przyjetym
harmonogramem.

3.1.4. Skladowanie materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego sktadowania materiatdw i urzgdzen

przeznaczonych do realizacji projektu tak, aby:
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- Nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu

- Sposéb sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla
pracownikéw i 0sob trzecich.

- Miejsce sktadowania materiatbw na budowie powinno by¢é zabezpieczone przed
czynnikami  atmosferycznymi  (odpowiednio do skladowanych towaréw) oraz
zabezpieczone zgodnie z przepisami BHP.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia towarow przed kradzieza.
Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za nalezyte wykorzystanie materiatow zwtaszcza

pomocniczych pod katem racjonalnego zuzycia.

3.1.5. Demontaz istniejacych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego i zgodnego z obowigzujacymi przepisami
BHP wykonania robdét zwigzanych z demontazem istniejgcych elementéw objetych
przedmiotem zamowienia.

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie
z wymogami BHP. Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy sktadowac¢ po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym w wyznaczonym miejscu, nastepnie wywiez do utylizacji w miejsca do tego
przeznaczone. Dokumenty  potwierdzajgce  utylizacje = Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu.

Teren sktadowanych materiatow nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

3.2. Wymagania szczegotowe dla elementdéw zadania
3.2.1. Montaz instalacji fotowoltaicznej

3.211. Rodzaj paneli fotowoltaicznych

Minimalne wymagane parametry techniczne

Moduty fotowoltaiczne:

OPIS WYMAGAN PARAMETRY WYMAGANE

Polikrystaliczny (polikrystaliczne

Typ modutu ogniwa krzemowe)

Moc modutu (standardowe warunki testu:

napromieniowanie 1000 W/m?, temp. ogniw 25 °C, min. 300 Wp
wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
Sprawnos$¢ modutu (standardowe warunki testu: min. 15,4 %

napromieniowanie 1000 W/m? temp. ogniw 25 °C,
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wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
Wspotczynnik temperaturowy mocy max. -0,43 %/°C

t aczna ilo$¢ modutdéw fotowoltaicznych | 121 szt.

Moduty powinny posiada¢é znak CE oraz zosta¢ wyprodukowane w zakfadach
certyfikowanych wg ISO 9001 i 14001.
Panele Fotowoltaiczne nalezy lokalizowac¢ na dachach budynkéw C1 i D1.
Przy lokalizacji jw. nalezy zastosowa¢ sie do wymagan dot. szczegotowego ufozenia
modutdw w rzedach zgodnie ze szkicem konstrukcyjnym wynikajagcym z analizy
wzajemnego zacienienia.
Wyniki efektywnosci instalacji powinny zosta¢ potwierdzone przez symulacje pracy
instalacji fotowoltaicznej uwzgledniajacg powyzsze rozmieszczenie oraz nastepujgce
parametry wejsciowe:

4 skierowanie: S,

4 nachylenie modutéw: 35°,

4 potozenie dla miasta: Bytom.
Przed przystgpieniem do realizacji zadania lokalizacje oraz sposob posadowienia paneli

fotowoltaicznych winno sie uzgodni¢ z Konserwatorem Zabytkdw.
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3.21.2. Parametry minimalne inwerteréw

L.P | Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Sprawnosc¢ euro-eta: min. 97 % dla zastosowanych falownikéw
jednofazowych
min. 98 % dla zastosowanych falownikéw
trojfazowych
Instalacja musi wspotpracowac z siecig trojfazowa.
2 | Zakres temperatur pracy -25 °C do +60°C
3 |Klasa ochronnosci (wg IEC]|I
62103)
4 |Kategoria przepieciowa (wg|lll
IEC 60664-1)
5 |Zabezpieczenia: - punkt odciecia pradu na sieci
- kontrola zwarcia doziemnego
- kontrola sieci
- uniwersalna jednostka monitorowania pradu
réznicowego
6 |Zlacze komunikacyjne: Bluetooth
7 | Gwarancja min 5 lat.
3.21.3. Szybkoztaczka strony DC

Kazdy panel fotowoltaiczny wyposazy¢ w ztaczki o stopniu ochrony co najmniej IP65.
Ztaczka musi by¢ przystosowana do szybkiego rozigczania serwisowego Paneli
Fotowoltaicznych. Parametry techniczne ztgcz oprzewodowania systemu

fotowoltaicznego:

maksymalny prad systemu PV 30 A

Maksymalne napiecie systemu PV 1000 V

Termiczne warunki pracy pomiedzy -40 stC a +90 stC

Stopien ochrony IP 65

Skrzynki potgczeniowo-ochronne (skrzynki DC) stuzg do zabezpieczenia i taczenia
stringdbw paneli fotowoltaicznych. W ich wnetrzu nalezy zainstalowaé roztacznik
bezpiecznikowy oraz ochronnik przeciwprzepieciowy typu Il. Obudowa ponadto musi
posiadaC gniazda przytgczeniowe panelowe typu MC4 dla szybkiego podtaczania i

odfgczania przewoddw solarnych, zarowno od strony paneli fotowoltaicznych i inwertera.
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3.21.4. System zarzadzania energia

- System zarzgdzania energig powinien by¢ wyposazony w specjalistyczne
oprogramowanie do monitorowania nowo projektowanych instalacji

- zastosowane narzedzia programowane powinny umozliwiaé prace w sieci i obstuge
zdalnego stanowiska wizualizaciji.

- Oprogramowanie winno by¢ wyposazone w mechanizmy umozliwiajgce korzystanie ze

wspolnej bazy danych, przy zachowaniu istniejgcego juz srodowiska pracy.

Oprogramowanie stacji roboczej winno by¢ kolorowym graficznym interfejsem
uzytkownika, kompatybilnym ze standardem typu BACnet Ipv4 lub innym o podobnych lub
lepszych parametrach. Stacja robocza systemu zarzadzania energia powinna
przechowywaé dane - alarmy, zuzycie energii, stan pracy urzadzen w budynku, logi
systemowe - w jednej bazie danych, nie gorszej niz, Microsoft SQL. SQL jest standardem
dla baz danych, co oznacza, ze stacja robocza moze wymienia¢ dane z innymi systemami
i sieciami informatycznymi. Wszystkie informacje sg zabezpieczone przed
nieautoryzowanym dostepem, poprzez system kluczy konfigurowanych przez uzytkownika.
Indywidualne klucze zabezpieczajg rdézne czesci oprogramowania - klasy obiektow,
czynnosci operatora i dostep do poszczegdlnych obiektow w systemie. Administrator
przypisuje kazdemu operatorowi ,wirtualny tancuch kluczy” lub przywilej dostepu do
roznych czesci oprogramowania. Stacja robocza sktada sie z szeregu programoéw
wspotdziatajgcych ze sobg jednoczesnie. Oprogramowanie SZE dla systemu jedno i
wielostanowiskowego potrafi sprosta¢ wielu wymaganiom konfiguracyjnym dla sieci LAN i
WAN.

3.21.5. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.
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3.2.2. Modernizacja zrédta ciepta c.o. i c.w.u.

W modernizacji c.w.u. nalezy zastosowa¢ pompe ciepta o mocy cieplnej 480 kW, ktéra
stanowi dolne zrodto dla dwéch pomp wysokotemperaturowych o mocy 285kW kazda.
Pompy ciepta pracujg przez 6960 godzin w roku pokrywajac 79% zapotrzebowania na
energie cieplng do podgrzewu cieptej wody uzytkowej. Przy temperaturach zewnetrznych
ponizej 0,0 °C nastepuje przetaczenie uktadu na zasilanie z PEC Sp. z o.0.

Dla modernizacji catosci uktadu c.o. + c.w.u przewiduje sie dwie dodatkowe powietrzne
pompy ciepta o mocy cieplnej 627 kW. Pompy ciepta pracujg przez 5650 godzin w roku
pokrywajac 77% zapotrzebowania na energie cieplng na centralne ogrzewanie. Przy
temperaturach zewnetrznych ponizej -3 °C nastepuje przetaczenie ukfadu na zasilanie z
PEC Sp. z o.0.

Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie na energie elektryczng dla uktadu pomp
przewiduje sie wykonanie dodatkowej stacji transformatorowej o mocy 1250 kVA.
Parametry dla poszczegolinych pomp:

1. Pompa ciepta o mocy cieplnej 480kW, stanowiaca dolne zrédto dla dwéch pomp

wysokotemperaturowych:
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Tab. 10. Parametry powietrznej pompy ciepfa stanowiace] dolne Zradto zasilania pomp wysokoternperatutorych

Versian

Size

UNIT DESCRIFTION
Power supply

PERFORMANCE AT DESIGNED CONDITIONS

RUNNING CONDITIONS
COOLING

HEAT EXCHANGER USER SIDE
Fluid infet temperalure (cooling mode )
Fluid outlet tamperature {cocling mode)
Fluid typa

Glyool

Fouding facior

OUTDOOR CONDITION
Air EEmperature (cooling moda)

HEATING

HEAT EXCHANGER USER SIDE

Fluid indet te mperaiura (heating mode)

Fluid outiet tamperature (heating mods )

Fluid type

Glyeol

Fouling factor

OUTDOOR CONDITION

ﬁ.ir t=mparaturs (heating mode)
COOLING (Gross value)

Cooling capaecity

Compressors power impu

Fans powsr input (cooling mode)
Tolal power input

EER

ESEER CAl CULATED

HEATING

Tolal healing capacity

Compressars powsr inpu (heating mode )
Fan power ingut {heating mods )

Tolal power input

coP

\iphiHz

C
"C

"G

LT
G

meE W

*C

kw
kw
L
ki
KWW
KWW

R
kWY
kWY
KW

L e

Ravarsible wnit. air source for outdoar instalkation
40050

12,0
7.0
ETHYLENE GLYGOL
as
0,000000

40,0
45,0
ETHYLENE GLYCOL
as
0,000000

0.0

547
180
14.4

2 68
383

480
158
14,4
173
2.7

2. Pompa ciepta wysokotemperaturowa o mocy cieplnej 285kW:
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7ab. 11. Parametry powietrznej pompy ciepla

Caods

Vension

Size

UNIT DESCRIPTION Water o waiter haat pumips, hesting oaly, vany high temparadure water production
Power supply WiphHz A0/ I50

PERFORMANCE AT DESIGNED CONDITIONS
RUNMING CONDITIONS

HEAT EXCHANGER USER SIDE

Fhad inlet temperature (hesting mode) "G 65,0
Fhad outet temperature (heating mods)) b 4 .0
Fluid typa WATER
Glycod % 0
Fouling factor mAN (00000060
HEAT EXCHANGER SOURCE SIDE
Fhsd indet temperature (heating moda) e b 450
Fhiid cutiet temperature (heating mods ) =] 400
Fhad ETHYLENE GLYCOL
Glyeol U 35
Fouling factor MmN 0000000
HEATING
Total keating capacity kW 285
Compressors power nput (Teatng mode) W 583
Total power input RV 56,3
o A £08
EXCHANGERS
HEAT EXCHANGER USER SIDE
Typolagy PLATE
Quantity N* 1
FFluied type WATER
Ghycal % L]
Fouling factor moN 0000000
Type of connactions GAS
Diametar of conmactionz 2
Min flow mfh 150
Max flow mh 603
K prezsure drop 213
Wiater content | 168
HEATING
Fhsd indet temperature (heating mode) - 650
Fhid cutiet temperaturs (haating miods ) = 70,0
Water fiow mih 500
Pressure: drop kPa 513
Avmilable unit's hesd kP= 0,00

3. Pompa ciepta o mocy cieplnej 627kW:
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Tab. 12. Paramelry powietrznej pompy ciepla

Code

Varsicn

Size

UNIT DESCRIPTION Rewversiitle unit, air source for outdoor installation
Power supply WiphfHz 400/3/50

PERFORMANCE AT DESIGNED CONDITIONS

RUNNING CONDITIONS

COOLING
HEAT EXCHANGER USER SIDE
Fluid indat temperatura (cooling mode) G 120
Fluid sutiet temparature (coaling mada) T 1.0
Filuld type WATER
Glycol % 0
Fouling factor MW 0,000000
OUTDOOR CONDITION
Alr tempenalure {cooling mode) - 35.0
HEATING

HEAT EXCHANGER USER SIDE

Fluid indet temperatura {heating made) e 80,0
Fluld outlat tam parature (heating mode) i 55.0
Fluld typa WATER
Glycol % o
Fouling factar MKW 0000000
OUTDOOR CONDITION

Alr temperature (heating mode) °C -3.0

COOLING (Gross value)

Cooling capacity kW 780
Comprasson powas input KW 248
Fans power inpul {cooling mode) kW 192
Total power input A 267
EER KW 2,92
ESEER CALCULATED LA 402
HEATING

Total heating capacity kW 627
Compressors power input (heating moder) kW 251
Fan power input {heating moda) ki 192
Total paiwer input kW 271
COp KW 232

3.2.2.1. Przewody instalacji wewnetrznej

System przewodow instalacji technologicznej nalezy wykonac z:

- w zakresie Srednic DN10- DN40 — rury z tworzywa sztucznego wielowarstwowego (PE-
X/AI/PE-X)

- w zakresie srednic DN50 — wzwyz — rury ze stali nierdzewne;j.

Wymagane cisnienie nominalne dla systemu przewodowego — min. PNG.

3.2.2.2. Armatura odcinajaca i przewodowa
Armatura instalacji wewnetrznej powinna spetniac wymagania okreslone w PN-EN
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1074:2002 czesci od 1 do 5. Armatura w wykonaniu min. PNG.

3.2.2.3. Zawiesia i elementy wsporcze

Montaz przewoddéw do Scian i stropdw za pomocg uchwytow i wspornikow statych i
przesuwnych (w celu umozliwienia samokompensacji). Uchwyty i wsporniki powinny by¢
wyposazone w podkitadki gumowe amortyzacyjne. Rozstaw uchwytow i wspornikdw

odpowiedni dla danej srednicy i materiatu przewodu rurowego.

3.224. Izolacja antykorozyjna

Projektowane instalacje technologiczng z rur stalowych, izolowa¢ antykorozyjnie przez
pomalowanie:

« farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy,

« farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy.

3.2.2.5. Zabezpieczenie instalacji p.poz.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne o
srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI6G0 lub REIGO0, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.

3.2.2.6. Automatyka i sterowanie
Automatyka sterujgca ma obejmowac funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze

wszystkich funkcji pracy pompy ciepta.

4. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie sprzetem, ktdorego wykorzystanie nie
spowoduje obnizenia jakosci wykonywanych prac montazowych. Sprzet montazowy
powinien odpowiadac zaprojektowanej technologii instalacji wewnetrznych. Wykonawca
powinien zagwarantowac¢ odpowiednie wyposazenie sprzetowe pod wzgledem typu i ilosci

swoim brygadom montazowym, w takim zakresie, aby mozliwa byta terminowa i zgodna z
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harmonogramem realizacja projektu.

Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wszelkie wymogi bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia zarowno pracownikéw jak i oséb trzecich.

Sprzet, ktory wymaga okresowych badan i dopuszczen do uzytkowania powinien takie
posiadac aktualne. Kierownik projektu ma prawo do dowolnej kontroli uzywanego sprzetu i
zgdac¢ od Wykonawcy aktualnych dokumentéw dopuszczeniowych.

Zastosowanie sprzetu nietypowego oraz innego niz wskazany w dokumentacji techniczne;j

i PFU musi zosta¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Kierownika projektu.

5. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

5.1. Wymagania ogdlne dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania sie tylko takimi srodkami transportu,
ktorych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jakosci transportowanych materiatéw i
urzadzen. Srodki transportu oraz sposéb transportu powinny spetniaé wymagania
okreslone przez producentow urzgdzen i materiatow.

Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w $rodki transportu tak,
aby mozliwa byta terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki
transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania i by¢
eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatdw powinien
byC przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepisow bezpieczenstwa transportu,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
dopuszczalnej granicy tadownosci pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazddw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie
transportu zanieczyszczen nawierzchni drég dojazdowych. Transport materiatow
niebezpiecznych badz szkodliwych dla srodowiska powinien odbywac sie zgodnie ze

stosownymi przepisami z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

5.2. Wymagania szczego6towe dotyczace srodkéw transportu

5.2.1. Transport rur i ksztaltek przewodowych

Powinien odbywac¢ sie krytymi lub odkrytymi sSrodkami transportu z zachowaniem
wytycznych producentow oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem.

Rurociggi muszg by¢ odpowiednio utozone tak, aby nie przemieszczaty sie podczas
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transportu i nie wystawaty poza obrys pojazdu. Ostre zakohczenia rur nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Prace przetadunkowe przewoddéw rurowych nalezy prowadzi¢c ze
szczegolng ostroznoscig tak, aby nie doszto do uszkodzenia lub wypetnienia przekroju
zanieczyszczeniami. Skladowanie rur nalezy zorganizowa¢ w zamknietych magazynach
kontenerowych lub pod zadaszeniem (jezeli producent dopuszcza) na utwardzonym
podtozu. Sktadowanie nalezy zorganizowaé w sposob gwarantujacy nie powstawanie
odksztatcen rurociggow. Ztgczki przewodowe powinny by¢ do transportu pakowane w

wieksze pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem.

5.2.2. Transport pozostatych urzadzen, elementéw montazowych i armatury

Powinien odbywacC sie krytymi Srodkami transportu z zachowaniem wytycznych
producentow oraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. Materiaty
pomocnicze drobne i drobna armatura powinny by¢ do transportu pakowane w wieksze

pojemniki i zabezpieczone przed przesuwaniem

6. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca
ze srodkéw witasnych zakupi i dostarczy materiaty i urzadzenia niezbedne do realizaciji
inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszgce czynnosci niezbedne do zrealizowania

zadania.

(1) WW 00.00 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Przedmiot niniejszych wymagan.

Wymagania te odnoszg sie do warunkow technicznych dotyczacych zaprojektowania,
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem zadania.

- wilasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie
dokumentacji (Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia
na budowe” zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow
wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robdét, umozliwiajgcych

wykonanie zamierzonych prac modernizacyjnych zgodnie z opisem przedmiotu
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zamowienia.

- wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji obiektu SP ZOZ
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu wraz z  wykonaniem lub
przebudowg niezbednych obiektéw towarzyszacych i pomocniczych oraz infrastrukturg

techniczng, niezbednych do jego funkcjonowania,

uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcej przedmiot zamoéwienia

przeprowadzenie prob i szkoleh w niezbednym zakresie

osiggniecie efektu oraz parametrow techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU

uzyskanie wszelkich dokumentéw i petnienie wszelkich wymogow w trybie przekazania

obiektu do eksploatacji i uzytkowania

1.2. Zakres stosowania Wymagan.
Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu
do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robét wymienionych w

przedmiocie zamdwienia

1.3. Przedmiot Kontraktu.
Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i wykonanie zadania dla obiektu SP ZOZ
Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu” w  sposéb  zapewniajacy

spetnienie wymogow PFU.

1.4. Zakres kontraktu
Przewidywany zakres robét obejmuje dziatania scharakteryzowane w nastepujgcy sposéb:
- montaz paneli fotowoltaicznych

- modernizacja zrodfa ciepta w oparciu o zastosowanie powietrznych pomp ciepta

1.5. Wymagania

1.5.1. Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu.

Wszystkie Roboty wymienione w niniejszych Wymaganiach powinny by¢ zgodne z
aktualnymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. W
przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu Robo6t nalezy stosowac uznane i

obowigzujace normy europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg
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dopuszczalne obowigzujacym prawodawstwem polskim. Szczegétowa lista Polskich

Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/).

1.5.2. Wytyczne realizacji robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedg
zrealizowane i wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez
Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone do umowy.
Roboty wykonywane bedg na funkcjonujgcych obiektach SP ZOZ Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Bytomiu. Wszystkie prace, ktére beda polegaty na
pofgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi musza uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wylgcznie po uzyskaniu pisemnej

zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

1.5.3. Bledy lub opuszczenia

Wymagania Zamawiajacego zawarte w PFU nie roszczg sobie pretensji do miana
wyczerpujgcych i Wykonawca winien wzig¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektéw
i planowaniu budowy oraz kompletujgc dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania
mogq nie obja¢ wszystkich szczegdétow niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w peini funkcjonalny i
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod
wszelkimi wzgledami kompletny i gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze

wymagania.

1.6. Dokumenty

1.6.1. Dokumenty wykonawcy

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:

a) po podpisaniu Kontraktu:

- W ciggu miesigca od daty podpisania Kontraktu szczegotowy Harmonogram Robot

obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapéw wraz z terminami
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krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegolne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtownych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczgwszy od
momentu  ztozenia zamdwienia do jego koncowego zatwierdzenia i wypetnienia
Kontraktu.

- projekt budowlany, branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania
pozwolenia na budowe

- dokumentacje wykonawczg

- wykaz stref zagrozenia

Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji
projektowej przez Inzyniera i uzyskanie pozwolenia na budowe - jezeli bedzie
wymagane. Wszelkie koszty bedace nastepstwem nie dopetnienia tego wymogu
spoczywajg na Wykonawcy.

b) przed Prébami Koncowymi Wykonawca przekaze do uzytku Inzyniera i przedstawiciela
Inzyniera:

- Dokumentacje powykonawczg

- Wstepny projekt rozruchu

- Wstepng instrukcje eksploatacji.

Przed Prébami Eksploatacyjnymi i przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia -
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia:

- Dokumentacje powykonawczg

- Projekt rozruchu

- Instrukcje eksploatacji

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4 egzemplarzach.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym. Filozofia rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota i powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci tak, aby
obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowg
eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw urzadzen i

instalacji.
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Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez

wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

1.6.3. Dokumentacja zamawiajacego

Zamawiajacy zaznacza iz posiada tylko szczatkowg dokumentacje techniczng obiektu.
Szczegotowg inwentaryzacje w zakresie umozliwiajgcy wykonanie przedmiotu Kontraktu
musi wykona¢ Wykonawca we wtasnym zakresie.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, istniejgce trasy zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych i
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentacji projektowej. Wykona réwniez w razie koniecznosci badania geotechniczne i
hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji
zadania.

1.6.4. System metryczny

Wszystkie Roboty powinny byC¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem Sl. Rzedne wyszczegdlniane
w Wymaganiach sg rzednymi ponad poziomem Morza Pétnocnego.

1.6.5. Btedy w objasnieniach do rysunkéw

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze ich
sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazac réznice. Wykonawca bierze na siebie
odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na rysunkach i
objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe
niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

1.6.6. Poprawki do rysunkow

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okazaC sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i
ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami

dokumentacji projektowej. JeSli po przyjeciu przez Inzyniera dokumentacji
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wykonawczej okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian do proponowanych
rozwigzan budowlanych wynikajgcych z niedopasowania lub nadmiernego ciezaru
urzadzen i instalacji roznigcych sie od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wlasny koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione

rysunki i obliczenia zostang przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcéw
otrzymat wszystkie niezbedne czesci niniejszych Wymagan Zamawiajacego w formie PFU
oraz SIWZ.

1.6.8. Instrukcja obstugi

Wykonawca dostarczy Inzynierowi, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi wszystkich
Urzadzen. Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ “krok po kroku”
procedury przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.
Instrukcje obstugi przygotowane przez Wykonawce oraz instrukcje odnoszace sie do
instalacji bedacej przedmiotem zamdwienia, opracowane przez Podwykonawce, zostang
wydrukowane (nie kopiowane), a nastepnie oprawione w okfadki formatu A4. Po
pozytywnym odbiorze Robét i nie pdzniej niz dwa miesigce po podpisaniu Swiadectwa
Wykonania, robocze wersje poprawionych instrukcji obstugi, zostang przedstawione
Inzynierowi do zatwierdzenia. Wykonawca przygotuje 6 (szes$¢) kopii ostatecznej wersiji
instrukcji obstugi. Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentéw tekstu, wprowadzone na zadanie Inzyniera na skutek doswiadczen
nabytych w fazie rozruchu i obstugi Urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z
szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt

whniesionych poprawek zawarty jest w cenie zapisanej w Kontrakcie.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy upewnienie sie, Zze Instrukcje obstugi zawieraja:

a) Liste dostarczonych Urzadzen z podang nazwg producenta, numerem seryjnym i
katalogowym Urzadzenia.

b) Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych Urzadzen.

c) Liste dostarczonych czesci zamiennych.
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d) Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

e) Rysunki przekrojow gtownych Urzadzen (tzn. pomp, zasuw, itp. wraz z instrukcjg ich
demontazu).

f) Plany sytuacyjno — wysokosciowe przedstawiajace catosc¢ instalacji po wykonaniu.

g) Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

h) Schematy potaczeh elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikow PLC i zamontowanymi Urzadzeniami.

i) Petng i zwieztg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

j) Aprobaty lub deklaracje zgodnosci badan urzadzen napedowych, pomp, zbiornikow
ciSnieniowych, urzadzen sitowych, i innych, przeprowadzanych na miejscu produkcji i po
ich zamontowaniu.

k) Wykresy sprawnosci pomp wykonane podczas ich testowania.

1) Plan rurazu.

m) Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.

Do kazdego Urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i
zawieszone na Scianie w widocznym miejscu:

a) Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg Urzadzenia.

b) Tablica z listg instrukcji obstugi danego Urzadzenia.

Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, przygotowany w polskiej wers;ji
jezykowej. Inzynier wydaje aprobaty lub deklaracje zgodnosci obstugi Urzadzenia i

zatwierdza instrukcje jego obstugi.

1.6.9. Harmonogram prac.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inzynierowi szczegdtowy
harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany, zgodny z Warunkami Kontraktu.
Harmonogram bedzie uwzglednia¢ ponizsze wymagania Zamawiajgcego okreslone SIWZ i

zatgcznikami do niej.
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Wymagane jest, aby kolejno nastepujgce po sobie fazy inwestycji obejmujace:
projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnien i decyzji administracyjnych,
produkcja, termomodernizacja obiektu SP ZOZ w Bytomiu, odbiory, rozruch
technologiczny, testy oraz wydanie Swiadectwa Przejecia trwaty nie diuzej niz okresla

to harmonogram stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

1.6.10. Polityka informacyjna.

(1) Tablica informacyjna

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic i utrzymac tablice informacyjng
przez okres wykonywania robot w miejscu wskazanym przez Wykonawce i
uzgodnionym z Inzynierem. Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po
rozpoczeciu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do statej konserwacji tablic
informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia
tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest niedopuszczenie do sytuacji barku jakiekolwiek
tablicy informacyjnej. Tablice informacyjng dostarcza Promocja Projektu.

W przypadku jej zniszczenia Wykonawca ma jg odtworzyc.

1.7. Przygotowanie placu budowy

1.7.1. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za zgodne z Kontraktem,
projektami i poleceniami Inzyniera prowadzenie robot oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robot.

1.7.2. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektow Budowlanych i Wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.7.3. Przekazanie placéw budowy
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy, na ktérym

realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w
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terminie okreslonym w Klauzuli Kontraktu przekaze Wykonawcy ten Plac Budowy po
spetnieniu wymogu opisanego w PFU. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wediug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu
oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informacii.

Roboty wykonywane beda na obiektach funkcjonujgcej SP ZOZ w Bytomiu. Wszystkie
prace, ktore bedg polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskacC zgode Uzytkownika. W tym celu Wykonawca bedzie
wystepowat na piSmie do kierownika obiektu i Inzyniera. Pisma te powinny byc¢
przedtozone witasciwemu kierownikowi i Inzynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem robo6t. Do robot mozna bedzie przystgpiC wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz Inzyniera i po uzgodnieniu terminu ich

realizaciji.

1.7.4. Budowa zaplecza budowlanego

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Zaplecze bedzie zlokalizowane na terenie obiektu SP ZOZ w
Bytomiu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy tego zaplecza.

Wyglad zaplecza budowy

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty,
magazyny uzyc¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
widok. W przypadku uzycia elementdéw fabrycznie nienowych winny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca winien
uzyé elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢é wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki
do pracy i wypoczynku w czasie przerw . Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi
muszg byC¢ regularnie sprzatane a smieci i odpadki regularnie usuwane.

Odpady powstate w trakcie realizacji budowy winny zosta¢ zutylizowane na koszt
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Wykonawcy, a fakt ich utylizacji musi zosta¢ potwierdzony dokumentem przekazanie
odpadow na wysypisko.

Odpady ze zdemontowanej instalacji c.0. w postaci rur, zaworéw i grzejnikow winny by¢
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego na terenie SP ZOZ i pozostajg
wiasnoscig SP ZOZ.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewni¢ we wilasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego
koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z Kontraktem. Zasilanie
elektroenergetyczne placu budowy odbywaé bedzie sie z istniejgcych instalacji
elektrycznych

-miejsce poboru energii elektrycznej wskaze uzytkownik tych obiektow. Pobdr pradu
na potrzeby Rob6t mierzony bedzie licznikiem energii elektrycznej zainstalowanym
przez Wykonawce na swodj koszt. Docelowa sprzedaz energii odbywac sie bedzie w
oparciu o stosowng umowe sprzedazy ustug przesytowych i energii. Wykonawca ma
oficjalnie powiadomi¢ odpowiednie Wiadze o rozkladzie taczy i zuzyciu energii
elektrycznej, dokona¢ wszelkich optat jak réwniez usungcC instalacje i wyréwnaé
wszelkie szkody po zakonczeniu Robét. Wykonawca ma stosowaé sie do wszelkich
ograniczen obcigzenia narzucanych od czasu do czasu przez Inzyniera. W przypadku
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podigczenia do istniejacych przewodow gtéwnych, przewodow
instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne
wymagania wynikajgce z powyzszego warunku. Rodzaj materialu uzytego jak i
przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjag muszg uzyska¢ pozytywng opinie
Inzyniera. W jakimkolwiek przypadku gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad
zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a
takze za powziecie wszelkich Srodkow bezpieczehstwa wobec pracownikéw
korzystajacych z tego zrodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami, jak rowniez za dostawe i wymiane lamp,

etc.
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1.7.5. Utrzymanie ruchu

Roboty prowadzone beda na funkcjonujgcych obiektach SP ZOZ w Bytomiu. Wykonawca
bedzie wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym szpitala za posrednictwem
Inzyniera, aby zapewniC ciggte funkcjonowanie obiektu. Wykonawca zapewni takze
przez caly czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi. Tam
gdzie potrzebne jest podigczenie sie do istniejgcych struktur, rurociggdéw, itd. lub
odciecie zasilania prgdem dla obiektu lub jego czesci, Wykonawca uzgodni, z
pieciodniowym wyprzedzeniem, swodj program i metody pracy z personelem
eksploatacyjnym, za posrednictwem Inzyniera. Rozbiérka lub usuwanie istniejgcych
jednostek, rurociggow i instalacji bedagcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu Iub
instalacji do pomysinej eksploatacji. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktore beda
miaty wptyw na normalny tryb eksploatacji istniejagcych urzadzen, nie bedag
rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i z uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera. Wymagana jest ciggta eksploatacja zaktadu, gdyby Wykonawca uszkodzit
jakakolwiek czes¢ zaktadu, co zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie
on takie uszkodzenia. Jezeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen wciggu 8godzin,

Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

1.7.6. Niezamierzone naruszenie instalacji

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg
i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do
ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania w/w uszkodzeh nie moze nastgpic

pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

1.7.7. Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze
przestrzegajgc obowigzujacych przepisow prawa, szczegodlnie w zakresie BHP,

zabezpieczen p.poz, wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora
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Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spetniaC wszelkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.7.8. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
odpowiednich roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze winny byc¢
dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkow. Ubrania mogg
byC uzywane ale winny byC¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane

lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

1.7.9. Organizacja ruchu

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty bedag utrudniaty ruch drogowy (kotowy
i/lub pieszy) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu. W ramach Ceny ofert wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen poziomych i

pionowych.

1.7.10. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone
Placu Budowy. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest witgczony w Cene ofertowg. W Cene oferty wigczony winien byé
takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cene oferty winny by¢ wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z
tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikdbw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych

pozwolen i zezwolen.
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1.7.11. Bezpieczenstwo pozarowe

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajacy w
razie pozaru:

- no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos$¢ ewakuaciji ludzi,

- a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w szczegolnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,

- warunki wyposazania budynkow lub ich cze$ci w instalacje sygnalizacyjno-
alarmowe i state urzadzenia gasnicze,

- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagania dotyczace drog pozarowych,

- wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegolnosci zasad ustalania:

- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,

- klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- niepalnosci materiatow budowlanych,

- stopnia palnosci materiatdw budowlanych,

- dymotwaorczosci materiatdw budowlanych,

- toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

1.7.12. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia.

Obiekty realizowac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy’
(ustawa z dnia 2 lutego 1996r., Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13,
poz.43.). Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i
wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i
uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potgczen Iub zainstalowanego wyposazenia w
wyniku znacznych przemieszczen elementdéw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektéw powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw
granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za
przekroczone,  jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za
przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane.
Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapic:

- lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na przydatnos$é
uzytkowq, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
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przydatnos¢ uzytkowa, wiaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla Iludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajagce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Warunki bezpieczehstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukciji.

- Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia

jego przydatnosci do uzytkowania.

1.7.13. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie

stwarzajgcy niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkéw w trakcie uzytkowania.

1.7.14. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. W  zakresie wymogow bezpieczenstwa | higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r),
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2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401, 2003 r.),

3) Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr89
poz.414)

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktéry winien zawieraC w szczegdlnosci wymagania
dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunkow uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

- utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— organizacji pracy na budowie,

- sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robodt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:

- stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, wraz z
pdzniejszymi zmianami

- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, wraz z
pozniejszymi zmianami

- stosowac sie Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ,

- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne, wraz z pdozniejszymi

Zmianami.
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2, Materialy.

2.1. Informacje ogélne

Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robét objetych Kontraktem podano w PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami Kontraktu,
poleceniami Inzyniera i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z dnia
7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z
2000 r., z p6zn. zm.) oraz innych przepisow majacych zastosowanie w przypadku
stosowania okreslonych materiatow i towaréw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac
budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu
zapewnienia jakosci (dalej jako: PZJ). Wszystkie @ Materiaty = przeznaczone do
wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robd6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe,
pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dilugiej zywotnosci oraz

wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli STWIORB

przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
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Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byC pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce  zachowania  warunkow  Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4, Transport.

4.1. Zabezpieczenie Urzadzen i ostona podczas transportu

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde Urzadzenie zostanie odpowiednio
zabezpieczone powtokami ochronnymi lub innymi srodkami przeciwko korozji i innym
przypadkowym uszkodzeniom na czas transportu, magazynowania i montazu. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za takie zabezpieczenie Urzadzen, aby dotarty
one na Plac Budowy w stanie nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje
nalezy umiescic w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci, wyklucza sie
stosowanie opakowan wykonanych z drewna drugiej klasy. Urzadzenia nalezy
zapakowaC w taki sposéb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas ich
transportu. Opakowania muszg by¢ przystosowane do wielokrothnego wytadunku i
transportu drogg powietrzng, morskg i lgdowg oraz do magazynowania na wypadek
op6znien podczas przewozu. Skrzynie stuzgce do transportu wykonane powinny by¢ z
litej ptyty. Wyklucza sie uzycie opakowan zbitych z pojedynczych elementow. Nalezy
podja¢ $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi Urzadzeh oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych
lub uzy¢ pochfaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku
przesuniecia fadunku w czasie transportu. Opakowanie oraz impregnaty powinny
zachowywa¢ swe wtasciwosci przez okres dwunastu miesiecy. Wieka skrzyn oraz
wewnetrzne listwy spajajgce opakowanie powinny by¢ tgczone za pomocag srub a nie
gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowaé w miejscu styku obu
koncow i, jesli nie sg wykonane z materiatu odpornego na korozje — pomalowac.
Zawartos¢ takiej skrzyni nalezy przywigza¢ Iub trwale umocowaé przy pomocy
podpdr lub skrzyzowanych listew. Nie stosowac¢ drewnianych klockow, chyba, ze zostaty
one trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujace powinny by¢ dodatkowo

zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by kliny te
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jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. Po zapakowaniu
urzadzen skrzynie nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej po to, aby upewni¢ sie, ze
zawartos$¢ nie przesuwa sie. W przypadku koniecznosci przymocowania czesci Urzadzen
do scian skrzyni, nalezy zastosowac¢ duze podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg
powierzchnie, a drewno wzmocni¢ nalezy przy pomocy materiatu wysScietajgcego. Papier
wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu tworzac
zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne. Otwarte konce
rur, zaworow i innej armatury zostang zabezpieczone tasmg klejacg badz uszczelkami, a
nastepnie drewnianymi krgzkami z zamocowanymi $rubami (nie do wykorzystania na
Placu Budowy). Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem.
Skrzynie zawierajgce gumowe uszczelki, sruby i inne niewielkie czesci nie powinny
wazy¢ wiecej niz 500 kg brutto. Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. Urzadzenia
podczas transportu bedg zabezpieczone srubami i mocowaniami w celu unikniecia
przesuniecia lub poluzowania ruchomych elementéw. Zabezpieczenia te bedg czytelnie
oznakowane i pokryte farbg w kolorze czerwonym. Ich zastosowanie nalezy opisaé w
instrukcji obstugi. Prefabrykaty z metalu i ze stali, ruraz i armatura nie pakowana w
skrzyniach powinny zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Dodatkowo, co dziesiaty
taki sam element powinien zawiera¢c namalowane farbg oznaczenia charakteryzujgce
przesytke. Jesli w opinii Inzyniera nie mozna nanies¢ stosownych oznaczen na
przewozonych materiatach, powinny one zosta¢ wybite na metalowych plakietkach
przyczepionych drutem do ww. materiatdw. Plakietka powinna by¢ umieszczona w
widocznym miejscu i spoczywa¢ na pfaskiej powierzchni oznakowanego materiatu.
Elementy typu napedy elekiryczne, wigczniki, urzgdzenia kontrolne, uktady PLC,
panele, elementy maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owiniete aluminiowym lub
polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie czesci
instalacji zostang przejrzyscie oznakowane w celu identyfikacji na liscie przewozowej,
polskiej i angielskiej wersji jezykowej. Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie
oznakowane. Oznakowanie, odporne na dziatanie wody, umieszczone na zewnetrznych
powierzchniach skrzyn, zawieraé bedzie informacje nt. ciezaru, sposdb podnoszenia i
miejsce zaczepiania paséw do jego podnoszenia, a takze znak charakteryzujgcy tadunek,

stuzacy do identyfikacji na liscie przewozowej i w odpowiednich dokumentach
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przewozowych.  Skrzynie opatrzone zostang nazwg Wykonawcy i nazwag miejsca
przeznaczenia. Napisy te wykonane zostang od szablonu Ilub czytelnie wypisane
czerwong lub czarng wodoodporng farbg i utrwalone lakierem lub szelakiem w celu
ochrony przed zamazaniem podczas przewozu. Kazda klatka do przewozu towaru lub
pakunek powinien zawieraC liste przewozowg umieszczong w wodoszczelnej kopercie.
Dwie kopie listy, przed wystaniem przesytki przekazane zostang przedstawicielowi
Inzyniera na Placu Budowy. Wszystkie przewozone elementy powinny zostac
oznakowane w celu szybkiej identyfikacji na liscie przewozowej. Koszty materiatébw i
opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzadzen na miejsce
przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy i zawierajg sie w Cenie Kontraktowej. Inzynier
moze zazyczyC sobie nadzoru i zatwierdzenia procedury pakowania Urzadzen, lecz
cata odpowiedzialnos¢ za przygotowanie tadunku do transportu spoczywa na Wykonawcy.
Taki nadzér nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty lub

uszkodzenia powstate na skutek wadliwego zapakowania Urzadzen.

4.2. Obchodzenie si¢ z rurazem i armaturg
Wykonawca dopetni wszystkich staran, aby w sposéb wiasciwy postepowano z
elementami przewozonymi bez skrzyh do transportu. W celu ochrony powierzchni

tych elementéw nalezy zastosowac sznur nylonowy i drewniane opakowania.

4.3. Rozladowanie Urzadzen
Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych Urzadzen na Placu Budowy Ilub
W magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie

prowadzonego roztadunku.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
Kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz
poleceniami Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Plac
Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w
Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi

(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robdt. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnoS¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej
czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czesc¢ byta zgodna
z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i
do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty
Tymczasowe. Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
Robot i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu
Robdét.

Jesli podczas wykonywania prac uszkodzeniu ulegng powierzchnia scian, podtég,
sufitow (takze z ulozong terakota Ilub wykladzing), mebli itp., Wykonawca
obowiagzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego (np. wymiana instalacji c.o.
ulozonej w scianach, bedzie wigza¢ sie réwniez z ponownym zatynkowaniem

otwordw i estetycznym pomalowaniem sciany).

6. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywal stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie. Inzynier bedzie uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze =zazada¢c od Wykonawcy
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przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz
Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg
okreSlone w Wymaganiach Zamawiajgcego, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier wustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony

dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowqg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w transporcie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

- spostb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Wymaganiach Zamawiajgcego, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

do akceptacji Inzyniera.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC zgodnos¢ materiatdw i Robot z
Wymaganiami Zamawiajgcego na podstawie wynikébw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane Proby Koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Warunkach Kontraktowych i w zakresie okreslonym w Wymaganiach
Zamawiajgcego i w obowigzujgcych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych
Aprobatach Technicznych. Wykonawca powiadomi Inzyniera i Zamawiajgcego z 21-
dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
Préb Koncowych, a Préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie w
dniu wyznaczonym przez Inzyniera. Wykonawca przedtozy Inzynierowi poswiadczony
wynik tych préb. Wszelkie Préby Konhcowe winny sie odbywaC 2z udziatem

Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét.
Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czesci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub

zrobionej pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.

8. Przejecie robot

8.1. Ogodlne procedury Przejecia Robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inzynier w
ciggu 28 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem lub
odrzuci wniosek, podajgc powody. Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza
Inzynier, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 28 dni od najpdzniejszej z
dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad lub pdzniej, jak tylko Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich prob oraz

usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot.

8.2. Warunki Przejecia Roboét

Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu

2) Catkowite zakonhczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

3) Odbior koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow,

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego przez  Komisje = wyznaczong  przez
Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w
przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Konhcowych, Préby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.3. Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koncowych,
Proby Eksploatacyjnej zgodne z PFU i PZJ,

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

g) sprawozdanie techniczne, sprawozdanie z rozruchu

h) powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu,

i) komplet dokumentacji potwierdzajgcych i sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/6w do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robat,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robaot.

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu

W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego — Przejecia Robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione  wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét

poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robot
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poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inzynier wystawi Protokdt Koncowego Przejecia
Robot.

8.4. Swiadectwo Przejecia

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia robdt, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i
pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c) dostarczenia Inzynierowi podpisanych rezultatow wszystkich badan.

8.5. Wypetnienie Gwaranc;ji

Wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu
procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych Robo6t
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6 niniejszych WW.
Inzynier wystawi Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu
po uptywie Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu
odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.

Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisiji.
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8.6. Koncowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony
wszystkimi  dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika $cisle z
przedstawionego projektu. Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany potwierdzic na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i
ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytulu wykonanych Robo6t. Inzynier Wystawi  Koncowe

Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu potwierdzenia rozliczenia ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Wymagania ogdine

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang
pozycjq formularza ofertowo-cenowego. Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot oraz w innych miejscach PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy,optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
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f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen ryczattowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru kohcowego, jest zobowigzany
wykonac zabezpieczenie terenu budowy:

a) dostarczyé, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (w zaleznosci od potrzeby
zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.),

b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,

c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdot

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu
ofertowo-cenowym nr 1. Ceny ryczattowe obejmujg peten zakres prac koniecznych
przy wykonaniu oznakowania zgodnego z wymogami Prawa Polskiego, PFU oraz tablic
informacyjnych | pamigtkowych

c. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze Wykonawca takze
we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe. Dokumentacja
powykonawcza winna przedstawiaC wszystkie sieci wraz z uzbrojeniem i wszystkie
obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali
wykonanych robét obejmujaca mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze
sprawozdaniem technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja musi
by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zostaC sporzadzona w wersji papierowej w min. 4
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej — pliki *.dwg lub *.dxf. Wymaga sie
sporzadzenia Inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci w wersji
numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inzynierem, na aktualnych mapach
cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500. Zakres inwentaryzacji powinien
obejmowacé pas terenu w odlegtosci co najmniej po 30 m od osi wykonanych sieci i
co najmniej 30 m poza granice ewidencyjne dziatek, na ktoérych wykonano obiekty
budowlane takie jak np. panele fotowoltaiczne, lokalizacja pomp ciepta itp. W ramach

inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu
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wspoétrzednych pomierzonych charakterystycznych punktow wykonanych sieci (zataman i
weztow) oraz charakterystycznych punktow wykonanych obiektéw w pliku tekstowym i w
wersji papierowej wraz z powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w
wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjne;j
powykonawczej (w tym zawierajgcg inwentaryzacje powykonawczg na w/w cyfrowej
mapie  wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢ do wiasciwego terenowo osrodka dokumentaciji
geodezyjno-kartograficznej, pozostate egzemplarze nalezy przedtozy¢ Inzynierowi,
ktory przedmiotowg dokumentacje przekaze Zamawiajgcemu”. Podstawg ptatnosci sg

ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w formularzu ofertwow-cenowym.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

W ramach ryczattu w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:

(1). Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem

b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

(2). Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z
kosztami utrzymania i eksploatacji,

d) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i
p.poz.,

e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

f) zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i
urzadzen.

(3). Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) oczyszczenie terenu.
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e. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w klauzulach Warunkéw Ogolnych i
Szczegolnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczait. Ptatne po
przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu.

f. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.4. Uwaga koncowa
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
Robote w formularzu ofertowo - cenowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosc

zgdania dodatkowej zapfaty.

10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa.
Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowacC ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Rob6t. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r,
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza
normami  wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 Iutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002, nr 18,
poz. 182) W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdego WW
(punkt 2.5 PFU) nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy.
Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w czesci informacyjnej PFU bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu rownorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami

Techniczno-Ruchowymi urzgdzen.
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(2) WW 00.01: MODERNIZACJA ZROLA CIEPLA INSTALACJI C.O. 1 C.W.U.

1 Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru modernizacji zrodta ciepta dla zadania ,Podniesienie efektywnosci energetycznej
wybranych obiektéw Szpitala Wojewodzkiego w Bytomiu poprzez czesciowg
termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrédet energii”.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach wykonania wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmuje:
- inwentaryzacje stanu istniejgcego, potrzebne kalkulacje oraz obliczenia pozwalajgce
prawidtowo zaprojektowac uktad pompy ciepta — istniejgca kotownia.
- inwentaryzacje faktycznego stanu technicznego pomieszczen i instalacji co i c.w.u. W
obiektach w ktorych zainstalowane beda pompy ciepta
- wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego obejmujgcego:

- Opis zrodta wraz z doborem podstawowych urzadzenh

- schemat technologiczny wraz ze specyfikacja urzgdzen

- bilans cieplny Zrodta ciepta

- projekt podtgczenia pomp ciepta do istniejgcej instalacji co i cwu uwzgledniajgcy

parametry istniejgcych instalacji oraz wspétprace z istniejgcymi zrodtami
- projekt podtgczenia pomp ciepta do instalacji CWU
- dobor kabli i zabezpieczen nadpradowych

- kart katalogowe oraz certyfikaty i dopuszczenia do uzytku zastosowanych

komponentow
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- wykonanie fundamentu w miejscu lokalizacji powietrznych pomp ciepta

- montaz pomp ciepta

- montaz zbiornika cwu

- Wykonanie instalacji wody technologicznej miedzy pompami ciepta a obiektem,

- Wykonanie wigczeh do istniejgcego zrédta ciepta

- modernizacja w niezbednym zakresie istniejgcej instalacji elektryczne;j

- uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zamdwienia

- przeprowadzenie z niezbednym zakresie prob eksploatacyjnych i nastaw

- szkolenie oséb do bezpiecznej obstugi instalacji

- wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane dla przewodow i ich zabezpieczenie
- uszczelnienie przepustow w miejscach przejs¢ rurociggow

- uporzadkowanie miejsc robot budowlanych i doprowadzenie obiektu do stanu

pierwotnego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zZrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spetnienie

wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za
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ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie 2z zatozeniami PZJ. Obrobka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyly wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatobw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez sladow
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdow i widocznych uszkodzen i
ubytkéw.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje

zgodnosci z aprobata i atest higieniczny.

2.3. Skiladowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Iub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

24. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizaciji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$S¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci,
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkow
transportowych.

4. Wykonanie roboét

4.1. Wymagania ogoéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z

wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasne;j
kontroli robo6t (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe”.
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5.2. Szczegotowe zasady kontroli robét
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie
zwytycznymi  wlasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i

Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.

5.2.1. Préby szczelnosci przewodéw

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonaé¢ dla kolejnych
odbieranych odcinkow przewodu. Na Zzgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu. Sposob przeprowadzania i petny
zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w normie (PN-81/B-
10725), WTWIOR oraz WTWOIRTS. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby
szczelnosci:

— zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

- profil przewodu powinien umozliwiaC jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

— nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac
nastepujacych warunkéw:

- przewod nie moze byC nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na

12 godzin w celu ustabilizowania,

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej wybranych budynkéw SP ZOZ Bytom, poprzez czesciowa
termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrédet energii — pompy ciepta i panele fotowoltaiczne w budynkach: A2, A3, C2, D1,
D2. B-cze$c¢ niska
73/129



- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywaé dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

— po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawié¢ przez okres do 24 godzin
dla wyrdwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po
tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci
trwajgca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkow.

Cisnienie prébne pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do 1Mpap p = 1,5 p r lecz nie nizsze
niz 1MPa

— dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym p r ponad 1IMPapp =Pr + 0,5 MPa
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujaca norma. Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyC cisnienie
powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprozniony z wody. Wyniki  prob
szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika. Dla instalacji co, po wykonaniu préb szczelnosci na
zimno, nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji na gorgco przy obliczeniowej temperaturze
czynnika grzewczego.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza
ofertowo-cenowego. Dla robot zwigzanych 2z wykonaniem wewnetrznych instalacji

sanitarnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.
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7. Przejecie robot
7.1. Warunki ogodlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru roboét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Warunki szczego6towe
Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych nalezg do roboét
ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sg okreslone w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe” .

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robét ma byé
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz innych robo6t zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania roboét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

8.2. Cena skitadowa wykonania robét

Cena sktadowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji sanitarnych obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane 2z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg

powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentacii,
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badania laboratoryjne robét i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw

- montaz rurociggoéw wodociggowych wraz z ksztattkami oraz armaturg pomiarowa,
regulacyjng i odcinajaca

— wykucie i zamurowanie otworow w stropach i scianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane

- proby szczelnosci odcinkow instalacii,

— ptukanie odcinkow instalaciji

— izolacja termiczna przewodow,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- porzadkowanie placu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji
sanitarnych w Kontrakcie w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania
obejmuje:

- prace zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

— badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzagdzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i

sprawdzen robat,

— montaz rozdzielaczy z armaturg pomiarowq

- montaz pompy obiegowej

- montaz rurociggéw stalowych wraz z armaturg regulacyjng, odcinajaca, spustowq i
odpowietrzajacg

— montaz rurociggow z tworzyw sztucznych wraz z armaturg,

- montaz rur przytacznych z tworzyw sztucznych

- wykucie i zamurowanie otworéw w stropach i Scianach

— wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych

— wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych przez przegrody budowlane,

— proby szczelnosci odcinkow instalacii,
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- proby z dokonaniem regulaciji instalacji na gorgco

— ptukanie odcinkow instalaciji

— czyszczenie, odtluszczanie, malowanie antykorozyjne przewodoéw,

- izolacja termiczna przewodow,

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

9. Przepisy zwigzane

1. WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-

Montazowych- ITB

2. WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych.

3. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

4. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

5. PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne Wanny wykonane z wylewanych ptyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badan.

7. PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
Zmiany | Bl 13/93 poz. 75

8. PN-76/M-75002:2012 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej -- Wymagania i
badania.

9. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione.
czesciowo, przez PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

10. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze, Zastgpione przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagan i badan objetych
normg arkuszows;

11. PN-EN ISO 175:2010 Tworzywa sztuczne. Metody badan stosowane do okreslenia
skutkow zanurzenia w ciektych chemikaliach .

12. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ 1, 2, 3.

13. PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wielkosci elementu

napedowego.
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14. PN-EN 1092-1+A1:2013-07 Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur,
armatury, ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe.
15. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek
16. PN-EN ISO 225:2010 Czesci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

17. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

18. PN-B-10736:2000 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
19. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

20. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranc;ji.

21. PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systemoéw transportowych.

22. PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goragco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

23. PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i
masy na jednostke dtugosci.

24. PN-EN 14064-1:2012 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny
mineralnej (MW) w postaci niezwigzanej formowane in situ -- Czes¢ 1. Specyfikacja
wyrobow w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

25. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

26. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary

27. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary

28. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw -- Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach

29. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

badania
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30. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

31. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdine;j

32. PN-EN 1751:2014 Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe —
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

33. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Witasciwosci mechaniczne

34. ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow —Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow

35. PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzac;ji

36. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe

37. WBSGT-PE Wytyczne budowy sieci gazowych w technologii PE — MOZG

38. PN-8En 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z

oznaczeniem PN -- Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wktadek.

(3) WW 00.03: IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH

1 Wstep

0.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji cieplnych/zimnochronnych dla instalacji rurowych: c.o., c.w.u.w ramach
zadania na obiekcie SP ZOZ w Bytomiu”.

0.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.
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0.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie i odbiod robot zgodnie z punktem 1.1.

0.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogélne”

Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzadzeh ograniczajgca
straty przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wtasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o
odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia cieptg

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wtasciwg przed

niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

0.5. Ogdlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".

1. Materiaty
1.1. Wymagania ogoélne
+ otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,035 WmK przy 10 ° C
A =0,038 WimK przy 40 ° C
temperatura pracy od -80 ° do +95° C
odpornos$¢ na dyfuzje pary wodnej u = 3500 + 14000 (wg DIN 52615)
znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
+ otuliny z wetny mineralnej z folig aluminiowg
wspotczynnik przewodzenia ciepta
A =0,032 WmK przy 10 ° C
A =0,035 WimK przy 40 ° C
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» temperatura pracy do 250 ° C

znak CE
klasyfikacja ogniowa ITB
* klej kontaktowy o krotkim czasie schniecia

znak CE
Izolacja cieplna przewodow winna spetnia¢ minimalne wymagania okreslone w Zataczniku
nr 2 pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkow
technicznych jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pozniejszymi

zmianami — Tabela:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wspblczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/(mK)])

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réowna Srednicy wewn. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1-4
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewanej 80 mm
budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z Ip. 1-4

Uwaga:

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli
— nalezy skorygowac grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1.2. Dokumentacja
Izolacje winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodno$ci i atest

higieniczny.
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1.3. Skiladowanie

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy
chroni¢ je przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng. Izolacje nalezy przechowywa¢ w
opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych

od szkodliwych par i gazow.

1.4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny =z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonania robot Wykonawca  powinien
dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia

robot.

2. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t. Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny
by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

3. Wykonanie robét

3.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z

wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

3.2. Rozpoczecie roboét
Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
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po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

3.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w
temperaturze otoczenia. Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji montazu
producenta otulin. Powierzchnia rurociggéw, armatury i urzadzen powinna byc¢ czysta,
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach
z nie catkiem wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka
potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pylu za pomocag
ptynu czyszczacego. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢
rowniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatbw na stanowisku pracy
powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage
na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny byC¢ ostre klej powinien byc¢ Swiezy a
pedzle czyste. |zolacja podczas montazu powinna by¢ ,Sciskana”. Jest to istotne
zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy materiat jest montowany na powierzchniach
zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Zawsze
nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac réwnomiernie
cienkg warstwe kleju z dwdch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej
koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania.
Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem

instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt sie catkowicie.

4, Kontrola jakosci robét

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace

odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasne;j
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kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”.

4.2. Szczegoétowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi  wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdéw technologicznych. Badania
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropdw podwieszonych oraz przed

zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane

4.2.1. Badanie izolacji.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczng i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

5. Obmiar robét

Roboty zwigzane 2z wykonaniem izolacji cieptych i zimnochronnych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg

formularza ofertowo-cenowego.

6. Przejecie robot
6.1. Warunki ogdlne
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru roboét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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6.2. Odbiéor miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji
cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robdt poprzedzajgcych
wykonanie izolacji i w szczegodlnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) Prowadzenie przewodow instalaciji

b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

c) wykonanie przewidywanych préb szczelno$ci instalacii.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego
wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaC miejsca i zakres
robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢

odbioru miedzyoperacyjnego.

6.3. Odbior techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych elementow lub
czedci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdét. Dotyczy on na
przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
uszczelnieh przejS¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem
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technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczagcymi zmian w

tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie i Specyfikacji Techniczne;j.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania izolacji z projektem technicznym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw
lub lokalizacje czesci izolacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac

nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

6.4. Odbiér techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych (na zgdanie Zamawiajgcego)

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych (na zadanie Zamawiajgcego)

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano izolacje.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym.
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b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi
w projekcie i Specyfikacji Technicznej
c) sprawdzic¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych (na zagdanie Zamawiajgcego)

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych (na zgdanie Zamawiajgcego)

7. Podstawa ptatnosci

7.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem izolacji cieplnych i zimnochronnych. Cena wykonania tych robét ma byc
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
sanitarnych oraz innych robét zwigzanych z nimi. Pfatno§¢ za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

7.2. Cena skltadowa wykonania roboét

Cena skladowa wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji ciepto i
zimnochronnych w Kontrakcie obejmuje:

- badania laboratoryjne rob6t i materiatéow wraz z opracowaniem dokumentacji,

— zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

- montaz izolacji

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

— porzadkowanie placu budowy po robotach.

g

Przepisy zwigzane

—

. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze
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(4) WW 00.02: SYSTEM FOTOWOLTAICZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z wykonaniem systemu fotowoltaicznego w ramach zadania w
obiekcie SP ZOZ w Bytomiu.

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu

(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1, a w szczegolnosci:

- instalacje paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw C1 i D1.

- wykonanie niezbednej podkonstrukcji dla w/w instalacji, a w szczegdlnoSci
zaprojektowanie podkonstrukcji na dachach budynkow umozliwiajaca lokalizacje paneli
nad istniejagcymi kominami wentylacyjnymi, zapewniajgc réwnoczesnie swobodny
przeptyw powietrza.

- Woykonanie niezbednego okablowania wraz wpieciem do instalacji elektrycznej

- instalacje typow oraz ilosci inwerteréw dostosowanych do potrzeb instalacji.

- zainstalowanie systemu Zarzgdzania Energig

1.4. Odbior energii z systemu fotowoltaicznego
Catos¢ wyprodukowanej energii zostanie oddana na potrzeby budynku. Nie planuje sie
sprzedazy energii do sieci. Wykonawca musi uzgodni¢ wpiecie instalacji w zaktadzie

energetycznym. Protokdt uzgodnienia nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
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1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi

Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogélne”

1.5.1. Pojecia ogodlne

String: dwa lub wiecej ogniw fotowoltaicznych potgczonych w jeden cig. Czes¢ sktadowa
modutu. Kilka zalaminowanych stringéw tanowi wypetnienie modutéw PV. String modutow
(module string) sekcja modutow/paneli podtgczonych do inwertera lub regulatora. Do

jednego inwertera podtacza sie zazywczaj kilka niezaleznych stringow 2-6.

STC, Standard Test Conditions- STC w skrdocie: prostopadte promieniowanie stornca o

mocy 1000W na jeden m2, przy temp. 25stC. Spektrum AM=1.5 (air mass)

Sprawnos¢ systemoéw solarnych (%) - stopied zamiany energii stonecznej na
elektryczng lub cieplng mierzong w [%]

Ogniwa fotowoltaiczne — czes¢ sktadowa modutu PV, ptytki krzemowe standardowo o
rozmiarach od 4-7 cali, taczone z innymi ogniwami w szereg. Kilka potaczen ogniw tworzy
modut PV

Panel PV — modut PV z obramowaniem
Inwerter- to przetwornica napiecia umozliwiajgca kompatybilno$¢ systemow PV
pracujacych w srodowisku pradu statego ze srodowiskiem pradu przemiennego (typowego

dla 230 V). Nalezy zastosowac inwertery o sprawnosci nie mniejszej niz94 %.

2. Materiaty
2.1.1. Panel fotowoltaiczny
Nalezy przyja¢ minimalne wymagania co do zastosowania Paneli fotowoltaicznych

zgodnie z pkt. 4.2.3 (Montaz paneli fotowoltaicznych) ppkt 4.2.3.1

2.1.2. Inwertery
Nalezy przyja¢ minimalne wymagania co do zastosowania inwerterow zgodnie z pkt. 4.2.3

(Montaz paneli fotowoltaicznych) ppkt 4.2.3.2
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2.1.3. Szybko ztaczki strony DC

Kazdy panel fotowoltaiczny wyposazy¢ w ztgczki o stopniu ochrony co najmniej IP65.
Ztgczka musi by¢ przystosowana do szybkiego roztgczania serwisowego Paneli
Fotowoltaicznych. Parametry techniczne ztacz oprzewodowania systemu

fotowoltaicznego:

maksymalny prad systemu PV 30 A

Maksymalne napiecie systemu PV 1000 V

Termiczne warunki pracy pomiedzy -40 stC a +90 stC

Stopien ochrony IP 65

2.1.4. System zarzadzania energia.
- system zarzadzania energia SZE powinien by¢ wyposazony w specjalistyczne
oprogramowanie do monitorowania nowo projektowanych instalacji
- zastosowane narzedzia programow winny umozliwi¢ prace w sieci i obstuge zdalnego
stanowiska wizualizacji.
- Oprogramowanie wyposazone powinno by¢ w mechanizmy umozliwiajgce korzystanie
ze wspolnej bazy danych, przy zachowaniu istniejgcego juz srodowiska pracy.
Oprogramowanie stacji roboczej jest kolorowym graficznym interfejsem uzytkownika,
kompatybilnym ze standardem BACnet IPv4. Stacja robocza SZE przechowuje dane -
alarmy, zuzycie energii, stan pracy urzadzeh w budynku, logi systemowe - w jednej bazie
danych, ktéra winna by¢ standardem dla baz danych, co oznacza, ze SZE moze
wymienia¢ dane z innymi systemami i sieciami informatycznymi. Wszystkie informacje sq
zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostepem poprzez ziozony, lecz prosty w
obstudze system kluczy konfigurowanych przez uzytkownika. Indywidualne klucze
zabezpieczajg rozne czesci oprogramowania - klasy obiektow, czynnosci operatora i
dostep do poszczegolnych obiektdw w systemie. Administrator przypisuje kazdemu
operatorowi ,wirtualny fancuch kluczy” lub przywilej dostepu do rdéznych czesci
oprogramowania. Stacja robocza sktada sie z szeregu programow wspotdziatajacych ze
sobg jednoczesnie. Oprogramowanie SZE dla systemu jedno i wielostanowiskowego

potrafi sprosta¢ wielu wymaganiom konfiguracyjnym dla sieci LAN i WAN.
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2.1.5. Podkonstrukcja aluminiowa

2.1.51. Wymogi techniczne

Wiasnosci mechaniczne: Ksztattowniki aluminiowe wykonane ze stopu EN AW 6060

wg PN EN 573 — 3:20014-02 o sktadzie chemicznym zgodnym z PN EN 573-3/4,
wiasnosci mechaniczne zgodne z normg PN EN 755-2;2014-2 stan T66, tolerancje
wymiarowe wedtug PN EN 12020-2:2010.

21.5.2. Wymiary profili

Grubosc scianek profili nie mniejsza niz 1.7 mm.

Dobdr profili nastepuje wg obliczen statycznych.

3. Dokumentacja

Wszystkie materiaty uzyte do budowy ukfadu paneli fotowoltaicznych powinny posiadac
aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci i atest higieniczny.

4, Sktadowanie

Materiat nalezy sktadowa¢ w miejscach specjalnie do tego przystosowanych. Miejsca te

powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

5. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWIORB, PZJ
oraz projektu organizaciji roboét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Do wykonania robot Wykonawca  powinien
dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia

robot.

6. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢
zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie

transportu.
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7. Wykonanie roboét

7.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe”  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z

wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

7.2. Montaz elementéw

Zamocowanie elementow aluminiowych do konstrukcji budynku nalezy wykonac¢ tak, aby
ewentualne przemieszczenia i odksztatcenia elementéw nie powodowaty dodatkowych
obcigzen dla konstrukcji aluminiowej. Montaz elementéw aluminiowych powinien
zapewniaC ich pionowe potozenie. Poziome ptaszczyzny zabudowy powinny bycC
precyzyjnie zdefiniowane i oznaczone.

Wszystkie niezbedne do montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w
cene elementu. Jezeli tak podano w zestawieniu przetargowym, okreslone elementy
zamocowan mogqg by¢ bezptatnie dostarczone na budowe i wbudowane (np. marki).
Elementy ztgczne - jak $ruby lub bolce — muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej.

Inne stalowe elementy potaczeniowe muszg by¢ ocynkowane. Elementy dodatkowe
niezbedne do wykonania potgczen z budynkiem powinny by¢ wkalkulowane w cene
elementu.

Potaczenia z budynkiem muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli.. Oznacza to,
ze nalezy zapewniC izolacje termiczng, akustyczng przed wilgocig oraz uwzglednié

odksztatcenia szczelin.

7.3. Anodowanie

Anodowanie profili lub blach aluminiowych musi by¢ wykonane zgodnie z DIN
17611. Obrobka i wykonczenie powierzchni powinny odpowiada¢ wymogom podanym
w zestawieniu przetargowym.

7.4. Lakierowanie

Powlekanie profili lub blach aluminiowych powinno by¢ wykonane tak, aby warstwa lakieru

proszkowego lub rozcienczanego na bazie poliestru lub poliuretanu wynosita min 50
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um. Zaktad lakierniczy  wykonujgcy powlekanie  musi  posiada¢  certyfikaty

poswiadczajgce wymagang przez zleceniodawce jakos¢ powtok lakierniczych.

8. Kontrola jakosci robét

8.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe ". Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inzynier jest uprawniony do prowadzenia wtasne;j
kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe”.

8.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi  wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systemdéw technologicznych. Badania
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed

zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane.

9. Obmiar robot

Roboty zwigzane z paneli fotowoltaicznych realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci tych robét nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu. W tym Swietle
cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych

bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza ofertowo-cenowego.

10. Przejecie roboét
10.1. Warunki ogdlne
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej wybranych budynkéw SP ZOZ Bytom, poprzez czesciowa
termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrédet energii — pompy ciepta i panele fotowoltaiczne w budynkach: A2, A3, C2, D1,

D2. B-cze$c¢ niska
93/129



Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

11. Podstawa ptatnosci

11.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem izolacji cieplnych i zimnochronnych. Cena wykonania tych robdt ma byc¢
na zasadach ogoélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji

sanitarnych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

11.2. Cena skladowa wykonania roboét

Cena skladowa wykonania robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji ciepto i
zimnochronnych w Kontrakcie obejmuje:

- badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

— montaz izolacji

- wywoz z terenu budowy materiatdw zbednych,

- porzadkowanie placu budowy po robotach.

11.3. Przepisy zwigzane

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Czes¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

* PN-EN 61173:2002; Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemoéw

wytwarzania mocy elektrycznej -- Przewodnik
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* PN-86/E-05003/01; Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — wymagania

ogolne

(5) WW 00.04: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
elektrycznych, obejmujagcy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegodlnych robdt
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach
poszczegolnych pozycji przedmiaru. dla zadania ,Podniesienie efektywnosci
energetycznej obiektow Szpitala Wojewodzkiego w Bytomiu poprzez czesSciowg

termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrodet energii.”

1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym PFU. Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego,
bedace czescia SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do wykonania projektu
(budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

1.3. Zakres Roboét objetych kontraktem

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy elektrycznej okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robét dla Instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne 2z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i

postanowieniami oraz definicjami podanymi w PFU

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".
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Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykonaé¢ wg Polskich Norm i obowigzujacych

przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze

strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robot instalacji nalezy stosowa¢ wyroby, ktore zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,

ktdre spetniajg te warunki sa:

wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii,
wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg

dokumentacjag oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych

z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegodlnosci w zakresie:

wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 " Wymagania

Podstawowe”. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
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postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrébka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementoéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzeh powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdw. Elementy powinny
byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow, bez Sladow
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i
ubytkow.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania

zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosC robdt i wilasciwosci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materialty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny byC uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywaC sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materialu nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci lezeC na ptasko na powierzchni

tadunkowej.

5. Wykonanie robét
5.1. Szczegébtowy opis robot

Zakres projektu szczegodtowo okreslono w PFU.

5.2. Ogodlne warunki wykonania robét

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

5.3. Obowiazki Wykonawcy

# Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki
materiatéw, prototypy wyrobdw zarédwno ujetych jak i nie ujetych w dokumentaciji

projektowej wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
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wykonaniem bgdz zamdwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic
ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz
wyspecyfikowane w projekcie materiaty i technologie, pod warunkiem, ze bedg one
rownorzedne pod wzgledem jakosci, parametrow technicznych i kolorystyki. Wszystkie
ewentualne odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Gt.
Projektanta.

# Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usungé
wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannos$cia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami
umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet
oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne dla wykonania, wykonczenia,
uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub moze
by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

# Wykonawca bierze petng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy oraz za metody i technologie uzyte
przy budowie.

# Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé we witasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikdw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy, wynagrodzenie,
zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz.

# Wykonawca winien wykonywac¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki
sSposob, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych
nie zaktoca¢ bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drog, chodnikéw i placow publicznych i prywatnych do i na terenach
nalezacych zarowno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego
postanowienia.

# Wykonawca winien zastosowac¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia, przez ruch zwigzany z dziatalnoscig
Wykonawcy i Podwykonawcow, dobierajgac trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca

winien zabezpieczy¢ i powetowaC¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogag byc

PFU dla przedsiewziecia: Poprawa efektywno$ci energetycznej wybranych budynkéw SP ZOZ Bytom, poprzez czesciowa
termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych zrédet energii — pompy ciepta i panele fotowoltaiczne w budynkach: A2, A3, C2, D1,

D2. B-cze$c¢ niska
99/129



skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu oraz podjac
negocjacje i zaptacic¢ roszczenia, jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd.

# Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i jako gospodarz odpowiada za
przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialnos¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkow
wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

# Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdéw odniesienia. Za btedy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow petng odpowiedzialnosc
ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc je na wtasny koszt bez wezwania.

# Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materialy i urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa,
sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robot. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem Ilub nieodzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

# Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot budowlanych.

# Wykonawca jest zobowigzany do wspotpracy i koordynacji robét z innymi wykonawcami
wytonionymi w odrebnych postepowaniach przetargowych obejmujacych pozostate roboty
budowlane, az do catkowitego ukohczenia obiektu, umozliwiajacego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robo6t pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem
terminu ich wykonania, wynikajagcym z ogolnego harmonogramu robdt akceptowanego
przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robo6t i
harmonogram rzeczowy robot do akceptacji (szczegotowe warunki podaje SIWZ).

# Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.
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5.4. Sposoéb prowadzenia roboét
Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg Polskich Norm oraz wynika¢ z zatozen
ogodlnych i szczegotowych do katalogéw, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.
Projekt organizacji i zagospodarowanie Placu Budowy Wykonawca wykonuje na wiasny
koszt.
Roboty rozbiorkowe i ziemne w wewnatrz obiektu wykonane zostang recznie z
zastosowaniem recznych i mechanicznych srodkéw transportu poziomego.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznych.
Instalacje elektryczne powinny spetniaC wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

Bezpieczenstwa konstrukcji

Bezpieczenstwa pozarowego

Bezpieczenstwa uzytkowania

Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

i 0oszczednosci energii

Ochrony przed porazeniem elektrycznym

Wyréwnania potencjatow wszystkich dostepnych czesci przewodzacych.
Instalacje elektryczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
techniczne;.
Wykonywanie robot dotyczy:

A.  Przebi¢ przez stropy

Prowadzenia tras kablowych
Znakowania kabli
Montowania zrodet oswietlenia,
Prowadzenia kabli i przewoddéw
Pomiarow kabli i przewoddw
Montazu urzadzen

Oznakowaniu urzadzen

~ I omEY 0w

Sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urzadzen
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J. Przeprowadzenie préb dziatania instalacji

6. Obmiar robot

Roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji elektrycznych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym Swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych
instalacji sanitarnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg formularza
ofertowo-cenowego.

7. Przejecie robot

7.1.  Warunki ogéine

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania

Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz
zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
odbioru robo6t. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci roboét

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z norma.

Do odbioru robo6t nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich

kluczowych elementéw instalaciji.

Kontrola jakosci powinna obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosc¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- wtasciwego podtgczenia przewodow wszystkich instalacji,
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- zatgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- wykonanie pomiaréw wraz z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
- rzetelnego, fachowego wykonania instalac;ji

- stanu technicznego zainstalowanego osprzetu,

- kompletnosci elementow instalaciji.

7.3. Odbiér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiaréw,

- oswiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robét (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykonac niezbedne proby i
przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych préb.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora).

Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcdéw i

przedstawicieli Zamawiajgcego oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;
umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty

by¢ od niego zazadane.
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Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowg, dokumentacjg projektowo -—
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac préb i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletnosc oraz jako$¢ wykonanych robaét i funkcjonowanie urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych
w protokofach prob i odbiorow czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokot powinien
zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe

wraz z jej uzasadnieniem.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca kotkow i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub
wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z
tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocag

ztgczek.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddéw

utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
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powierzchnig podfogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach. Rury i
kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podioge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw
zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejScia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub
elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.
Do odbiornikow zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.
» Uktadanie przewodow
* Przewody izolowane jednozytowe w rurkach
a) Ukfadanie rur
Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:
- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,
- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,
- wkrecanie nagrzanych kohcow rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne
wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z
wciggnietymi w nie przewodami, jesli w projekcie czynnos¢ taka nie jest jednoznacznie
opisana.
b) Wecigganie przewoddéw
Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowosc.
Wciaganie przewodow nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu
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montazowego. Nie wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalacji. taczenie przewodéw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.
* Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- w wykonaniu zwyktym,
- w wykonaniu szczelnym.
Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:
~  bezposrednio na podtozu za pomocag uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,
- w listwach PCW.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
- przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg
dtawikow.
- Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢é dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.
Ukfadanie przewodéw na uchwytach:
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wczesniejszego opisu.
Odlegtosci od uchwytéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i
1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu
sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow
pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:
- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
- w przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie

- przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w
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osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow

- $rednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla

- po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich
uszczelnien
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza,
utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewoddéw w korytku
wraz z zatozeniem pokryw

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagac bedzie:

- zamontowania listwy PCW na S$cianie lub stropie za pomocg kotkow
rozporowych przykrecanych do podtoza, utozenie przewodow w listwie,
zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

taczenie przewodow:

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodow nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym, oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen
skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji nie zostato opracowane w
projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylaczone za pomocag
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy przeptyw
pradu. Dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych 2z zylami
wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami Iub

ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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Przvtaczanie odbiornikdw:

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie

oczyszczone. Samo potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg

itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od

konstrukcji odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy

wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej

amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy

wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

Podtaczenie przewoddw do tablicy rozdzielczej:

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w
dokumentaciji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich

konstrukcjg wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zala¢ betonem.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:
- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- dokrecic w sposdb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych,
- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
- podigczy¢ obwody zewnetrzne

- podigczy¢ przewody ochronne
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Préby montazowe:

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem .
Zakres podstawowych préb obejmuje:

— pomiar rezystanc;ji izolacji instalaciji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

— pomiary impedanc;ji petli zwarciowych

Demontaz instalacji elektrycznych:

W budynkach lub pomieszczeniach remontowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji
wraz z osprzetem. Po zdemontowanych instalacjach i osprzecie nalezy odtworzy¢ ubytki

tynkow.

7.4. Warunki ogdlne zasilania
Przerwa w zasilaniu w trakcie wykonywania prac nie powoduje zagrozenia ludzi i mienia,

lecz powinna by¢ zredukowana do minimum.
7.5. 0Ogoblne zasady wykonywania instalacji

1. Nalezy skrupulatnie przestrzegac¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
i kabli (rowniez w obrebie rozdzielnic). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje koloru
jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6tto-zielonego.

2. W Zzadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny
(PE) nie moga by¢ potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic sie
napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

4. Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome. W mys| tego doprowadzenie przewodow do opraw oswietleniowych na stropie
nalezy wykonac pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste
rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

5. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
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6. Wszystkie wykorzystywane urzgdzenia i materialy musza posiadac fabryczne
oznaczenia. Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos¢ poprzez podanie nazwy producenta
sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami typu YDYZo i YDYpzo,
750V prowadzonymi:

- pod tynkiem i w sciankach g/k w rurkach RVS i RVKLn

- w strefie sufitbw podwieszonych w korytkach instalacyjnych i rurkach RVS,
Wszystkie puszki potgczeniowe muszg posiada¢ oznakowania obwodow. Puszki
potgczeniowe nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych w strefie stropow
podwieszanych na scianach i na korytkach instalacyjnych.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z tablic, oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem
fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.

Wewnetrzne linie zasilajgace wykonane zostang kablami typu YKYZzo w systemie TN-S w
uktadzie promieniowo-magistralnym.

Wewnetrzne linie zasilajgce rozprowadzone zostang w poziomie w przestrzeni
instalacyjnej pod piwnicg na drabinkach kablowych o odpowiednio dobranej nosnosci
Z uwagi na znaczng ilo$¢ kabli, a nastepnie w pionie w istniejgcych szachtach
instalacyjnych.

Wewnetrzne linie instalacyjne nalezy mocowac do poziomych drabinek kablowych za
pomocg uchwytow systemowych.

W szachtach utozy¢ mocowane do korytek lub drabinek kablowych mocowanych do sciany
tylnej kazdego z szachtow.

Typy opraw oswietleniowych muszg by¢ bezwzglednie zatwierdzone przed zakupem przez
Inwestora.

W oprawach swietlowkowych nalezy stosowac zrodta swiatta zgodnie z projektem
wykonawczym,

Wymienione w zestawieniu oprawy oswietleniowe nalezy dostarczy¢, zamontowaé

i przytaczy¢. Wszystkie oprawy oswietleniowe nalezy oferowac przygotowane do
eksploatacji wraz ze zrodtami swiatta, mocowaniami, zaptonnikami, kondensatorami,

kompletnym osprzetem itd.
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Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone oprawy
oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia powstate przy transporcie
muszg zostac usuniete bezptatnie i w terminie natychmiastowym.

Nalezy stosowac osprzet typowy, posiadajgcy mozliwo$¢ oznaczenia gniazda kolorowym
wyroznieniem (np. paskiem lub obwolutg) lub inny o analogicznych parametrach
technicznych, w pomieszczeniach mokrych, technologicznych, oraz w okolicy zlewow
wytgcznie osprzet szczelny min. IP-44 z tzw. klapka.

Typ osprzetu nalezy bezwzglednie ustali¢ wigzgco z Inwestorem w trakcie realizaciji
projektu.

taczniki nalezy montowa¢ we wspdlnej ramce wszedzie tam, gdzie w bezposrednim
sgsiedztwie znajdowac sie bedg wiecej niz jeden wylacznik, czy wiecej niz jedno gniazdo
wtykowe. Podwojne gniazda wtykowe z bolcem ochronnym sg niedozwolone, nalezy
zamiast nich stosowaé dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we wspodlnej podwojnej
ramce.

Kolory ramek nalezy dobrac stosownie do wystroju wnetrza.

Wszystkie taczniki i gniazda nalezy wyr6zni¢ kolorami — dla obwodow podstawowych
kolorem niebieskim, dla rezerwowanych czerwonym. Nalezy stosowac wytgcznie osprzet
przystosowany fabrycznie do mozliwosci wyrdznienia kolorami.

Znakowanie gniazd farbami, lakierami i kolorowymi naklejkami jest niedozwolone.

W razie koniecznosci, przed przystapieniem do montazu wigcznikdéw oswietlenia i gniazd
wtykowych porzadkowych przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen, nalezy
skorygowac ich potozenie stosowanie do uktadu drzwi (lewe, prawe) zgodnym z
nadrzednym projektem architektonicznym.

Dla gniazd komputerowych nalezy stosowac osprzet uniemozliwiajgcy uzytkowanie gniazd
"komputerowych" do innych celéw — stosowaé osprzet z kluczem typu DATA.

Dla obwodow zasilajgcych stanowiska biurowe nalezy bezwzglednie przestrzegac
zgodnosci faz gniazd ogdlnych i komputerowych.

Do kazdego oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg
posiadac izolacje koloru zielono-zottego i muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE.
Przewdd neutralny N i ochronny PE nie mogg by¢ potagczone w zadnym miejscu instalacii

odbiorczej.
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8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek pfatnosci za roboty zwigzane =z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych rob6t ma byc¢
na zasadach ogolnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
cenowego, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz innych robo6t zwigzanych z nimi. Ptatnosé za pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i

jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9. Przepisy zwigzane

# Wytyczne do projektowania instalacji SAP opracowane przez Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Pozarowej i Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow Pozarnictwa w
Jozefowie

Ustawy

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po zmianie z 2
pazdziernika 2013 roku. Stan prawny na 29 listopad 2013 roku. Ujednolicony tekst ustawy
z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstat na podstawie nastepujgcych Dziennikéw
Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120,
poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz.
1229; Nr 129, poz. 1439; Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 74, poz. 676.

# Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904 Dz. U. 81/351 Ustawa o ochronie pozarowe;j

9.1. Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.

Nr 108/2002, poz.953)
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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z
dnia 14 grudnia 1994r. (z pbzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. N r15 poz. 140).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych
eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powotuje sie komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci optat pobieranych za

sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego

stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego

pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 31 marca 2000r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku

stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 51, poz. 617).
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9.2. Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 28 grudnia 1995r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ z dnia 12 marca 1996r. w
sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 27 czerwca 1996r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI

z dnia 28 marca 1997r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym — Wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych.
Zastepuje PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. Zastepuje PN-70/E-79100;

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN - EEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN - IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlinych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

PN-EEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-92/E-
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05009/41;

PN — IEC 60364 — 4 — 42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
Zastepuje norme PN-91/E-05009/42;

PN — IEC 60464 — 4 — 442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.

PN — IEC 60464 — 4 — 43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-
91/E-05009/43;

PN — IEC 60364 — 443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tagczeniowymi. Zastepuje PN-93/E-05009/443;

PN-IEC 60364-4-45Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. Zastepuje PN-91/E-
05009/45;

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie. Zastepuje PN—92/E-
05009/46;

PN-DEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczehstwa. Stosowanie  $rodkéw  ochrony  zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. Zastepuje PN-92/E-05009/47;

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym. Zastepuje PN-91/E-
05009/473;

PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér sSrodkow ochrony w zaleznosci od wplywdw
zewnetrznych. Ochrona przeciwporazeniowa. Zastepuje PN-91/E-05009/482;

PN-IEC 6060364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. Zastepuje PN-93/E-05009/51;
PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9.3. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Zastepuje PN-93/E-
05009/53;

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odfgczania izolacyjnego i taczenia. Zastepuje PN — 92/E — 05009/537

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. Zastepuje PN-92/E-05009/
54,

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa. Zastepuje PN-92/E-05009/56;
PN-IEC 60364-6-61Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze. Zastepuje PN-93/E-05009/61

PN-IEC 60364-7-704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
Zastepuje PN-91/E-05009/704;

PN-IEC 60364-7-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dot. specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dot. uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
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niskiego napiecia. Zasady.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
widzenia ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-IEC 60050-826 Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Zastepuje PN-91/E-05009/02;

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Zastepuje PN-91/E-05009/01;

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk. Zastepuje norme PN-91/E-05009/03;

(6) WW 00.05: INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

1. Wstep

L1 Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
instalacji elektrycznych zewnetrznych, obejmujacy w szczegolnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny byé
ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru dla zadania ,Podniesienie
efektywnosci energetycznej obiektéw Szpitala Wojewddzkiego w Bytomiu poprzez
czesciowg termomodernizacje i zastosowanie odnawialnych 2zrodet energii.” a w
szczegolnosci zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych na dachach budynkow w/w

obiektu.

1.2. Zakres stosowania WW
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z budowg paneli fotowoltaicznych na dachach budynkéw oraz montazem

powietrznych pomp ciepta i obejmujg montaz nastepujacych urzadzen:
- linie kablowe niskiego napiecia
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XAKXS5x35mm2
- wykopy ziemne diugos¢ rowu

kablowego
- przepusty rurowe arot dvk 110mm

1.3. Zakres Robét objetych kontraktem
Roboty omoéwione w opracowaniu majg zastosowanie do budowy linii kablowych i

obejmujg instalacje fotowoltaiczng dla planowanego przedsiewziecia.
14. Okreslenia podstawowe

# Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

# Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje.

# Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

# Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

# Linia kablowa — kabel wielozytowy Ilub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych rownolegle, tacznie z
osprzetem , utozone na wspodlnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwoch urzgdzen
elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

# Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

# Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

# . Osprzet linii kablowej — zbidér elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

# Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

# Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

# Przegroda — ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla
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lub innych urzadzen.

# Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

# Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej , w ktérym odlegtos¢ miedzy linig
kablowg, urzgdzeniem podziemnym Ilub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajgcych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie .

# Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

# Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzacych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

# Przystawka pomiarowa — urzadzenie wykonane w formie skrzynki z blachy lub tworzywa

sztucznego przeznaczone do pomiaru energii elektrycznej zuzywanej przez plac budowy.

15. Ogdélne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w WW 00.00 " Wymagania Podstawowe ".
Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg Polskich Norm i obowigzujgcych
przepisow budowlanych i przeciwpozarowych, pod fachowym nadzorem technicznym ze
strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu robaét instalacji nalezy stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami,
ktére spetniajg te warunki sa:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikaciji,

- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z norma europejskg wprowadzong do Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z

wymaganiami podstawowymi,
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- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania sg rowniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wyroby budowlane muszg by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004r(Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci w zakresie:

- wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

- zgodnosci z Polskg Norma, lub odpowiednig Aprobatg techniczng

2, Materiaty
2.1 Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w WW 00.00 Wymagania
Podstawowe”. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zZrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Obrobka
mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane
przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie
obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatéw. Elementy powinny
by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw, bez sladow
zniszczen i uszkodzen. Rury z tworzyw sztucznych winny byC trwale oznaczone. Rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych uszkodzen i
ubytkdw.
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2.2 Wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie uzyte do wykonania materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i odpowiada¢ normom. Przewidziano nastepujgce materiaty:
- przewody robocze - YAKXS 5 x 35mm2
- kable elektroenergetyczne YAKXS 5 x 35mm2
- tacza kablowe,

- rury ochronne DVK 110

2.3. Materiaty do uktadania kabli

# Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

# Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |,
odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

#Kable

Kable uzywane do os$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401.
Zastosowano nastepujacy rodzaj kabli YAKXS 0,6/1,0kV 5x35,

Bebny z kablami nalezy przechowywac¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

# Rury ochronne

W miejscach skrzyzowan i zblizeh do pozostatego uzbrojenia oraz pod drogami
zastosowano rury ochronne AROT DVK 110

Rury ochronne nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

# Zwir na podsypke

Zwir na podsypke powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiada¢ wymaganiom BN-
66/6774-01.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymagania ogdéine”.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg

jakos¢ robot.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw.
Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami STWIORB, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkoéw ostroznosci
uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze $rodkow
transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz
1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci lezeC na ptasko na powierzchni
tadunkowej.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby

posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane

5.2. Wykopy
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw

gruntowych.
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Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wykop rowka pod kabel musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w
sposob zapewniajacy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadoéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczenh (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od 15 do 20cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosic¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w
taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy

odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3. Uktadanie kabli

Kable nalezy ukfadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m z doktadnoscig £ 5cm
na warstwie piasku o grubosci 10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 25cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 35cm
nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac¢
w rurach ochronnych. Rury te powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do

ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
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Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiada¢c oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegolnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, przy czym rezystancja nie

moze by¢ mniejsza niz 20MQ/m.

5.4. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg dla instalacji oswietleniowej przewidziano
samoczynne wytgczanie zasilania w uktadzie TNC/TNC-S realizowane poprzez
bezpieczniki stacji transformatorowej i wytaczniki instalacyjne w tabliczkach

bezpiecznikowych we wnekach stupowych.

5.5. Uziemienie

Uziemienie nalezy wykonaé jako tasmowe Fe/Ze 30x4 uktadane w rowie kablowym.
Wartos¢ rezystancji uziemienia <30Q.

6. Obmiar robét

Roboty zwigzane z wykonaniem zewnetrznych instalacji elektrycznych realizowane w
ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci
tych robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu. W tym swietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zewnetrznych
instalacji elektrycznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
formularza ofertowo-cenowego i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem. Dla
robot  zwigzanych  z wykonaniem  zewnetrznych instalacji elektrycznych  nie
wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

7. Przejecie robot

7.1. Warunki ogélne

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w WW 00.00 ,Wymagania
Podstawowe ". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz

zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i
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odbioru robot. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu

oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

7.2. Kontrola jakosci robét

Po wykonaniu robét a przed oddaniem, Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia prob montazowych, oraz dokonania stosownych pomiarow. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych prac i zastosowanych materiatéw, oraz ich
zgodnos¢ z wymogami dokumentacji technicznej i zaleceniami Inspektora Nadzoru

Do odbioru robot nalezy przedstawi¢ wazne swiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
kluczowych elementéw instalaciji.

7.2.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia

gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

7.2.2. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzic
nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystanciji izolacji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

7.2.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonac¢ pomiar gtebokosci utozenia
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bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac co 10m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje
petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;j.

7.24. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
niniejszego opracowania zostang odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszego

opracowania, zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.3. Odbioér koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

- powykonawczg dokumentacje techniczna,

- protokoty z pomiarow,

- oswiadczenie o zakonczeniu robot i gotowosci przekazania obiektu do eksploatacji, wraz
z notatkg, ze prace zostaty wykonane zgodnie z projektem i Polskimi Normami,

- atesty,

- notatki potwierdzajgce zmiany materiatowe wprowadzane podczas realizacji robét (np. z
akceptacja Inwestora, Inspektora Nadzoru),

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Przed odbiorem obiektu Zamawiajacy, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu
Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie wszystkich instalacji, wykonaé niezbedne préby i
przygotowac¢ dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli

Zamawiajgcego oraz kompetentnych organéw.
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Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot zobowigzany jest do:

przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru ( patrz punkt ,Dokumentacja powykonawcza”);
ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac komisji

odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen

pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore bedg mogty

byC od niego zazadane.

Przy dokonywaniu odbioru kor\cowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjg projektowo —
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

dokonac prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych roboét i funkcjonowanie urzadzen;
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych

w protokotfach prob i odbiorow czesciowych.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach

odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki
odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien

zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe

wraz z jej uzasadnieniem.

8.

8.1.

Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Podstawowe”.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane =z

wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych. Cena wykonania tych robdét ma by¢

na zasadach ogoélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg formularza ofertowo-
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cenowego, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wewnetrznych instalacji
elektrycznych oraz innych rob6t zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg
formularza ofertowo-cenowego, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z  postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych

materiatdw i jako$ci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

10. PN-EN 13201-1:2007 Oswietlenie drog -- Czes¢ 1: Wybor klas odwietlenia

11. PN-EN 13201-2:2005 (U) OsSwietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe
12. PN-EN 13201-3:2005 (U) Oswietlenie drog -- Cze$¢ 3: Obliczenia oswietleniowe
13. PN-EN 13201-3:2005/AC:2005 (U) Oswietlenie drég -- Czes¢ 3: Obliczenia
oswietleniowe

14. PN-EN 13201-4:2005 (U) Oswietlenie drog -- Cze$¢ 4: Metody pomiaréw

parametrow oswietlenia

15. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. nazwy i okre$lenia.

16. PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV -- Postanowienia ogdlne

17. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV -- Potaczenia i zakonczenia zvt

18. PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV -- Mufy przelotowe na napiecie

nie przekraczajgce 0.6/1 kV.

19. PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do

kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV -- Mufy przelotowe na napiecie
powyzej 0.6/1 kV

20. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
21. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

22, PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
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znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

23, PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

24, PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego Polichlorku winylu.

25. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco o0golnego
zastosowania.

26. BN-64/6791-02 Cegta budowlana petna.

27. BN-72/8932-01 Budowle drogowe o kolejowe. Roboty ziemne.

28, BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

29. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

30. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

31, BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

32. BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
33. E-16 Zalewy kablowe.
9.2. Inne dokumenty.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

- Zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne, 1973 r.

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)
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