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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682 t.].)
OSWIADCZAM

ze: Projekt Techniczny dla zadania pn.:

Budowa rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni $ciekéw w Dabréwce - Etap |

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonana dokumentacja projektowa jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Adam Nahalewicz

Uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie ograniczonym
w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej
bez ograniczen dla obiektéw gospodarki wodnej i melioracji wodnych
nr ewid.: WKP/0059/Z00K/14
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
nr ewid.: WKP/0359/POOH/15

(podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jozef Zgrabczynski

Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
Wodno - melioracyjnej 281/82/Pw
Instalacyjno — inzynieryjnej 414/PW/91

(podpis)
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3MB-U77-R2C *

Pan Adam Grzegorz Nahalewicz o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0286/14
adres zamieszkania Bogucin ul. Gnieznienska 153, 62-006 Kobylnica

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o§wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

\/ _— POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Adam Nahalewicz
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-311/17/2022 Poznan, dnia 21 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4, 4c
pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Adam Grzegorz Nahalewicz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 pazdziernika 1986r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0173/PO0OS/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pdzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a™ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trecig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczés
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

iz derzy Witczak
N

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Adam Nahalewicz
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Grzegorz Nahalewicz

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Otrzymuja:

1. Pan Adam Grzegorz Nahalewicz

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Adam Nahalewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JCB-EXN-E4G *

Pan J6zef Zgrabczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5869/01
adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 1, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Adam Nahalewicz
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25-967 POZ

Nr 414/PW/91 Poznan,1992-08-05

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na . -podstawie pairi2 ust.l, par:lai par.13  wstil pkt 4elit.a
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, ze:

Fan 2da7etf - L. G BeA B €. 2 PN "B K 1
magister inzynier melioracji wodnych

urodzony dnia 16 marca 1951. r. w Steszewie posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnyeh funkeji

prc?jekfanta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Far Jozel: 7 G R AB G £ ¥l S K. [

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjuych elementow
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l. CZESC OPISOWA

1. Inwestor
ZAKELAD UStUG KOMUNALNYCH Sp. z 0.0. ul. takowa 3, 62-070 Dopiewo.

2. Informacje wstepne
2.1 Podstawa i przedmiot inwestycji

Projekt techniczny dla zadania ,Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni
Sciekow w Dabrowce — Etap I’ wykonano na zlecenie Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. ul. takowa 3,
62-070 Dopiewo.

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej
odprowadzajacej $cieki do oczyszczalni $ciekéw w Dabréwce wraz z wykonaniem pompowni tlocznej
i urzadzen towarzyszacych.

2.2 Jednostka projektowa

BIPROWODMEL Sp. z 0.0. Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska
Ul. Murawa 29, 61-655 Poznan

3. Materiaty wyjsciowe, decyzje, uzgodnienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia w 2020 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego

- Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo — wodne w rejonie inwestycji wykonana przez
FarGRAF,

- Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych, w skali 1:500;

- Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow;

- Mapa pogladowa w skali 1:10 000.

- Wizje terenowe projektantow.

4. Lokalizacja inwestyciji

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana bedzie na terenie wsi Dabrowka gm.
Dopiewo, na dziatkach ewidencyjnych; 302105_2.0004.142/7; 302105_2.0004.142/8; 302105_2.0004.145;
302105_2.0004.146/1; 302105_2.0004.147/4.
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5. Zakres inwestycji
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN 400 mm o dtugo$ci ok 1701,2 m,

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN 160 mm o dtugosci ok. 7,9 m (wigczenie istniejace;
sieci ttocznej ks160 do projektowanego uktadu),

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 600 mm o dtugosci ok 12,6 m,

- budowe przepompowni $ciekdw (typu ttocznia) na dziatce nr 142/8 wraz z koniecznymi robotami
towarzyszacymi takimi jak budowa podjazdu z dziatki nr 142/3, sieci kablowe i rozdzielnice wraz
z oSwietleniem terenu przepompowni i utozeniem na dziatce nr 61/9 kabla zasilajacego od ztacza
kablowo-pomiarowego z licznikiem (szafke wraz z przytaczem od stupa energetycznego w drodze
wojewaodzkiej nr 722 projektu i wykonuje Zaktad Energetyczny)

- budowe infrastruktury towarzyszacej.

Catkowita dtugos$c plrojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi taczne L=ok.1721,7m , w tym:
DN 400 mm ok 1701,2 m, DN160 ok 7,9 m oraz DN 600 mm ok. 12,6 m.

Trase projektowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej pokazano na zataczonym planie zagospodarowania
terenu ( zat. rys. 11/2.1-11/2.5), a ich projektowane parametry na profilu podtuznym ( zat. rys. I1/3).

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg nastepujace obiekty budowlane oraz infrastruktura
techniczna:

- droga publiczna gminna,

- drogi wewnetrzne - osiedlowe

- parking o nawierzchni utwardzonej,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ elektroenergetyczna nN i sN,

- sie¢ telekomunikacyja.

7. Sieci i uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z racji swojej specyfiki nie wymaga uzbrojenia
zapewniajacego zaopatrzenie w wode na potrzeby przeciwpozarowe.

8. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych
Kanalizacji sanitama moze rozpocza¢ funkcjonowanie po jej wybudowaniu i przekazaniu do
uzytkowania po przednim sprawdzeniu szczelno$ci. Sie¢ ta nie wymaga specjalnych procedur
rozruchowych.

9. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana kanalizacja sanitarna nalezy do obiektdw liniowych i poprowadzona jest w ulicach
i placach przy zabudowaniach. Ogétem przewidziane jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o facznej
dtugosci ok. 1721,7 m.

10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren zmierzenia budowlanego
Teren planowanego przedsiewziecia nie jest pofozony na obszarach objetych eksploatacjg
gérnicza.
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11. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym przepisami odrebnymi
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich otoczenia szczegdtowo okresla

decyzja Wéjta Gminy Dopiewo o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.01.2024 r., znak:

RMKIi0S.6220.5.2023. Planowane prace zostang wykonane zgodnie z okresonymi w w/w decyji warunkami

realizacji tj.:

a) Prace wykonawcze zwigzane z realizacja przedsigwziecia, w rejonie terenéw wymagajacych ochrony
przed hatasem, zostang przeprowadzone wytacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od
godziny 6:00 do godziny 22:00.

b) W przypadku bezposredniego odwadniania wykopdw, zostang zastosowane osadniki
podczyszczajace odwadniang wode z zawiesiny ogolnej, przed jej ewentualnym wprowadzeniem do
cieku powierzchniowego.

c) W zwiazku z realizacjg przedsiewziecia nie zostang wyciete drzewa i krzewy.

d) Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego prowadzone w
obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych do wycinki, zostang wykonane w
Sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom (zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji)

e) Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed ich rozpoczeciem, zostang
skontrolowane ewentualne wykopy i zagtebienia, a uwiezione w nich zwierzeta zostang niezwtocznie
przeniesione w bezpieczne miejsce; taka sama kontrola zostanie przeprowadzona bezposrednio
przed zasypaniem wykopow i likwidacjg zagtebien.

f) Na etapie realizacji przedsigwziecia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatow
budowlanych i odpadéw beda zorganizowane na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i
serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby
zabezpieczy¢ grunt i wody przed ewentualnym przedostaniem sie do nich substanciji niebezpiecznych
(ropopochodnych).

g) We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych zostanie
zapewniona dostepno$¢ sorbentéw, wtasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

h) W przypadku ewentualnego pojawienia sie wyciekéw zanieczyszczen do gruntu zostang podjete
natychmiastowe dziatania zmierzajace do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii.

i)  Powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploataciji planowego przedsiewzigcia
odpady, bedg gromadzone selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych,
szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podtozu, a nastepnie przekazywane
zewnetrznym podmiotom posiadajacym stosowne zezwolenia.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zasieq obszaru okreslono jako strefe ochronng o szerokosci 2,0m z kazdej strony rurociagu,

konieczng do ustalenia w celu zabezpieczenia urzadzenia przed ewentualnym uszkodzeniem, oraz strefe
montazowa i pas technologiczny zajety okresowo na czas realizacji inwestyciji. Obszar oddziatywania
obejmuje czeS¢ dz. ewid. 302105_2.0004.111/16; 302105_2.0004.111/17; 302105_2.0004.111/31;
302105_2.0004.142/3; 302105_2.0004.142/7; 302105_2.0004.142/8; 302105_2.0004.145;
302105_2.0004.146/1; 302105_2.0004.146/2; 302105_2.0004.147/4; 302105_2.0004.147/6;
302105_2.0004.147/7; 302105_2.0004.51/4; obreb Dabrowka, gm. Dopiewo pow. poznanski..

Granice obszaru oddziatywania przedstawiono na zatgcznikach rysunkowych nr 2.1-2.5 — Projekt
zagospodarowania terenu.
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13. Charakterystyczne dane o przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych
13.1 Warunki gruntowo-wodne terenu

Budowe geologiczne opisano w oparciu o opinie geotechniczng ustalajacg warunki gruntowo —
wodne w rejonie inwestycji wykonang przez firme FARGRAF.

W celu okreslenia stanu podtoza wykonano nastepujgce badania polowe i laboratoryjne:
- wytyczono otwory badawcze metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o uzgodniony program badan.
-wykonano 26 mato$rednicowych sondowarn prébnikiem przelotowym o gtebokosci 26x5mb tacznie 130
mb. (miejsce wykonania sondowan przelotowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w zataczniku nr: 1)
- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich probek gruntéw zgodnie z PN-88/B-04481,
PN-86/B-02480
- parametry geotechczniczne wyznaczono metoda B na podstawie cech wiodacych gruntéw zgodnie z PN-
81/B-03020

Wykonane otwory wykazaty, ze przedmiotowy teren charakteryzuje sie mato urozmaicong

budowg geologiczng. Nawiercono tutaj utwory plejstocenskie lodowcowe i wodnolodowcowe,
Zlodowacenia battyckiego.

Budowa geologiczna jest prosta, a rozpoznane wierceniami podfoze pod warstwg gleby préchniczej (Gb)
zalegajg grunty w postaci Sredniozageszczony piasek drobny (Pd) barwy jasno szaro-zéttej, ID=0,40 dalej
twardoplastycznych piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskiem drobnym (Pg/Pd) barwy szaro-zéttej,
IL=0,20 przechodzacy w plastyczny piasek gliniasty przewarstwionych piaskiem drobnym (Pg/Pd) barwy
szaro-z6ttej, IL=0,30 oraz glina piaszczysta + zwir (Gp+Z) ciemnoszara, IL=0,20.

13.2. Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podtoza, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich
wykonanych sondach przelotowych. Stwierdzono stabilizacje wody gruntowej na podobnych gteboko$ciach
ktére przedstawione sg w tabeli ponizej:

Gtebokosci i rzedne zwierciadta wody gruntowej

Nrotworu |  Gteboko$¢ Giebokos¢ zwg Rzedna terenu Rzedna zwg ustab.
otworu m. npm. m. npm.
W-1 4,0 3,2/12,6 84,40 81,80
W-2 4,0 2,4/2,0 83,00 81,00
W-3 6,0 1,6; 2,5/1,5 82,90 81,40
W-4 4,0 2,1;3,11,8 83,45 81,65
W-5 4,0 2,21,8 81,80 80,00
W-6 4,0 1,5; 2,0/1,2 81,10 79,90
W-7 4,0 1,65 2,2/1,5 82,50 81,00
W-8 4,0 3,0/2,7 83,35 80,65

3,2/2,6 - zwierciadto wody nawiercone/ ustabilizowane

13.3.  Kategoria geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do § 8, rozporz. MTBIGM
z dn. 25.04.2012 r. zakwalifikowano projektowane obiekty budowlane do | kategorii geotechnicznej,
w prostych warunkach gruntowych.
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14 Rozwiazania projektowe
14.1.  Zakres inwestyczji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci taczne
L=ok. 1721,7 m, w tym:

- DN 400 mm -0k 1701,2 m
- DN 160 mm -0k.7,9m
- DN 600 mm -ok. 12,6 m

Wraz z budowg pompowni i infrastruktury towarzyszace;

Cze$¢ inwestycji zlokalizowana na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania terenu
objemuje rurocigg DN400 mm o dtugosci ok. 788,1m, natomiast cze$¢ inwestycji zlokalizowana na obszarze
objetym decyzjq o lokalizacji inwestycji objemuje rurocigg DN400 mm o dtugo$ci ok. 913,1m, rurociag
DN600 mm o dtugosci ok. 12,6m oraz pompownie wraz z infrastrukturg towarzyszacq

Trase projektowanych kanatéw kanalizacji sanitarnej pokazano na zataczonym planie zagospodarowania
terenu ( zat. rys. 1I/2.1-11/2.5), a ich projektowane parametry na profilu podtuznym ( zat. rys. 1I/3).

Projektowany rurocigg na skrzyzowaniu z istniejacq siecig gazowa w/c wykonany zostanie zgodnie z
warunkami okreslonymi w uzgodnieniu GAZ-SYSTEM S.A. nr OP-DL.420.506.2023.7 z dnia 05.07.2023r.
tj. pod istenijgcymgazociagiem i przy zachowaniu odlegtosci pionowej wynoszacej 0,5m. Na rurociggu
kanalizacyjmym na skrzyzowaniu z w/w siecig gazowa zamontowana zostanie rura oslonowa o dtugosci
9,0m.

14.2.  Rurociagi ttoczne

Rurociagi ttoczne projektuje sie z rur @400x23,7mm PE100-RC, SDR 17, PN10 oraz @160 x 9,5mm
PE100-RC, SDR 17, PN10 taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub poprzez ksztattki elektrooporowe.
Ksztattki nalezy zastosowa¢ wykonane z PE100-RC, SDR17 lub SDR11.

14.3.  Przepompownia sciekow

Na trasie zaprojektowano przepompownie $ciekdw ttoczng o nastepujacych parametrach:

Parametry ttoczni Zbiornik
Typ i wymiary
Typ Parametry zbiornika ttoczni Typ Q (m3h) zbiornika
ttoczni sciekow pomp do zabudowy ttoczni
(mm)

-Pojemnos¢ czynna zbiornika 15,0 FZF.5.24.9.5210 IP 68/
TSC.3 m3 30,0kW
-Wysokos¢ doptywu 4350 mm lub réwnowazna

Nie mnigj Beton
niz 560,0 Fi 5000 x ok. 8500
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Podstawowe parametry betonu uzytego do wykonania komory pompowni:
- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie: =C35/45,
- Klasa ekspozyciji betonu: XF1, XC4, XD1
- Odporno$¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2
(lub réwnowazne) w wodzie: 2200 i <600mg/|
- Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620 lub rownowazne
— Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250 lub rownowazne: <4%,
- Grubo$¢ ptyt dennych: =40cm
- Grubos¢ $cian: 225¢cm
- Grubo$¢ ptyt pokrywowych: =230cm
- Szczelnos¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi =0,5bar
- Nie dopuszcza sie zmiany Srednicy zbiornika betonowego

Opis przedmiotu:

Ttocznie to zamkniete, szczelne urzadzenia, w ktorych zawarte w Sciekach ciata state sg separowane
poza pompami, dzieki czemu mozna ograniczy¢ do minimum zagrozenie wystepowania niedroznosci pomp.
System separatoréw umozliwia stosowanie pomp o mniejszych ,swobodnych” przelotach, a o najwyzszych
sprawnosciach hydraulicznych przez co wptywajg na nizsze koszty eksploatacji. Szczelnos$¢ ttoczni
umozliwia ich zabudowe w suchych komorach, co utatwia prowadzenie prac serwisowych.

Zasada dziatania:

W klasycznej przepompowni (mokrej) Scieki doprowadzone kanatem grawitacyjnym wptywajg
bezposrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacjg ciat statych Scieki wptywajg do
zbiornika ttoczni umieszczonej w suchej komorze, a nastepnie rozprowadzane sg do poszczegolnych
separatoréw.

Z separatoréw podczyszczone $cieki pozbawione ciat statych, osadéw i elementéw wleczonych sptywajg
grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika ttoczni.

W przypadku pracy, ktérejkolwiek z pomp $cieki doptywajg jedynie do separatora potaczonego z pompa
niepracujaca.

Zadane poziomy $ciekéw w zbiorniku ttoczni kontrolowane sg za pomocg sond hydrostatycznych.

Rozdzielnica zasilajgco sterujaca po otrzymaniu sygnatu, iz osiggnigte zostaty zadane poziomy $ciekow w
zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone $cieki i wtacza je do separatora. Energia strumienia
pompowanych ciekdw porywa znajdujace si¢ w separatorze ciata state kierujac je do rurociagu ttocznego
przepompowni. Nadci$nienie powstate w czasie pompowania zamyka przeptyw powrotny $ciekédw do
zbiornika ttoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy Scieki doptywajg do zbiornika poprzez drugi separator i uktad
hydrauliczny niepracujacej pompy. Po osiggnieciu dolnego zadanego poziomu $ciekéw w zbiorniku pompa
zostaje automatycznie wytaczona. Konstrukcja separatora (dwukanatowe uchylne klapy cedzace) powoduje
iz przepompownia moze pracowac w sposob ciggty nie wymagajacy wprowadzania dodatkowych operacji
usuwania zgromadzonych zanieczyszczen.

Podczas kazdego uruchomienia pompy nastepuje ,samoczyszczenie” separatora. Uktad hydrauliczny pomp

nie majacy bezposredniego kontaktu z ciatami statymi, a w szczegdlnosci z wleczonymi nie jest narazony
na przytkanie.
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Modut Ttoczni

Zbiorniki ttoczni

Wykonany ze stali 1.4571 (316 Ti). Stal ta jest odporna na korozje, nie dziata na nig kwas azotowy ,stezony
kwas siarkowy, fosforowy i inne. Zbiornik ttoczni wykonany jest jako monolit zapewniajacy 100% szczelnosé
wszystkich potaczen oraz odporny jest na dziatanie wody gruntowe;.

Ttocznia sciekdw wyposazona w pompy o stopniu ochrony IP68 pracujgce w warunkach suchych. W
zbiorniku ttoczni przed pompami znajdujg sie separatory koszowe. W konstrukcji ttoczni zastosowano
zawory zwrotne systemu Szuster zapewniajac w sposéb pewny i skuteczny niezawodny transport $ciekéw
zawierajacych ciata state na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory.

Zbiornik retencyjny, komora rozdziatu, separatory oraz wszystkie rurociggi wykonane sg ze stali 1.4571 (316
Ti), odpornej na korozje. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed korozjg stal ma zosta¢ poddana procesowi
trawienia, a nastepnie pasywacji z zewnatrz jak i wewnafrz zbiornika retencyjnego.

Ttocznia wykonana w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli.
Proces produkcyjny powinien przebiega¢ zgodnie z systemem jakosci ISO 9001-2015. Ttocznia wraz
z pompami oraz sterowaniem bedzie dostarczona jako komplet od jednego producenta, z gwarancjg oraz
petng dokumentacjg zawierajacq deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnie z wymaganiami zawartymi
w najnowszych edycjach ww. norm odpowiednio PN-EN 12050-1:2015-05 i PN-EN 12050-2:2015-04, co o
zostato potwierdzone badaniami przeprowadzonymi przez jednostke notyfikowana.

Rozdzielacz

Wykonany jest ze stali 1.4571 (316 Ti). Umieszczony na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewnatrz komory
ttoczni. Posiada wyprowadzone dwa rurociggi przelewowe do zbiornika retencyjnego. Dostep do wnetrza
rozdzielacza za pomocg co najmniej trzech klap rewizyjnych z nakretkami kotpakowymi(zamknigtymi).

Zbiornik retencyijny ttoczni
Wykonany jest ze stali 1.4571 (316 Ti). Posiadajacy minimum 3 wtazy rewizyjne. Pojemnosci retencyjne na
podstawie tabeli powyzej. Zbiornik retencyjny potaczony z kréécem podstawy pompy bez zmian kierunku.

Separatory czesci statych

Wykonane sg ze stali 1.4571 (316 Ti). Umiejscowione na zewnatrz zbiomika retencyjnego, wewnatrz
komory ttoczni. Dostep do separatoréw od zewnatrz bez koniecznosci demontazu pomp. Wyposazone w
elastyczne klapy cedadze. Niezalezne separatory — po jednym dedykowanym dla kazdej pompy.
Nie dopuszcza sie separatorow pionowych z kulami ptywajacymi badz innymi systemami separacji.
Dwukanatowe uchylne klapy cedzace, umiejscowione na zewnatrz zbiornika retencyjnego, wewnairz
komory ttoczni. Dostep do separatoréw od zewnatrz bez koniecznosci demontazu pomp. Dwa niezalezne
separatory — po jednym dla kazdej pompy. Separatory czesci statych, jako system separacji posredniej
czesSci statych oparty na wspdtpracy z kazda pompg oddzielnego separatora, ktdry stanowi¢ mogq
dwukanatowe klapy cedzace. Separator powinien sktada¢ sie z korpusu w ksztatcie rury, w ktorym
przegrode cedzacy stanowi¢ powinny dwie klapy z gumy wulkanizowanej odpornej na Scieki potaczonych
tylko na jednym ze swoich koncéw ze sworzniami tworzacymi osie obrotu klap, ktdre zamocowane sg
wahliwie do Sciany bocznej korpusu, przy czym mocowania obu sworzni umieszczone sg nad
odpowiadajacymi im otworami w korpusie, ktdre tacza z trojnikiem poprzez dodatkowy trojnik.

Element cedzacy separatora powinien znajdowac sie na zewnatrz zbiornika retencyjnego, co pozwala na
dostep do separatoréw od zewnatrz bez koniecznosci demontazu pomp. Dwa niezalezne separatory — po
jednym dla kazdej pompy. Serwisowanie jednego z separatordw bez koniecznosci przerywania pracy
obiektu.
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Ttocznia Sciekow musi posiada¢ Deklaracje Wrasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z
normg zharmonizowang EN 12050-1 oraz Krajowg Deklaracje Witasciwosci Uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym B na zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na ttocznie Sciekéw wydang przez
Instytut Techniki Budowlane;.

Zasuwy nozowe

Przeznaczone do stosowania do $ciekéw komunalnych. Korpus zeliwny. Miejsce zabudowania na
rurociggach w module ttoczni: przed rozdzielaczem na odcinku doptywowym z kanatu grawitacyjnego,
pomiedzy rozdzielaczem a separatorem, na przewodzie ssawnym pompy, za separatorem czesci statych
na odcinku do rurociggu ttocznego (produkciji AVK lub rownowazne) spetniajace nastepujace wymogi:

*  Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;

*  Konstrukcja ptytowa, bezgniazdowa, miedzykotnierzowa;

o Konstrukcja z trzpieniem wznoszacym lub niewznoszacym;

*  Brak wgtebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu si¢ osaddw i eliminuje ryzyko zatkania;

*  Domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej w uszczelnieniu migkkim zasuwy;

o Dwukierunkowa, szczelna w100%, mozliwos¢ montazu niezaleznie od kierunku przeptywu
medium;

*  Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U migdzy ptytami korpusu, wzmocniona
wktadka stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;

*  Wyposazona w skrobak noza wykonany z brazu i zainstalowany w ptytach zasuwy (nie dopuszcza
sig, aby skrobak byt zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy);

*  Wyposazona w deflektor przeptywu wykonany z zeliwa biatego typu Ni-hard w miejscach montazu
zasuw narazonych na kontakt z czesciami statymi typu piasek, materiaty $cierne np. na
mechanicznym ciggu technologicznym oczyszczania $ciekdw;

*  Mozliwo$¢ regulacji przeptywu na zasuwie nozowej tylko w przypadku zastosowania przystony
regulacyjnej typu V;

o Ptyta gorna wykonana ze stali weglowej z powtokg epoksydowg o min. grubosci 250um,
posiadajaca naciecia umozliwiajace okreslenie pozycji noza;

*  Ptyta gérna stanowi ostone bezpieczenstwa dla pracujacego noza;

*  Nie dopuszcza sie nozy z ptaskg krawedzig;

o Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig néz przed odchyleniami pod wptywem
cisnienia;

*  Potaczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujacymi;

*  Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej min. 250um;

o NGOz, trzpien, Sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4571;

*  Nakretka trzpienia wykonana z brazu o podwyzszonej wytrzymatosci;

*  Uszczelnienie dfawicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z mozliwo$cig regulacii
docisku podczas pracy zasuwy;

*  Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia drawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu;

*  Mozliwo$¢ przystosowania zasuwy do montazu napedu elektrycznego lub pneumatycznego.
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Zawory zwrotne

Przeznaczone do stosowania do $ciekédw komunalnych. Korpus zeliwny, element blokujacy - kula rdzen
metalowy, pokryty NBR. Miejsce zabudowania na rurociggach w module ttoczni: pomiedzy rozdzielaczem
a separatorem — zawory zwrotne kolanowe, za separatorem czesci statych na odcinku do rurociggu
ttocznego — zawory zwrotne liniowe.

Specyfikacja techniczna zawordw kulowych zwrotnych, kotnierzowych do instalacji kanalizacyjnych:

. Zabudowa kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6, DN50-DN600;

o Testy wodg wg PN-EN 12050-4 oraz zgodnie z wytycznymi LGA potwierdzone odpowiednim
certyfikatem z badan;

*  Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powlokg ochronng z farb
epoksydowych o min. grubosci 250 pm;

e Odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, $rednice DN, cisnienie nominalne
i materiat korpusu;

*  Siedzisko kuli w korpusie toczone;

o Zawor z petnym przelotem w pozycji otwartej;

*  Podczas przeptywu medium kula musi znajdowac sie zawsze ruchu wirowym;

o Zawor z mozliwo$cig stosowania w pozycji pionowej i poziomej;

*  Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;

*  Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w korpusie;

. Kula zaworu wykonana z aluminium, stali lub z Zeliwa, catkowicie zwulkanizowana zewnetrznie
powtoka z gumy NBR o min. grubo$ci 1,5 mm lub poliuretanu;

*  Mozliwos¢ wykonania kuli z poliuretanu o réznej wadze dla danej Srednicy zaworu w celu
zapobiegania wibracjom, uderzeniom hydraulicznym oraz nieprawidtowej pracy kuli;
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Pompy

Agregaty zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym
asynchronicznym w uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie
jego odbywa sie przez otaczajace go medium(40% glikol, 60% woda). Stojan silnika wcisnigty jest w zeliwny
korpus, a wirnik silnika wcisnigty jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal utozyskowany jest na dwdch tozyskach
kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwdch
uszczelnien mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowa petnigca role bufora
pochtaniajacego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia -
para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Wat wykonany ze stali odpornej na korozje AlSI420 (1.4021)

Uszczelnienia: dwa uszczelnienia mechaniczne oraz separujgca komora olejowa gwarantujgca
zabezpieczenie silnika pompy,

Elementy zlaczne

wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali kwasoodpornej gwarantujg fatwy demontaz pompy po
dtugim okresie uzytkowania.

Kabel zasilajacy dtugo$¢ przewodu 20mb

wodoszczelne wykonanie kabla, na ktdre sktada sie:

dfawnica mosiad niklowany, z dodatkowym zabezpieczeniem wyjécia kabla z dtawnicy,

ptaszcz kabla zalany zywica,

poszczegolne zyly odizolowane i zalane zywica.

Podstawa/rama pompy wykonana ze stali AISI304 (1.4301)

Czujniki i zabezpieczenia

potréjna kontrola temperatury uzwojenia, gwarantujgca zabezpieczenie przed zniszczeniem silnika na
skutek niewtasciwych warunkdw eksploatacyjnych (3xPTC),

zabezpieczenie w przypadku dostania sie wody do komory silnika na skutek ewentualnej awarii
uszczelnienia,

Cechami charakterystycznymi tego typu uktadow sa;

- duzy ,swobodny” przelot w szczegoinosci powiekszony na wlocie do wirnika,

- opfywowa krawedz wlotowa topatek o niskiej wrazliwos¢ na zapychanie si¢ uktadu wirujgcego pompy.
Pompy z jednostronnie otwartymi wirnikami wyposazone w powigkszony swobodny przelot na wlocie kanatu
topatkowego oraz wyoblona, cofnietq w $rodkowej czesci i o duzym promieniu zaokraglenia krawedz
wlotowg topatek, ktére minimalizujg mozliwo$¢ zatrzymania ciat witdknistych na wlocie wimika.
Tarsza tngca wykonana z wysoko twardego stopu zeliwa wysokochromowego z kanatem sferycznym.
Uktad przeptywowy pomp zoptymalizowany przy uzyciu najnowszych metod numerycznej mechaniki ptynéw
CFD, umozliwiajacy osiagniecie najwyzszych sprawno$ci przy zachowaniu duzego swobodnego przelotu,
pozwalajace zmniejszy¢ koszty transportu Sciekdw.

Wirniki pomp zabezpieczone sg specjalng powtoka antyadhezyjna, ktdra znacznie zwigksza odpormnosé
wirnikéw na $cieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez
co wydtuza zywotnoS¢ pompy oraz zapewnia wysokg sprawnos¢ pracy agregatu w catym okresie jego
eksploataciji. Korpus ttoczny oraz wirnik wykonany z zeliwa wysokochromowego ZbCr32 odnopronego na
Scierani oraz zapewniajacy wieloletnig zywotnos¢ pomp.

Producent pomp musi by¢ réwniez producentem modutu ttoczni.

Ttocznia wraz z pompami powinna by¢ dostarczona jako komplet od jednego producenta, z gwarancjg oraz
petng dokumentacja zawierajacg wymagane deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.
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Zamiana parametrédw urzgdzenia na inne niz urzadzenie opisane w specyfikacji, wymusza na dostawcy
urzadzenia ponownego przeliczenia uktadu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody zamawiajacego i
projektanta.

Zamawiajagcy wymaga, aby dostarczone pompy posiadat certyfikat ze stanowiska testowego
potwierdzajacego faktyczne parametry kazdej z pomp (Q, H, P1, P2).

Dodatkowo w celu przysztej eksploatacji wraz z modutem ttoczni Sciekow ktdry bedzie wyposazony w 4
pompy zostanie dostarczona 1 pompa zapasowa/rezerwowa na magazyn przysztego eksploatatora.

Rozdzielnica zasilajaco sterujaca:

Szafa sterownicza zabudowana w kontenerze z ptyty obornickiej (ptyty warstwowej) o wymiarach 2,5 m
wysoki i 3,5m szeroki wraz z drzwiami wejsciowymi, w celu zabezpieczenia szafy sterowniczej przed
warunkami  atmosferycznymi  jak réwniez utatwiajacy przysztemu uzytkownikowi eksploatacje,
w pomieszczeniu kontenera zamontowany zostanie grzejnik jak rowniez wentylacja i o$wietlenie.

Szafa sterownicza metalowa o stopniu ochrony minimum IP 55 o wymiarach 2200mm z cokotem, szeroko$¢
3 pola x 1000mm czyli 3000mm i 600mm gtebokosci i fundamentem betonowym z kanatem kablowym
realizujgca naprzemienng pomp w ttoczni $ciekéw. Szafa oraz pompy zasilane sg napigciem trojfazowym 3
x 400 Vac. Wyposazenie szafy sterowniczej umozliwia sterowanie w trybie automatycznym / recznym
obiektu. Szafa sterownicza wyposazona w modut komunikacjny MT151HMI minimum 4G lub réwnowazne.
Szafa sterownicza od strony elekirycznej zapewnia zabezpieczenia wszelkich elementéw odbiorczych
zasilanych z rozdzielni. Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno pomiarowej dokonuje pomiaru wielkosci
elektrycznych niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujacym dla ttoczni jest sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii sterownika i/lub sondy
sterowanie przejmujq ptywaki sterowania awaryjnego. W przypadku zaniku zasilania z sieci
elektroenergetycznej, nalezy zapewni¢ zasilanie z agregatu 0 mocy zapewniajacej prace przynajmniej
jednej pompy. W zaistniatej sytuacji awaryjnej prace podejmuje tylko jedna pompa (z uwzglednieniem
przetaczenia na drugg pompe w przypadku zaistnienia awarii pompy pierwszej).

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C

- wytgcznik réznicowo pradowy gtowny

- wytacznik silnikowy pomp 1

- wytacznik silnikowy pompy 2

- wytacznik silnikowy pompy 3

- wytacznik silnikowy pompy 4

- wytacznik silnikowy pompy odwodnieniowej

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp gtéwnych (w przypadku 1P68, dla IP55 tylko
bimetal standardowo)

- wytgcznik nadpradowy gniazda serwisowego 230V oraz przetwornika przeptywomierza

- wytacznik nadpradowy o$wietlenia wewnetrznego szafy i ogrzewania

- wytacznik nadpradowy 3 polowy czujnika kontroli faz

- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napiecia zasilania, odpadu fazy
zasilania)

- wytacznik nadpradowy trybu recznego i sygnalizaciji pracy / awarii

- wytacznik nadpradowy transformatora o$wietlenia komory ttoczni

- wytacznik nadpradowy zasilacza 24VDC

- wkfadki topikowe dla sygnatu analogowego oraz wytgcznika kranicowego wtazu (czujnik otwarcia)
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Rozruch:

- pompy gtéwne dla kazdej z pomp falownik ABB zabudowany na $cianie kontenera — 4sztuki.

- pompka odwodnieniowa stycznik

Obudowa:

- tworzywo sztuczne wzmacniane wtoknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do wkopania w ziemie
Sygnalizacja:

- praca pompy 1

- awaria pompy 1

- praca pompy 2

- awaria pompy 2

- praca pompy 3

- awaria pompy 3

- praca pompy 4

- awaria pompy 4

- amperomierze do pomiaru natezenia pradu dla kazdej z pomp

- praca pompki odwodnieniowe;

- awaria pompki odwodnieniowej

- sygnalizacja poziomu maksymalnego

- sygnalizator optyczno — akustyczny

Przetaczniki / przyciski:

- przetacznik zrodta zasilania (sie¢ — 0 — agregat)

- przetacznik o$wietlenia komory (0 -1)

- przetacznik trybu pracy pompy 1 (automat - reka
- przetacznik trybu pracy pompy 2 (automat — 0 — reka
- przetacznik trybu pracy pompy 3 (automat - reka
- przetacznik trybu pracy pompy 4 (automat — 0 — reka
- przycisk zataczenia pompy 1 w trybie chznym

- przycisk wytaczenia pompy 1 w trybie recznym

- przycisk zataczenia pompy 2 w trybie recznym

- przycisk wytaczenia pompy 2 w trybie recznym

- przycisk zataczenia pompy 3 w trybie recznym

- przycisk wytaczenia pompy 3 w trybie recznym

- przycisk zataczenia pompy 4 w trybie recznym

- przycisk wytaczenia pompy 4 w trybie recznym

- przetacznik pracy pompy odwodnieniowej (automat - reka)

- przetacznik trybu pracy sygnalizatora optyczno — akustycznego (sygnalizacja optyczna — 0 — sygnalizacja
optyczno — akustyczna)

- przycisk resetu alarmu

Elementy:

- wtyk do podtaczenia agregatu

- przektadnik pradowy z wyjsciem 4-20mA

- gniazdo serwisowe 230V

- o$wietlenie wewnetrzne szafy

- grzejnik

- termostat

- gféwna szyna wyréwnawcza

- przekazniki interfejsowe

)
)
)
)
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- transformator 230V/24V oswietlenia komory

- zasilacza buforowy 24VDC

- akumulatory 2 sztuki 1,2Ah kazdy

- wytacznik kraicowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej

- wytacznik krancowy wtazéw ttoczni

- przekaznik sondy lustra wody dwie sztuki

- przetwornik przeptywomierza elektromagnetycznego

- listwy przytaczeniowe

- wyjscie do podtaczenia latarni oSwietleniowej wraz z czujnikiem zmierzchowym
- o$wietlenie toczni

Sterownik:
Sterownik swobodnie programowalny Siemens (lub réwnowazny) wraz z panel operatorskim

Zamawiajgcy wymaga aby szafa sterownicza byta zintegrowana z systemem monitoringu GPRS
obstugiwany przez Zakatd Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

Szafa sterownicza wyposazona zostanie w specjalistyczny uktad MT-151HMI minimum 4G lub réwnowazne,

umozliwiajacy monitorowanie oraz sterowanie przepompownig sciekdw w trybie on-line z wykorzystaniem

transmisji GPRS. Ponadto uktad umozliwia wysytanie krétkich wiadomosci tekstowych. System sterowania

i monitorowania nowo budowanych przepompowni nalezy potaczy¢ z istniejacym systemem sterowania w

stacji dyspozytorskiej. Stacje dyspozytorska tworzy komputer / serwer z oprogramowaniem SCADA

PROMOTIC firmy MICROSYS (lub réwnowazny), specjalnym kluczem zabezpieczajacym i modutem z

karta SIM z aktywng ustugg GPRS ze statycznym adresem IP.

Modut telemetryczny musi by¢ wyposazony w modem GSM z funkcja transmisji danych w trybie GPRS oraz

sterownik PLC umozliwiajacy realizacje funkcji sterowania praca przepompowni ciekow.

Minimalne zasoby wejsciowe sterownika:

113 wejs¢ dwustanowych (detekcja sygnatow wejsciowych)

1 3 wyj$cia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacjg optyczno-akustyczna)

12 izolowane galwanicznie wejscia analogowe (zakres 4-20mA) umozliwiajace podtaczenie sygnaty z sondy
hydrostatycznej i innego urzadzenia pomiarowego (pomiar pradu, cisnienia, itp.)

0 port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umozliwiajacy lokalny odczyt stanu rejestrow
sterownika, zmiane programu, itd.

0 dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacii cyfrowej, pracujacy w standardzie fizycznym E1A-
RS4232/485 w oparciu o protokdt Modus RTU umozliwiajacy podtaczenie zewnetrznego urzadzenia
pomiarowego dedykowanego APN wraz z mechanizmami ochrony przed dostepem osob niepowotanych.
System sterowania i monitorowania przepompowni $ciekdw musi realizowaé nastepujace funkcie:

I ciggta analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie on-line z wykorzystaniem
technologii GPRS. Maksymalne opdznienie w transferze danych pomiedzy obiektem, a stacjq
dyspozytorska nic moze przekroczy¢ 10 sekund. Dane wchodzace do systemu musza byé znakowane
stemplem czasowym pobranym z zegara czasu rzeczywistego w sterowniku.

I wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnatéw dwustanowych, analogowych
oraz dodatkowych urzadzen podtaczonych do portu RS232/485)

I generowanie krzywych zmian poziomu $ciekow w komorze, co zadang zmiane poziomu i opcjonalnie
wartosci pradu pomp. Prébkowanie krzywej poziomu, a zatem i generowanie do systemu informacji o
przyroscie Sciekow musi by¢ dopasowane do dynamiki procesu. Proces probkowania musi zapewni¢
doktadne odwzorowanie zmian poziomu. Pod krzywa zmian pozioméw nalezy przedstawi¢ cykle pracy
pomp. Wymagana jest mozliwo$¢ powigkszania wybranego fragmentu wykresu oraz prezentacji na
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wykresie znacznikéw zdarzen zachodzacych na obiekcie, jak i petnego statusu obiektu dla kazdego
analizowanego zdarzenia.

I analiza czasu pracy pomp oraz ilosci zataczen w cyklu godzinowym, dobowym i miesiecznym

0 analiza przeptywu przepompowni — rzeczywistego jesli w przepompowni jest przeptywomierz
elektromagnetyczny lub szacowany w przypadku braku przeptywomierza

1 generowanie raportow godzinowych, dobowych, tygodniowych i miesiecznych z czasu pracy pomp, ilosci
zataczen, przeptywow

[ analiza wszystkich zdarzeh zachodzacych na monitorowanym obiekcie z dostepem do danych
archiwalnych bez ograniczen czasowych (funkcja tzw. czarnej skrzynki)

1 generowanie raportdw zdarzen alarmowych

I zdalne sterowanie praca przepompowni, tj. zdalne zataczanie lub blokowanie pracy pomp, generowanie
zdarzenia na zadanie, mozliwos¢ zdalnego "odstawienia" pompy w przypadku wystapienia awarii

1 mozliwo$¢ zdalnego zablokowania pracy przepompowni — réwniez od ptywakéw alarmowych, w celu
zapewnienia bezpieczenstwa przy pracach serwisowych

[ miesieczny koszt optat ponoszonych z tytutu transmisji danych w trybie GPRS dla jednej przepompowni
nie moze przekraczac 10,- zt netto

[ miesieczny koszt optat ponoszonych z tytutu transmisji danych w trybie GPRS dla jednej stacii
dyspozytorskiej nie moze przekraczaé 20,- zt netto

1 z uwagi na bezpieczenstwo danych nalezy je przechowywaé na dysku twardym dedykowanego celom
wizualizacji komputera zlokalizowanego na, terenie dyspozytorni. Nic dopuszcza sie przechowywania
danych na serwerach zewnetrznych, tzw. hostingowych.

I gromadzone w bazie dane musza by¢ regulamie archiwizowane na dodatkowym no$niku. Proces
archiwizacji danych nie powinien wymaga¢ dodatkowych dziatan ze strony operatora — petna
automatyzacja procesu.

0 z uwagi na niezawodno$¢ pracy systemu i zapewnienie ciggtosci transferu danych nie dopuszcza sie
wykorzystania publicznych APN-Ow. Nalezy wykorzysta¢ dedykowany, stabilny APN.

1 system wraz z programami dodatkowymi musi by¢ zabezpieczony przed nieuprawnionym uruchomieniem
przy pomocy specjalnego klucza zabezpieczajacego, podtaczanego do portu USB komputera z
zainstalowanym systemem

0 mozliwo$¢ zmiany poziomdw roboczych z poziomu aplikacji po zalogowaniu sig na konto uzytkownika z
odpowiednimi prawami dostepu

I dostep do wizualizacji z dowolnej przegladarki internetowej — zaréwno na komputerze jak i aplikacjach
mobilnych, bez instalowania dodatkowego oprogramowania, tzw. Wtyczek (plug-in'ow).

np. przeptywomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej, itp.

1 wbudowany zegar czasu rzeczywistego

Modut telemetryczny musi by¢ ponadto wyposazony w gniazdo do karty SIM. Oprogramowanie modutu.
musi gwarantowac szybkie zalogowanie i utrzymanie stabilnego stanu zalogowania do dedykowane

Sygnat pomiarowy:

- sonda hydrostatyczna Aplisens lub réwnowazne;

- dwa ptywaki sterowania awaryjnego;

- regulator ptywakowy sterowania pompg odwodnieniowg 1 sztuka;

- czujnik informacyjny ptywakowy kontroli wody na posadzce 1 sztuka.
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Podstawowy algorytm sterowania:

- praca naprzemienna pomp w trybie automatycznym

- pracujaca pompa Ww trybie automatycznym posiada zdefiniowany czas w sterowniku po ktérym nastepuje
przetaczenie na kolejng pompe — réwnomierne zuzyci pomp

- mozliwo$¢ pracy dwdch pomp jednoczesnie w trybie automatycznym ( 2P + 2R)

- na zasilaniu awaryjnym praca tylko jednej pompy

- praca pomp w trybie recznym z pominigciem suchobiegu

- mozliwo$¢ zataczenia dwdoch pomp w trybie recznym (podczas prac eksploatacyjnych, serwisowych lub
remontowych przy obiekcie)

- w trybie normalnej automatycznej pracy zataczanie pomp realizowane jest na podstawie pomiaru z sondy
hydrostatycznej i poziomach zdefiniowanych w sterowniku

- w trybie awaryjnej pracy (awaria sterownika i/lub sondy hydrostatycznej) zataczanie pompy awaryjnej
realizowane jest na podstawie sygnatu z sygnalizatoréw ptywakowych — zatgczana jest tylko jedna pompa,
w przypadku wystapienia awarii pompy aktualnie pracujacej w trybie awaryjnym nastepuje przetaczenie na
sprawng pompe

- W trybie awaryjnej pracy moze pracowac tylko jedna pompa

- w przypadku pojawienia sie wody w zbiorniku zewnetrznym ttoczni nastepuje zataczenie pompy
odwodnieniowej w celu usuniecia zawilgocenia w komorze, pompa odwodnieniowa sterowana jest za
pomocg regulatora ptywakowego jak réwniez sygnalizacja zalania komory zbiornika betonowego
sygnalizowana za pomoca regulatora ptywakowego na przyktad MAC-3 lub réwnowazne.

Elementy wyposazenia, armatury wchodzace w zakres dostawy ttoczni

Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy z zasuwa odcinajaca — 1 kpl.

Zasuwa nozowa hie mniejsza niz DN 400 i facznik R-K na wlocie DN 400 - 1 kpl.

Rurociag ttoczny nie mniejszy niz DN 200 / 400 wewnatrz komory ze stali 1.4571.— 1kpl.

Wentylacja modutu ttoczni:

DN 200 PE z kominkiem wywiewnym + kominek antyodorowy Swiecowy nisko oporowy - 1kpl.

Zbiornika betonowego suchej komory do zabudowy ttoczni:

Wentylacja nawiewno — wywiewna z wymuszonym mechanicznie przeptywem powietrza za pomocg
wentylatora kanatowego — 1 kpl.

Sonda hydrostatyczna 4 20 mA z kablem 20mb — 1szt. (czujnik poziomu $ciekéw w zbiorniku)

Wytaczniki ptywakowe awaryjne w zbiorniku ttoczni — minimum 2 szt. z kablem 20mb

Pompa odwadniajgc FZV 1.01 - 0,55kW - 400V z kablem 20mb z regulatorem ptywakowym 1szt. kabel
20mb

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN 400 producent TECHMAG lub SIEMENS (lub réwnowazny) -2
szt.

Zasuwa miedzykotnierzowa nozowa na zewnatrz zbiormnika do ziemi DN 400 - 1 szt.

Drabinka ztazowa -2 szt.

Pomost roboczy ze stali 1.4571 i kraty TWS — 1 kpl.

Wiaz nierdzewny ze stali 1.4571 - 3 szt.
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14.4 Komory na rurociagach ttocznych

Na projektowanych rurociggach ttocznych z przepompowni zaprojektowano 3 komory rewizyjne
z odwodnieniem oraz 1 komory rewizyjne z zaworami napowietrzajaco-odpowietrzajacymi
Komory zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe okragle o wymiarach wewnetrznych
odpowiednio:

— komora rewizyjna z odwodnieniem: Srednica wew. 2,0m

- komora rewizyjna z zaworem napowietrzajacym: Srednica wew. 2,0m
Szczegdty zwigzane z wysokosciami komér znajdujg sie na rysunkach 4.1 + 4.2.
Do pofaczenia elementow prefabrykowanych, uzy¢ systemu dedykowanego od producenta, nie dopuszcza
sie montazu poszczegdinych elementéw sktadowych bez fabrycznych tacznikdw-zabezpieczajacych
elementy przed przesunieciem - szczegot na rysunkach dokumentacji projektowej. Producent
prefabrykatow, ponosi odpowiedzialno$¢ za dobdr odpowiedniego Srodka uszczelniajacego, pomigdzy
elementami skladowymi, wymagana szczelno$¢ systemu potaczeniowego =0,5bar.
Prefabrykowane elementy, muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT
IBDIM 2018/0195 lub réwnowazne.
Kazdy prefabrykowany element, musi posiada¢ fabrycznie zamontowane podwdjne stopnie ztazowe w
kolorze z6ttym z elementem odblaskowym dla lepszej widocznosci, zgodno$¢ stopni z PN-EN 13101 lub
réwnowazne, rozstaw w pionie zgodnie z PN-EN 1916 lub réwnowazne. W studniach nalezy fabrycznie
zamontowac¢ co 25 ¢cm do 30 cm stopnie ztazowe (klamry) w odlegtosci 15 ¢cm od $ciany studzienki.
Stosowac stopnie z pretéw stalowych o dtugosci L=30cm w tworzywowej otulinie antyposlizgowej w ukfadzie
drabinowym. Stopnie ztazowe majg spetnia¢ wymogi normy DIN 1212E lub réwnowazne.
Studnie nalezy przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi, z wktadkg gumowa, niewentylowanymi o $rednicy
@800 mm, klasy D400. Dna komér nalezy wykonac ze spadkiem 1% w kierunku studzienki na odcieki.
Do wybetonowania dna komory nalezy zastosowac¢ beton nie gorszy niz C35/45. Do wykonania blokdw
podporowych nalezy stosowa¢ beton nie gorszy niz C20/25. Wypetnienie dodatkowe w komorach dla
wykonania rzapi, wykona¢ na placu budowy, zgodnie ze rysunkami dokumentacji projektowej, z betonu
klasy min. C35/45.
Uszczelnienie potaczen dolotdw i wylotdw z elementdw prefabrykowanych, wykonaé za pomocg fabrycznie
wbetonowanych — na etapie zalewania, przej$¢ szczelnych lub fabrycznych odlewéw pod dany typ rur. W
wyjatkowych sytuacjach, za zgoda projektanta branzy instalacyjnej, dopuszcza sie wykonania otworéw, w
ktérych uszczelnienie rur, wykonane bedzie za pomocq fafcuchdw uszczelniajagcych — dobranych
odpowiednio pod danych typ i $rednice rury (wykonanie odporne na korozje).
Podstawowe parametry techniczne elementéw prefabrykowanych i betonu uzytego do ich produkcii:
- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie: 2C35/45,
- Klasa ekspozyciji betonu: XF1, XC4, XD1
- Odporno$¢ betonu na dziatanie SO42- wg EN 196-2

(lub réwnowazne) w wodzie: 2200 i <600mg/|

- Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620 lub rownowazne
- Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250 lub réwnowazne: <4%,
- Grubos¢ ptyt dennych: 220cm
- Grubo$¢ Scian: =20cm
- Grubos¢ ptyt pokrywowych: =220cm
- Szczelnos¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi =0,5bar
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Do wykonania komdr musi by¢ stosowany beton nie gorszy niz o cechach:
-ow/c<0,45

- cement siarczanoodporny CEM Il A 42,5 lub HSR 42,5 w ilo$ci 360kg/m3,
- kruszywa grube tamane bazaltowe,

- mrozoodporno$¢ F150

- wodoszczelnosé W12

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej o z betonu klasy C12/15, grubosci min.
15 cm i zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Ptyta musi by¢ minimum o 0,1 m wieksza od
$rednicy zewnetrznej studni.

Wentylacje nawiewng komor rewizyjnych na rurociggu ttocznym z przepompowni przewidziano wykonaé¢
rurociggiem PVC dn200 mm SDR 34 SN8 wyprowadzonym ponad teren. Wywiew zapewniony bedzie
poprzez otwarcie wiazéw kanatowych @800mm przed kazdorazowym zejsciem obstugi do komory.

14.5 Wiaczenie rurociagu ks160 w ul. Poznanskiej

Wigczenie istniejacego kanatu sanitarego @ 160 mm w ul. Poznarskiej do planowanego ukfadu
odprowadzajacego $cieki do oczyszczalni w Dabrowce zaprojektowano poprzez ukfad trojzasuwowy z
tréjnikiem DN150. Na istneijgcycm kanale wtocznym oraz odejsciu do projekotwanej komory rozprezne;
zainstalowa¢ zasuwy nozowe DN150. Wezel przytaczeniowy wykona¢ w betonowej studni rewizyjnej
@ 1200 mm. Studnia z betonu kl. B 45 z wiazem Zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 zostanie nabudowana
na istniejacych kanale sanitarnym. Od komory zasuw do komory rozpeznej poprowadzi¢ przewdd
@160x9,5mm PE100-RC, SDR 17, PN10 o dtugosci 7,9m.

14.6 Bloki oporowe

W miejscach zatamar oraz montazu armatury i ksztattek projektuje sie bloki oporowe w miejscach
zgodnie ze schematem weztow. Bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20 o wskazniku wodoszczelnosci
WS8. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Projektuje sie bloki oporowe w weztach. Bloki
oporowe wykona¢ zgodnie z norma branzowg BN-81 9192-05 Wodociggi wiejskie, Bloki oporowe, Wymiary
i warunki stosowania lub rownowazne.

14.7. Armatura

Na kanalizacji ttocznej stosowa¢ armature Zeliwna sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN
GGG40 lub réwnowazne), produkciji AVK lub rownowazne spetniajace nastepujace wymogi:

Specyfikacja techniczna zasuwy nozowych do instalacji kanalizacyjnych:

*  Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;

*  Konstrukcja ptytowa, bezgniazdowa, miedzykotnierzowa;

o Konstrukcja z trzpieniem wznoszacym lub niewznoszacym;

*  Brak wgtebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu si¢ osaddw i eliminuje ryzyko zatkania;

*  Domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej w uszczelnieniu migkkim zasuwy;

*  Dwukierunkowa, szczelna w 100%, mozliwos¢ montazu niezaleznie od kierunku przeptywu
medium;

*  Jednoczesciowa uszczelka z gumy NBR w ksztatcie litery U miedzy ptytami korpusu, wzmocniona
wktadka stalowg w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;
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Wyposazona w skrobak noza wykonany z brazu i zainstalowany w ptytach zasuwy (nie dopuszcza
sig, aby skrobak byt zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy);

Wyposazona w deflektor przeptywu wykonany z Zzeliwa biatego typu Ni-hard w miejscach montazu
zasuw narazonych na kontakt z czeSciami statymi typu piasek, materiaty $cierne np. na
mechanicznym ciggu technologicznym oczyszczania $ciekdw;

Mozliwo$¢ regulacji przeptywu na zasuwie nozowej tylko w przypadku zastosowania przystony
regulacyjnej typu V;

Ptyta gdrna wykonana ze stali weglowej z powtokg epoksydowg o min. grubos$ci 250pm,
posiadajgca naciecia umozliwiajace okreslenie pozycji noza;

Ptyta gdrna stanowi ostone bezpieczenstwa dla pracujacego noza;

Nie dopuszcza sie nozy z ptaskg krawedzig;

Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig n6z przed odchyleniami pod wptywem
ci$nienia;

Pofaczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujgcymi;
Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtokg z farby epoksydowej min. 250um;

NOz, trzpien, Sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4571;

Nakretka trzpienia wykonana z brazu o podwyzszonej wytrzymato$ci;

Uszczelnienie dtawicowe warstwowe wykonane z gumy NBR i PTFE, z mozliwoscig, regulacii
docisku podczas pracy zasuwy;

Mozliwos¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu;

Mozliwo$¢ przystosowania zasuwy do montazu napedu elektrycznego lub pneumatycznego.

Specyfikacja techniczna tacznikéw kielichowych, redukcyjnych i kielichowo-kotnierzowych z
pierscieniem blokujacym do wszystkich typow rur:

Konstrukcja kielichowa, kotnierzowo-kielichowa lub redukcyjna;

Zastosowanie tacznika do potaczen rur PE i u-PVC, stalowych (dla ci$nienia maksymalnego 16
bar) oraz do rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP (dla cisnienia maksymalnego 10
bar)

Korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronna z farb epoksydowych
0 grubosci min. 250 pm, zgodnie z wytycznymi GSK;

Wymagane jest wykazanie oznakowania facznikow, iz zostaty one wykonane w rezimie
utrzymania jako$ci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych
certyfikatéw produktowych np. GSK-RAL;

Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacq certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z
ostatniego roku potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zaréwno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rwnowaznego.

Odlew korpusu z oznakowaniem okre$lajacym: producenta, $rednice, zakres uszczelnien,
ci$nienie nominalne i materiat korpusu;

Zakres Srednic facznikéw kielichowych i kielichowo-kotnierzowych DN50 - DN60O mm;

Sruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewne;

Uszczelnienie kielichdw realizowane poprzez uszczelke wargowa z gumy EPDM;

Uszczelnienie realizowane dzieki zmianie potozenia uszczelki, a nie jej zgniataniu;

Blokowanie rur realizowane dzieki elastycznemu piercieniowi modutowemu z wymiennymi
zaciskami;

Zaciski blokujgce wykonane z brazu (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali nierdzewnej (dla rur
stalowych/Zeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP);

System uszczelniajgco — blokujacy zabezpieczony ostonami wykonanymi z PE;
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*  Maksymalne odchylenie osiowe dla jednego kielicha +4°%;

*  Zintegrowany z korpusem uchwyt montazowy dla $rednic od DN100;

+  Sruby dokrecane od strony korpusu bez koniecznosci ich ponownego dokrecania;
*  Temperatura pracy: od -20°C do +70°C;

Specyfikacja techniczna zawordw napowietrzajaco — odpowietrzajacych do instalacji
kanalizacyjnych, PN10:
*  Zasada dziatania: 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;
*  Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu cieczy - konstrukcja zapobiegajaca
Lporywaniu” ptywaka i zamykanie zaworu przez strumien powietrza;
*  Zamykanie dysz roboczych poprzez ,uszczelke rozwijang” z gumy EPDM,
*  Samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;
o Konstrukcja umozliwiajgca ptukanie i mycie wszystkich czesci roboczych zaworu strumieniem
zwrotnym, bez konieczno$ci jego rozkrecania;
»  Srednica nominalna: DN 50 - 100;
*  Przytacze kotnierzowe PN10/16;
*  Korpus zaworu ze wzmocnionego wtokna szklanego;
*  Mozliwo$¢ wykonania korpusu ze stali kwasoodpornej 1.4571;
*  Ptywak zaworu ze spienionego polipropylenu;
*  Elementy metalowe zaworu ze stali nierdzewnych;
*  Korpus zaworu wyposazony w spustowy zawor kulowy;
*  Dysze robocze zintegrowane:
0 zakres ci$nien roboczych dla dysz: 0,2 — 10,0 bar,
0 pole powierzchni otworu roboczego automatycznego - min. 12 mmz2,
0 pole powierzchni otworu roboczego kinetycznego - min. 800 mm2;
Charakterystyka pracy:
I 1-stopien: faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie sieci):
- odpowietrzanie — min. 300 m3/h,
- napowietrzanie — min. 150 m3/h;
1 2-stopien: faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):
- odpowietrzanie — min. 50 m3/h;
*  Ciezar maksymalny zaworu - 5,0 kg;
*  Wysoko$¢ maksymalna zaworu - 45 cm;
*  Mozliwoé¢ zastosowania blokady napowietrzania lub odpowietrzania zaworu oraz montazu
przystawki przeciwuderzeniowej na zaworze;

14.8. Rurociagi grawitacyjne

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna pomiedzy studniami rozpreznymi, a pompownig wykonana bedzie z rur
PVCkl. S 8kN/m2 o $rednicy @ 600 mm.
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14.9. Studnie kanalizacyjne

Na sieci zaprojektowano studnie rozprezne o Srednicy DN2000 mm i DN2500 mm budowane
z prefabrykatéw z betonu o wytrzymato$ci min. C40/50, wodoszczelnego (W12), mato nasigkliwego
(nw=4%), mrozoodpornego (F-150) faczonych na uszczelki gumowe. Czg$¢ denna powinna mie¢
fabrycznie wmontowane przejscia szczelne i wykonang kinete monolityczng. W studniach zamontowane
bedg stopnie zeliwne odpowiadajgce normie PN-EN 13101:2005 typ D. Zwienczenie studni wykonac
zgodnie z normg PN-EN:124:2000. MontowaC wazy o $rednicy 600mm dwu lub czterootworowe
z wypetnieniem betonowym, bez zamkniec Srubowych, z fabrycznie montowanymi uszczelkami klasy D400.
Kanaty wtaczone bedg do studni za pomocg fabrycznie zamontowanych pierscieni uszczelniajacych GM
i odpowiednio GA lub GZ.

15 Wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT ZAPOZNAC SIE ZE WSZYSTKIMI  DECYZJMI
ADMINISTRACYJNYMI | UZGODNIENIAMI BRANZOWYMI.

0 ZAMIARZE ROZPOCZAECIA ROBOT POINFORMOWAC GESTOROW SIECI ZLOKALIZOWANYCH
WZDLUZ TRASY PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU ORAZ ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI
ADMINISTRACYJNE.

15.1. Rohoty ziemne

Rurociagi ttoczne wykonane zostang metoda bezwykopowg, - przeciskiem hydraulicznym, poza odcinkiem
skrzyzowania z siecig gazowa wysokiego cisnienia, na ktdrym rurocigg utozony zostanie w wykopie
otwartym POD NADZOREM GAZ-SYSTEM. Wykopy otwarte wykona¢ mechanicznie oraz recznie, jako
wasko przestrzenne o $cianach pionowych, zabezpieczonych szalunkiem systemowym petnym.
W miejscach montazu studni wykopy zabezpieczyC nalezy szalunkiem stupowo-ptytowym. Szeroko$¢
wykopu nalezy przyja¢ zgodnie z normg PN-EN-1610-2015 lub rdwnowazne.

Minimalna przestrzen robocza:
- dla rur DN<225 ODh + 0,4m
- dla rur DN>225 do<350 ODh + 0,5m

Szerokos¢ wykopu z uwzglednieniem szalunku i odwodnienia:
- dla rur DN<225 ODh + 0,4m+0,3m+0,2m

- dla rur DN>225 do<350 ODh + 0,5m+0,3m+0,2m

- dla studni DN 1000 ODh + 0,85m+0,3m+0,2m

Gdzie Odh - poziomy wymiar zewnetrzny w metrach

Wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku
przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakowa¢ lampami
$wiecacymi w kolorze czerwonym.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ZUK w Dopiewie. W zakresie nieuregulowanym
ww. wytycznymi nalezy stosowa¢ PN-B-10736:1999 lub réwnowazne oraz PN-B-6050:1999 lub
réwnowazne.

Przygotowanie dna i podtoza pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta rur.

Roboty ziemne mozna prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. Dno wykopu powinno by¢ wykonane ze
spadkiem zgodnym z projektem, dno powinno by¢ réwne pozbawione elementéw o ostrych krawedziach.
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Zasypanie utozonych rurociggéw przeprowadzi¢ w czterech etapach:

etap | - wykonanie podsypki piaskowej pod rurociggami. Grubo$¢ podsypki to 15 cm, z zageszczaniem;
wyprofilowang pod rurg na kat 90° i wyréwnang zgodnie z projektowanym spadkiem;

etap Il - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki piaskowej po obu stronach utozonego rurociggu, do
wysokosci lica rurociggu, obsypke zageszcza¢ warstwowo, co 10-30cm recznie lub mechanicznie; kazda
warstwe jednoczesnie po obu stronach rurociggu w celu uniknigcia przemieszczenia sie rurociggu; po
wykonaniu warstwy ochronnej do jego potowy wysokosci (na catej dtugosci utozonego rurociggu) wykonac
probe szczelnosci. W miejscach potaczen rurociggdw (kielichy,zgrzewy, pofaczenia z armaturg) warstwe
ochronng wykona¢ dopiero po probie szczelnosci;

etap Ill — wykonanie obsypki piaskowej nad rurg o grubosci 30 cm ponad lico. Na obsypce utozy¢ taSme
lokalizacyjna, umozliwiajacg oznaczenie trasy projektowanego rurociggu (30 cm nad rura).

Materiat dla wykonania podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinien posiadac ziaren o ostrych krawedziach;

- materiat niespoisty dajacy sie zageszczac;

- stosowac piasek drobnoziarnisty 0 wymiarach czastek< 20mm

- materiat podsypki o ziarnach mniejszych lub réwnych niz materiat obsypki.

etap IV - zasypanie wykopu do powierzchni terenu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i usuwaniem
umocnien $cian wykopu. Do zasypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy pakietu IllA i IlIC. Rozebranie
umocnienia Scian powinno nastepowaé z zachowaniem ostrozno$ci - réwnolegle z zasypywaniem ze
wzgledu na mozliwos¢ obsunigcia sie wykopu. Zasypanie wykopu za pomocg gruntu rodzimego nalezy
wykona¢ zageszczajac warstwowo, co 20 cm.

Stopien zageszczenia zasypki IS - w przypadku jezdni utwardzonych nalezy uzyska¢ wskaznik
zageszczenia 1,00 ,a w poboczu (poza pasem jezdnym) nalezy uzyskac 1s=0,98.

Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogi i pobocza nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.
Wymagania zasypki przewoddw powinny spetnia¢ wymagania wg normy PN-B-10736 (lub réwnowazne), w
ktdrych okreslono warunki techniczne prowadzenia wykopdw otwartych i ich zasypki, konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa pracy i prawidtowego utozenia przewoddw kanalizacyjnych. Zakres i czgsto$¢
kontroli jako$ci uktadanego gruntu oraz zageszczenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1 test co 50m dtugosci
wykopéw dla przewodéw.

Wykop pod komore ttoczni wykona¢ w obudowie ze Scianek szczelnych zapuszczanych statycznie.
Po zapuszczeniu $cianek do projektowanych rzednych, nalezy wykona¢ wykop pomiedzy $ciankami do
poziomu zatozenia rozpory. Jednoczesnie, na zewnatrz komory nalezy wykonac rozkop odcigzajacy do
gtebokosci 1,0m ponizej poziomu terenu. Rozpory Scianek szczelnych nalezy wykonaé poprzez powigzanie
bruséw scianki za pomoca poziomo dospawanego wokét komory brusa PU32. Nastepnie nalezy wykonaé
naroznikowe zastrzaty z dwuteownikéw szerokostopowych HE300B. Przy kazdym taczeniu nalezy
dospawa¢ obustronnie blachy weztowe grubosci 12mm, o wymiarach zgodnych z zatgcznikiem
rysunkowym. W miejscach faczen zastrzatdw z HE300B, ich Sredniki nalezy dodatkowo obustronnie
wzmocni¢ dospawaniem katownikow 150x150x12mm. Wszystkie elementy rozpory nalezy taczy¢ spawami
ciggtymi o grubosci okoto 0,7 grubosci faczonych elementdw.

Gtebienie wykopow w komorach nalezy prowadzi¢ przy jednoczesnym odpompowywaniu powierzchniowym
doptywajacych wod gruntowych.
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15.2. Praca w obrebie napowietrznej linii wysokiego napiecia

W zwigzku z przejsciem pod napowietrzng linig wielotorowa, wielonapieciowg 2x 400kV + 220kV + 110KV,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych- Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz.401, praca cigzkiego sprzetu
montazowo- budowlanego w sasiedztwie czynnej linii 2 x 400 + 220 + 110kV musi sie odbywa¢ w odlegtosci
30 metréw w rzucie poziomym od przewodu linii 440kV lub 220kV. W zwigzku z tym, aby spetnié¢ powyzsze
warunki bezpieczenstwa nalezy odcinki te wykona¢ metoda bezwykopowa tj. przeciskiem hydraulicznym.

15.3. Odwodnienie wykopow

W podtozu terenu badan stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych w czesci wykonanych otworéw
badawczych. W zwigzku z réznymi warunkami geotechnicznymi projektuje si¢ trzy metody odwodnienia
wykopu:

Odwodnienie — metoda powierzchniowa poprzez wykonanie drenazu w dnie wykopu.

Odwodnienie bezpos$rednio z wykopu moze by¢ prowadzone wytacznie w obrebie glin w strefie
wystepowania wody z przewarstwien $rédglinowych.

Zaktada sie wykonanie kanatéw odcinkami o maksymalnej dtugosci 50m. Projektowany jest drenaz z rur
PVC 100mm. Rurociag ten nalezy utozy¢ w uprzednio wykonanym wykopie korytkowym przegtebianym o
ok. 30cm ponizej dna projektowanego kanatu. Rurociag drenarski utozy¢ nalezy na podsypce z zwiru
filtracyjnego lub drobnej pospétki o migzszosci 0,10m. Wokét rurociagu oraz na wysokosci ok. 10cm nad
jego wierzch nalezy wykona¢ obsypke z materiatu jw., ktéra powinna taczy¢ sie z warstwg piaszczystej
podsypki pod projektowany kanat.

Drenaz nalezy ukfada¢ ze spadkiem zgodnym z projektowang siecig w kierunku najnizszych punktow sieci
min. 0,6m zapuszczanych na gteboko$¢ ok. 1,0m ponizej dna wykopu. W najnizszych punktach sieci nalezy
wykona¢ dodatkowe zagtebienia, ktore nalezy zasypac¢ warstwa zwiru lub pospétki o grubo$ci ok. 15cm i
tam zlokalizowane zostang pompy zatapialne.

W przypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy jg natychmiast odprowadzi¢, a dno zabezpieczy¢
warstwg chudego betonu. Pozostawienie wody w wykopie doprowadzitoby do dalszego uplastycznienia glin,
a w konsekwencji do obnizenia ich parametrow wytrzymatosciowych i nierdwnomiernych osiadan.

Odwodnienie - igtofiltrami.

Przedstawione rozwigzanie dotyczy sytuacji, gdy zwierciadto wody gruntowej jest potozone powyzej dna
wykopu i dno wykopu usytuowane jest powyzej spagu poziomu nieprzepuszczalnego lub stabo
przepuszczalnego.

Zaktada sie wykonanie kanatow odcinkami o maksymalnej dtugosci 20m

Odwodnienie projektowanego wykopu projektuje sie igtofiltrami o Srednicy 63 mm.

Przyjeto zastosowanie np. zestawu igtofiltrowego typu IgE-81.

Pierwszym etapem instalacji igtofiltrow bedzie wptukiwanie rury wptukujacej i instalacja igtofiltrow. Wszystkie
igtofiltry zostang wprowadzone po jednej stronie wykopu do planowanej gtebokosci poprzez wptukiwanie za
pomoca rury wptukujacej o Srednicy 133mm. Wokdét igtofiltrow nalezy zastosowaé obsypke zwirowg o
granulaciji srednicy 0, 8 - 1,2 mm.

Na tym etapie rura wptukujaca potaczona z pompg do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy
wezazbrojonego tworzywowego, ustawiona pionowo w momencie otwarcia doptywu wody bedzie
zagfebiana na wymagang gteboko$¢. Podczas wptukiwania igtofiltrow nalezy obserwowaé wynoszony z
otworu grunt i szybko$¢ pograzania. Na tej podstawie orientacyjnie okre$lony zostanie rodzaj gruntow
zalegajacych w podtozu (np. w przypadku pytéw i glin — ptuczka metna).
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Do poboru wody do wptukiwania igtofiltrdw mozna wykorzysta¢ zasilanie z hydrantdw istniejacej sieci
wodociggowej po uprzednim uzyskaniu zgody jej eksploatatora.

Po osiggnieciu zadanej gtebokosci zostanie zamkniety doptyw wody, odtaczony waz wptukujacy od rury
wptukujacej, wprowadzony igtofiltr do rury tak, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra oraz wykonana obsypka. Po
zasypaniu przestrzeni miedzy igtofiltrem a rurg wptukujaca, przytrzymujac igtofiltr zostanie wyciagnieta rura
wptukujaca z gruntu. Przy wycigganiu rury wptukujacej nalezy zwrdcic uwage, aby nie wyciagna¢ igtofiltru z
obsypki.

W kolejnym etapie zainstalowane w gruncie igfofiltry potaczone zostang z kolektorem ssacym za pomoca,
gumowych uszczelek. Igtofiltry z kolektorem ssacym nalezy taczy¢ tak, aby wysoko$¢ wszystkich tukow
igtofiltrow nad kolektorem byta jak najmniejsza i jednakowa. Przy stosowaniu mniejszej iloci igtofiltrow niz
ilo$¢ kroécow na kolektorze wolne kroéce zostang zaslepione korkami gumowymi.

Kolektor ssacy instalacii igtofiltrowej nalezy uktada¢ w poziomie lub ze spadkiem od agregatu pompowego
w odlegtoéci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltrow, bezposrednio na wyréwnanym gruncie lub na
drewnianych klockach podktadanych miejscach ztacz. Wszystkie krocce potaczeniowe kolektora ssacego
stuzace do potaczenia z igtofiltrami skierowane ku gorze.

Montaz kolektora ssacego przez zestawienie koncowek, zatozenie hakdw i zamkniecie dzwigni. Zmiana
kierunku utozenia kolektora ssacego poprzez zastosowanie tacznikow elastycznych. Koniec kolektora
zamkniety zaslepka.

Zmontowana instalacja igtofiltrowa zostanie podfaczona z agregatem pompowym za pomocg kroéca
komierzowego i facznika elastycznego. Od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu
uzyskania zatozonej depresji proces odwodnienia powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W
okresie nalezy kontrolowa¢ gteboko$¢ posadowienia igtofiltrow, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podtaczonych do
jednego agregatu i wprowadza¢ ewentualne uzupetienia lub zmiany. Odwodnienie powinno by¢
prowadzone bez przerw w pompowaniu wody.

Odwodnienie z wykopu wspomagane igtofiltrami

Przedstawione rozwigzanie dotyczy sytuaciji, gdy zwierciadto wody gruntowej jest potozone powyzej dna
wykopu i dno wykopu usytuowane jest w poblizu spagu poziomu nieprzepuszczalnego lub stabo
przepuszczalnego, a wymagane obnizenie zwierciadta wody jest wieksze niz 1m.

Zaktada sie wykonanie kanatow odcinkami o maksymalnej dtugos$ci 20m. Rozmieszczenie igtofiltréw po obu
stronach wykopu.

Woda zrzucana do odbiornika bedzie zawierata zawiesine (pyt, drobiny piasku). Przed zrzutem wody do
kanalizacji deszczowej czy gruntu zostanie ona podczyszczona. Do tego celu przy odptywie zostanie
umieszczony piaskownik (osadnik), ktéry zapewni sklarowanie wody. Po sklarowaniu woda bedzie mogta
by¢ zrzucana do kanalizacji/rowu (wolnym przelewem).

Piaskownik powinien by¢ dwukomorowy, w celu wyhamowania strumienia wody. Urzadzenie powinno
zapewniaC sklarowanie zrzucanej wody.

Wyniki wykonanych obliczer nalezy traktowa¢ jako orientacyjne ze wzgledu zréznicowanie warunkéw
gruntowo-wodnych oraz ze wzgledu na sezonowe wahania zwierciadta wdd gruntowych (amplituda ok.
1,5m), co wigze sig bezpo$rednio z gteboko$cig zalegania zwierciadta wody i z migzszoscig strefy czynnej
Ho.

Postep prac nalezy dostosowac¢ do mozliwosci odwodnienia. Odcinki wskazane w tabelach sg odcinkami
przyjetymi, obliczeniowymi, w przypadku koniecznosci prowadzenia prac na odcinkach o innych
interwatach, nalezy zachowa¢ wskazany poziom zdepresjonowania. W przypadku wystapienia podczas
prowadzenia robét innych warunkéw niz przyjete w projekcie nalezy dostosowac prowadzone odwodnienie
do rzeczywistej sytuacji (np. zage$cic¢ i/lub dogtebi¢ igtofiltry, lub stosowac tacznie odwodnienie igtofiltrami i
odwodnienie z wykopu: dreny itp.).
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15.4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach podtuznych. Krzyzujacy sie
przewdd nalezy podwiesi¢. W miejscach istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ z duzg ostroznoscig. W
przypadku nienormatywnych skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na
odcinku skrzyzowan i zblizeh zatozy¢ na kablach rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych.

15.5. Montaz rurociggow

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — wymagania techniczne COBRTI INSTAL, Zeszyt 9 i z instrukcjg montazowq
producentéw. Rurociag na odcinkach wykopu otwartego uktada¢ na 15 cm podsypce piaskowej zgodnie z
projektem wzmocnienia podtoza. Obsypke piaskowg stosowac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch

rury.

15.6. Wykonywanie rurociaggéw metodami bezwykopowymi

Budowe rurociggu tlocznego nalezy wykona¢ w wigkszo$ci metoda bezwykopowsa (poza odcinkami przy
skrzyzowaniu z gazociggiem oraz przy ttoczni) - przeciskiem hydraulicznym sterowanym z transportem
urobku przeno$nikiem $limakowym lub przewiertem sterowanym.

Prace zwigzane z wykonaniem przecisku w rurze ostonowej wykonywane bedg w czterech zasadniczych
etapach:

- etap | - przecisk pilotowy Zzerdzi — na tym etapie prac zostang przeci$niete rurowe zerdzie pilotowe z
umieszczong na pierwszej zerdzi skosng gtowica pilotowa za pomoca, ktdrej odbywac sie bedzie korekta
kierunku pionowego i poziomego wiercenia. Dla obserwacji poprawnosci wykonania w wykopie startowym
zostanie umieszczony zostanie monitor wyposazony w kamere obserwujacg z wykopu startowego poprzez
L,rurowe zerdzie” diodowaq tablice celowniczg umieszczong na pierwszej zerdzi tuz za gtowicag pilotowa. W
miare postepu wiercenia pilotowego w wykopie startowym mocowane bedg kolejne Zerdzie stalowe az do
momentu wyjscia gtowicy pilotowej w komorze koricowe;.

- etap Il - rozwiercanie otworu i usuniecie urobku. W drugim etapie prac w wykopie startowym do korcowej
zerdzi pilotowej zostanie przymocowana stalowa rura z umieszczonym $limakiem - wierttem $limakowym.
W miare postepu przecisku slimak umieszczony wewnatrz rury odprowadza¢ bedzie urobek gruntowy do
wykopu startowego. Kolejne odcinki rury wraz ze $limakiem przecisniete zostang az do momentu wyjscia
pierwszej rury ze $Slimakiem w wykopie koncowym. W komorze koncowej demontowane bedg wychodzace
kolejne zerdzie na skutek wciskania rur stalowych.

- etap Ill - przecisk rury ostonowej PE — w wykopie startowym do slimaka zostanie przytaczona rura
ostonowa PE, a w wykopie koncowym demontowane beda rury stalowe ze slimakami

- etap IV - wcigganie rury przewodowej - po wykonaniu przecisku rurami ostonowymi do jego wnetrza
zostanie wciggnieta na ptozach wtadciwa rura przewodowa, a korice rurociggu ostonowego zabezpieczone
manszetami.

15.7. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami:

- PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej lub
réwnowazne oraz zgodnie z normg PN-92/B-10735 lub rownowazne

Do prob wszystkie podtaczenia do studzienek pozostawi¢ wolne - nie zasypane, w wypadku nieszczelnego
ztacza rury, ztacze nalezy wymienic, a probe szczelnosci powtérzy¢. Po zatwierdzonym odbiorze w stanie
odkrytym nalezy dokona¢ inwentaryzacji rurociggu przez prawng stuzbe geodezyjna.
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Woda wykorzystana do przeprowadzenia préb szczelno$ci zostanie odprowadzona do wykonywanej
kanalizacji sanitarnej w miare postepujacych prac.

- PN-B-10725 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania - dla wodociggu lub rownowazne
Probe hydrauliczng rurociggu ttocznego nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu
warstwy ochronnej rurociggu do potowy wysokosci $rednicy utozonego rurociagu (etap Il zasypywania —
dotyczy odcinkéw w wykopie otwartym). Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow.
Badanie szczelno$ci przewodu wykona¢ przez 2 manometry na dwoch koncach badanego odcinka
z mozliwo$cig spuszczenia cisnienia.
Dtugos¢ badanego odcinka = dtugo$ci projektowanego rurociggu.

Pp=1,5Pr
Gdzie:
Pp — cisnienie probne; Pr -ci$nienie robocze
Ciénienie probne Pp nie mniejsze niz 1.0 Mpa.
Czas trwania préby = 30 min.
Wynik proby uzna¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. cisnienie na manometrach (prébnym i kontrolnym)
nie ulegnie zmianie i bedzie wynosi¢ 1.0 MPa. W czasie préby nalezy obserwowaé przewdd i ztacza na
rurociagu
Prace podlegajace zakryciu rurociggu oraz prdébe cisnienia wykonawca winien zgtosi¢ inspektorowi
z ramienia Inwestora.
Po zatwierdzonym odbiorze w stanie odkrytym nalezy dokona¢ inwentaryzaciji rurociggu przez prawng
stuzbe geodezyjna.
Probe szczelnoSci rurociggu tlocznego nalezy przeprowadzi¢ po osiggnieciu przez bloki oporowe
odpowiedniej wytrzymatoSci.

15.8. Oznakowanie rurociggu ttocznego

Nad przewodami rurociggu ttocznego, na odcinkach wykonych w wykopie otwartym, na gteboko$ci 30 cm
nad gérg rury nalezy utozy¢ tadme lokalizacyjng koloru brazowego, stanowigcym zabezpieczenie przed
uszkodzeniem mechanicznym.

15.9.  Wytyczne realizacji

a) Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym pod nadzorem ZUK sp. z o.o.
w Dopiewie,

b) Przed przystapieniem do robét trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych nalezy wytyczy¢
geodezyjne.

c) Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

d) Sciany pionowe wykopdw o gtebokosci przekraczajacej 1.0 m nalezy umocnié na catej wysokosci.

e) Wykopy zabezpieczyC barierami w rejonie pasow zewnetrznych drogowych, a w nocy dodatkowo
o$wietli¢. Dla ruchu pieszego pozostawi¢ wydzielone i zabezpieczone ktadki nad wykopami.

f)  Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng — powykonawcza,.

g) Nalezy bezwzglednie zachowa¢ warunek warstwowego zasypywania rurociggéw z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy.

h) W miejscu wystapienia ewentualnych kolizji z urzadzeniami podziemnymi prace wykonac
z zachowaniem szczegoInej ostrozno$ci i poprzedzi¢ wykonaniem wykopu kontrolnego.
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i) Nalezy dokona¢ oznaczenia uzbrojenia kanalizacji sanitarnej focznej za pomocg tabliczek
umieszczonych na specjalnych stupkach, Scianach i trwatych ogrodzeniach (za zgoda wtasciciela)
na wysokosci 2.0 m nad terenem w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 3.0m od
oznaczonego uzbrojenia. Wzory tablic wg PN-86/B-09700.

j)  Sie¢ przed zasypaniem nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete oraz
dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie

k) Inwestor zobowigzany jest zleci¢ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej sieci
uprawnionemu geodecie (przed zasypaniem). Inwentaryzacja musi by¢ zgtoszona w formie
operatu geodezyjnego, do Powiatowego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Warunki realizacji wynikajace z uzgodnienia ENEA Operator Sp. z 0.0. — Oddziat Dystrybucji Poznar
Przepisy BHP odnoszace sie do budowy: zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. (Dz.U.03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych - § 55, stanowiska pracy, sktadowiska wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych nie zostang usytuowane bezposrednio pod czynnymi napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15,0 m
— dla liniit WN 110 kV.
W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zatadowczo-
wytadowczych zostanie zachowana nalezyta odlegto$¢, o ktdrej mowa powyzej, mierzona od najdale]
wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Nie wyklucza sie koniecznosci wytaczenia linii na koszt
Inwestora.
Potrzeby wytaczen linii 110 kV zostang zgtoszone pisemnie do ENEA Operator Sp. z 0.0. — Oddziat
Dystrybucji Poznan:

e 7 dwumiesiecznym wyprzedzeniem — dla wytgczen do pieciu dni.

e Do 10 sierpnia roku poprzedzajacego rok, w ktérym wytaczenie ma doj$¢ do skutku — wytaczenia

dtuzsze niz 5 dni.

Warunki realizacji GAZ-SYSTEM S.A.

Projektowany rurocigg na skrzyzowaniu z istniejacq sieciq gazowa w/c wykona¢ zostanie zgodnie
z warunkami okre$lonymi w uzgodnieniu GAZ-SYSTEM S.A. nr OP-DL.420.506.2023.7 z dnia 05.07.2023.
tj. pod istenijacym gazociggiem i przy zachowaniu odlegto$ci pionowej wynoszacej 0,5m. Na rurociggu
kanalizacyjmym na skrzyzowaniu z w/w siecig gazowa zamontowana zostanie rura oslonowa o dtugosci
9,0m.
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