
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

HOD

CP

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,88 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,71 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,08 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-251   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,02 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,40 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,35 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,55 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,21 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,14 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -g   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,80 116 CP-W

Dąbrowa 15-02-1-02-328   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  9,30 116 CP-W

CW Dąbrowa 15-02-1-02-328   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,19 112 CW-W

MA-PORZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-253   -a   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-271   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -c   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,30  47.01 PORZSTOSM

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,10  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  80,00 149 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,12  47.01 PORZSTOSM

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,10  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -a   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,00  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -dx  -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,05  11 PORZ>100

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -dx  -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -g   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,50  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -hx  -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -hx  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 WPOD-33G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  3,20  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -i   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  23 PPOD N

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N
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Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,59  20 WPOD-G

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,30  47.01 PORZSTOSM

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 WPOD-32G Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,15  20 WPOD-G

NAT-WPG Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  74 NAT-WPGBT

ODN-GLEB

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  56 POP-TAL

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  68 WYK-PA5CZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,01  69 WYK-PASCP

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  67 WYK-PASCZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  70 WYK-POGCZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL60

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  0,06  76.01 WYK-WT

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -g   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  2,27  76.01 WYK-WT

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,65  58 PRZ-TALSA

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,65  51 WYK-TAL40

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -c   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  1,50  76.01 WYK-WT

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -z   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  2,80  48 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  0,70  76.01 WYK-WT

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -dx  -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,60  48 WYK-PASR

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  1,95  76.01 WYK-WT

ODN-LUK

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,38  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,38 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-331   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-331   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-331   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,56  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-331   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 103 DOW-SADZ

ODN-POZ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,27 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,27 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,27  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,27 103 DOW-SADZ

PIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 111 WYDEPT

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -g   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,82 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-222   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,76 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,74 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-253   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,02 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-271   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,03 107 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-272   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,76 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB
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Dąbrowa 15-02-1-02-288   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,76 107 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-293A  -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,70 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-293   -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,40 109 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Dąbrowa 15-02-1-02-313   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,88 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,76 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,76 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,04 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-319   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,94 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-328   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,14 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -o   -00 MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,19 105 MOT-TAL

PIEL-POZ
Dąbrowa 15-02-1-02-329   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  27,79 385 GODZ PILA

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  44,80 385 GODZ PILA

POPR-NAT

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,61 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,61 103 DOW-SADZ

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,61  95 SADZ WIEL

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,61 103 DOW-SADZ

POPR-WPG
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,80  58 PRZ-TALSA

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,80  52 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,20 141 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,04 141 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,30 141 GRODZ-SRN

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,72 139 GRODZ-SN

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,90 139 GRODZ-SN

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR
Dąbrowa 15-02-1-02-285   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,32 145 GRODZ-DEM

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,60 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  158,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 388 GODZ RH23
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OCHRL

O-SMIECI

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 390 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -a   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,10 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-220   -g   -99 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,12 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-223   -c   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,08 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-254   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-254   -c   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,10 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-254   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-254   -k   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,10 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -b   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,08 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -c   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,10 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-311   -i   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,10 121.01 ZAB-TRICO

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -f   -00 ZAB-TRICO Zab. młod. p.spał oprysk TRICO 2 TSZT  0,10 121.01 ZAB-TRICO

O-ZWWTÓRM
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-PASYS
Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 164 ODN-PASC

P-PATRP Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  40,00 165 DOZ DOG

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-OŚRPRZ

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-333   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,53 189 ŁR-WYKŁW

POZ

CP-P

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-247   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-251   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-251   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-310   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-317   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-325   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

IIA

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  227,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  227,00   1 CWD-P
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IIA
Dąbrowa 15-02-1-02-327   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

IVD

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-285   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-324   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 031,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 031,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   1 CWD-P

IVDU

Dąbrowa 15-02-1-02-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

PM Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

PR
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

PTP
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  485,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  485,00   2 CWD-D

PTW
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

TPP

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-252   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 019,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-255   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 019,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-314   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-314   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  897,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  897,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-318   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-321   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-323   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-323   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-323   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-326   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D
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Dąbrowa 15-02-1-02-326   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  499,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-327   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  499,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  273,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  273,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-330   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-330   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-331   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-331   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

TWP

Dąbrowa 15-02-1-02-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-329   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   1 CWD-P

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

UT-MEL Dąbrowa 15-02-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 390 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-249   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  35,00 390 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-286   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 390 GODZ MH23

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Dąbrowa 15-02-1-02-332   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8
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