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Jagodno 15-02-1-01-224   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,10 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-232   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,00 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-233   -o   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,74 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-233   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,95 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-257   -bx  -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,36 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-257   -bx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,54 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-268   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-268   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 116 CP-W

Jagodno 15-02-1-01-282   -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,94 116 CP-W

MA-PORZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,01  11 PORZ>100

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PORZSTOSM Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ 2 HA  0,01  47.01 PORZSTOSM

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  23 PPOD N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,05  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-61N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,01  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-224   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  65,00 149 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  46,00 149 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  65,00 149 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,00  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  50,00 149 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97  19 WPOD-N

Jagodno 15-02-1-01-292   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 149 PORZ-STOS

Jagodno 15-02-1-01-292   -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

NAT-WPG Jagodno 15-02-1-01-      -    - NAT-WPGBT P. pow. p. odn. nat. br. tal. 3 HA  0,06  74 NAT-WPGBT

ODN-GLEB

Jagodno 15-02-1-01-      -    - POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,02  56 POP-TAL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,01  58 PRZ-TALSA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,03  68 WYK-PA5CZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  0,01  69 WYK-PASCP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  0,04  67 WYK-PASCZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,01  48 WYK-PASR

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  0,05  70 WYK-POGCZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,01  51 WYK-TAL40

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,01  52 WYK-TAL60

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-WT Mechaniczne  przyg.wałem trójz 3 TSZT  0,06  76.01 WYK-WT

Jagodno 15-02-1-01-242   -l   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  6,75  58 PRZ-TALSA

Jagodno 15-02-1-01-242   -l   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  6,75  52 WYK-TAL60

ODN-POZ Jagodno 15-02-1-01-      -    - SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01  94 SADZ 1R

ODN-ZRB

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50  95 SADZ WIEL

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 103 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ
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Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  1,80  99 SADZ-W+D

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,95  67 WYK-PASCZ

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -03 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -03 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  2,50  99 SADZ-W+D

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,75  67 WYK-PASCZ

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -03 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  2,50 103 DOW-SADZ

PIEL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,01 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-      -    - MOT-TAL motycz. wokół sadz. - talerze 3 TSZT  0,02 105 MOT-TAL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYDEPT Wydeptywanie
chwast.wok.sadzon 3 HA  0,01 111 WYDEPT

Jagodno 15-02-1-01-224   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-229   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-230   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-230   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,64 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-230   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,90 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-232   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-232   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,50 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-241   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,50 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-263   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  1,86 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-268   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,45 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-268   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,90 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-268   -s   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,56 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-276   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,20 109 KOSZ UC

Jagodno 15-02-1-01-278   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  4,07 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-279   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  5,90 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-280   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-289   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,23 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-289   -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,18 107 KOSZ UA

Jagodno 15-02-1-01-290   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-292   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,26 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-297   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,86 108 KOSZ UB

POPR-WPG
Jagodno 15-02-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  4,00  58 PRZ-TALSA

Jagodno 15-02-1-01-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  4,00  52 WYK-TAL60

NAS
N-ZNGOSP

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG  40,00 377 ZB-NASBK

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  10,00 376 ZB-NASDB

OCHRL O-GRODZN

Jagodno 15-02-1-01-230   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,16 139 GRODZ-SN

Jagodno 15-02-1-01-230   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,70 139 GRODZ-SN

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,68 141 GRODZ-SRN

Jagodno 15-02-1-01-257   -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,60 141 GRODZ-SRN

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,56 139 GRODZ-SN

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,20 139 GRODZ-SN
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O-GRODZN
Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 144 WYK-SLUPI

Jagodno 15-02-1-01-281   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Jagodno 15-02-1-01-224   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 145 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-224   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,80 145 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-268   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,79 145 GRODZ-DEM

Jagodno 15-02-1-01-268   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,95 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  64,00 146 K GRODZEŃ

O-REMIZSR

Jagodno 15-02-1-01-268   -cx  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,47 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-279   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Jagodno 15-02-1-01-280   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,29 108 KOSZ UB

O-SMIECI
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 390 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZWIERZP Jagodno 15-02-1-01-290   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,12 108 KOSZ UB

O-ZWWTÓRM
Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  1,00 128 KOR-P

Jagodno 15-02-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INNE
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Jagodno 15-02-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  16,00 165 DOZ DOG

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OCHRPR
OP-POZ

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Jagodno 15-02-1-01-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-232   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-232   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-233   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-233   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-257   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-257   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-268   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-268   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-282   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-282   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

IB

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-276   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-292   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

IIA

Jagodno 15-02-1-01-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  194,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  194,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 737,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 737,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-240   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  845,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-240   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  845,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  554,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  554,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-276   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  713,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-276   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  713,00   1 CWD-P

Jagodno 15-02-1-01-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D
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Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności do

rozliczeń

POZ

IIAU
Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00   2 CWD-D

IIIBU
Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  369,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-229   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  369,00   2 CWD-D

IVD

Jagodno 15-02-1-01-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  641,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  641,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-292   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-292   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

PM Jagodno 15-02-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 385 GODZ PILA

PR
Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

PTP
Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

PTW
Jagodno 15-02-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

Jagodno 15-02-1-01-246   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-246   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-246   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-246   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-259   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  825,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-259   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  825,00   2 CWD-D

TWP

Jagodno 15-02-1-01-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-260   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Jagodno 15-02-1-01-260   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

UT-MEL
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST
Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jagodno 15-02-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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