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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny do projektu budowlanego dla 

inwestycji pn.: „Budowa pieszo-jezdni na osiedlu domków letniskowych w Sulnówku”.  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Świecie. 

Długość łączna projektowanych dróg wynosi 624,71 m (wg założonych kilometracji – oś nr 

1, 2 i 3). 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− rozbiórka elementów dróg, 

− wycinka kolidujących drzew i krzewów, 

− usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem 

wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,  

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku,  

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,  

− wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej (szara),  

− wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej (kolor),  

− wykonanie nawierzchni dojścia do furtki z betonowej kostki brukowej (szara),  

− wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,  

− wykonanie oznakowania pionowego, 

− regulacja istniejących studni i zaworów, 

− zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących sieci podziemnych, 

− wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− inwentaryzacja powykonawcza. 
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2. Podstawa opracowania 

Dokumentację opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

− umowa zawarta z Inwestorem, 

− inwentaryzacja stanu istniejącego, 

− mapa ewidencyjna z wypisami z rejestru gruntów, 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

− opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w podłożu opracowana przez: 

„Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski” ul. Szarych Szeregów 25, 60-

462 Poznań, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (ze zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zmianami), 

− Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (ze zmianami), 

− Zarządzenie Nr 3 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 stycznia 2000 r. 

„Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”, 

− „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDP Warszawa 

2001, 

− Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych, GDDP Warszawa 2001, 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt 1979, 

− uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron, 

− normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

 

3. Stan istniejący 

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, 

na terenie gminy Świecie, na działkach o nr ewidencyjnych: 

jednostka ewidencyjna ŚWIECIE, obręb ewidencyjny 0017 SULNÓWKO  

- ark. 1: 9/56, 9/57, 193.  

Istniejąca droga stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej, jak również poprzez drogę 

gminną stanowi tranzyt do innych miejscowości.  
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Nawierzchnia istniejącej drogi jest gruntowa, o licznych koleinach, nierównościach i 

zagłębieniach pojawiających się szczególnie po wzmożonych opadach deszczu i wiosennych 

roztopach. Wzdłuż drogi występują obustronne pobocza gruntowe, istniejące zjazdy na posesje 

mają nawierzchnię gruntową lub częściowo utwardzoną. 

Teren objęty zagospodarowaniem związanym z budową pieszo-jezdni na osiedlu domków 

letniskowych w Sulnówku nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Na omawianym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu: 

- UCHWAŁA NR 143/2008 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU z dnia 5 czerwca 2008 r. w 

 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

 położonego we wsi Sulnówko w pobliżu jeziora Deczno z przeznaczeniem pod zabudowę 

 letniskową. 

 

W liniach rozgraniczających inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia 

towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

4. Opinia geotechniczna 

Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych warunki 

gruntowo-wodne określa się proste wg opinii geotechnicznej opracowanej w listopadzie 2021 r. 

przez: „Firma Geologiczna GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski” ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 

Poznań – załączona do projektu (oddzielne opracowanie). 

Dla  planowanej  inwestycji  zaleca  się  przyjęcie  pierwszej  kategorii geotechnicznej  

zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (ze zm.). 

5. Stan projektowany 

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w 

powiecie świeckim, na terenie gminy Świecie. 

Początek opracowania drogi nr 1 znajduje się na włączeniu do istniejącej nawierzchni 

zjazdu z drogi gminnej, a koniec na skrzyżowaniu z drogą nr 2. Początek opracowania drogi nr 2 

znajduje się na włączeniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z drogi gminnej, a koniec przy działce 
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nr 9/60. Początek opracowania drogi nr 3 znajduje się na skrzyżowaniu z drogą nr 2, a koniec przy 

działce nr 9/73. 

Długość łączna projektowanych dróg wynosi 624,71 m (wg założonych kilometracji – oś nr 

1, 2 i 3). 

Budowa drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonowej 

kostki brukowej wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

mm. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 5,00 m wraz z wykonanymi poboczami o szerokości 

0,75 m. W ramach inwestycji zostaną wykonane zjazdy do przyległych działek o nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. Droga zostanie oznakowana znakami pionowymi. 

 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

− przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu), 

− rozbiórka elementów dróg, 

− wycinka kolidujących drzew i krzewów, 

− usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem 

wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni, 

− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

− wykonanie robót ziemnych, 

− wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,  

− wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 

− ustawienie oporników, krawężników i obrzeży betonowych, 

− wykonanie warstwy odsączającej z piasku,  

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,  

− wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej (szara),  

− wykonanie nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej (kolor),  

− wykonanie nawierzchni dojścia do furtki z betonowej kostki brukowej (szara),  

− wykonanie obustronnych poboczy gruntowych o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,  

− wykonanie oznakowania pionowego, 

− regulacja istniejących studni i zaworów, 

− zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących sieci podziemnych, 

− wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą, 

− wykonanie robót wykończeniowych, 

− inwentaryzacja powykonawcza. 
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5.2. Podstawowe dane techniczne 

Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze 

zm.) oraz z warunkami zamówienia. 

 

Założenia projektowe dla budowanej drogi gminnej wewnętrznej: 

− Kategoria ruchu ............................................................................................................. KR1 

− Prędkość projektowa ............................................................................................... 30 km/h 

− Szerokość jezdni ....................................................................................................... 5,00 m 

− Spadek poprzeczny jezdni na prostej ........................................................................... 2,0% 

− Szerokość poboczy ................................................................................................... 0,75 m 

− Spadek poprzeczny poboczy ....................................................................................... 8,0% 

− Szerokość zjazdów  ............................................ nie więcej niż szerokość jezdni na drodze 

− Długość drogi ........................................................................................................ 624,71 m 

5.3.  Urządzenia towarzyszące 

W liniach rozgraniczających zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne przebiega w 

okolicach projektowanej inwestycji. Uzgodnienia branżowe załączono do projektu. Zgodnie z 

otrzymanymi uzgodnieniami, zarządcy sieci opiniują pozytywnie przedstawione rozwiązania 

projektowe na odpowiednich warunkach. 

Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w 

instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z 

zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie 

wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną 

ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP i normami. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia pasa korony drogi. 

 

UWAGA:  

Należy wyregulować wszystkie istniejące zawory do poziomu projektowanych rzędnych warstwy 

ścieralnej nawierzchni lub terenu. 
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5.4.  Charakterystyka archeologiczna 

Teren objęty zagospodarowaniem związanym z budową pieszo-jezdni na osiedlu domków 

letniskowych w Sulnówku nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

Dla inwestycji uzyskano opinię z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu, 

Delegatura w Bydgoszczy (pismo nr WUOZ.DB.WZN.5183.7.123.2021.WP z dnia 15.11.2021 r.). 

Na terenie objętym planem nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej. 

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, 

co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;  

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłoczne zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie 

jest to możliwe Burmistrza Świecia. 

5.5.  Charakterystyka ekologiczna 

Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na stan środowiska naturalnego. 

Przedmiotowa inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu. 

Realizacja inwestycji niewątpliwie zakłóci bezpośrednio tryb życia części mieszkańców 

miejscowości. Będą to jednak tylko chwilowe uciążliwości, które nie będą miały wpływu na 

środowisko podczas normalnej eksploatacji drogi. Na ograniczenie uciążliwości inwestycji w fazie 

realizacji duży wpływ będzie miała dobra organizacja robót i zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  

Zgodnie z wydaną przez Burmistrza Świecia opinią (pismo nr ROŚiGK.6220.25.2021.SŚ z 

dnia 15.11.2021 r.), dla budowanej pieszo-jezdni nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Teren położony jest w granicach Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego 

warunki ochrony określa rozporządzenie nr 11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 

2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.   

5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej z dnia 2 grudnia 

2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117 ze zmianami) projekt budowlany dla budowy drogi gminnej nie 

wymaga uzgodnienia, ponieważ nie jest obiektem budowlanym istotnym ze względu na 

konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia). 

Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia pkt. 1) do 14) - NIE DOTYCZY. 

Na terenie inwestycji zlokalizowany jest istniejący hydrant. 



 
Budowa pieszo-jezdni na osiedlu domków letniskowych w Sulnówku 

14 

6. Rozwiązania sytuacyjne 

Trasę zaprojektowano zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zm.) oraz z 

warunkami umowy. 

Budowane pieszo-jezdnie (droga gminna, wewnętrzna) zostały zaprojektowane w miejscu 

istniejących. Długość łączna projektowanych dróg wynosi 624,71 m (wg założonych kilometracji – 

oś nr 1, 2 i 3). 

Początek opracowania drogi nr 1 znajduje się na włączeniu do istniejącej nawierzchni 

zjazdu z drogi gminnej, a koniec na skrzyżowaniu z drogą nr 2. Początek opracowania drogi nr 2 

znajduje się na włączeniu do istniejącej nawierzchni zjazdu z drogi gminnej, a koniec przy działce 

nr 9/60. Początek opracowania drogi nr 3 znajduje się na skrzyżowaniu z drogą nr 2, a koniec przy 

działce nr 9/73. 

Dla budowanej drogi gminnej wewnętrznej zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m i 

nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Istniejące zjazdy umocniono kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm 

gr. 20 cm i zaprojektowano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. 

Na całej długości po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe o nawierzchni 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o szerokości 0,75 m każde. 

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na planie sytuacyjnym. 

 

Zestawienie parametrów wierzchołków początku i końca projektowanej osi oraz ich lokalizacja z 

uwzględnieniem współrzędnych geodezyjnych: 

 

1) pieszo-jezdnia nr 1: 

 

ELEMENT             OD         DO 

 

                PPT 1  (X = 5923604,440;Y = 6527142,190) 

     Prosta     0+000,00     0+067,40    L=67,40m                                          

 

                W1 1  (X = 5923584,730;Y = 6527206,640) 

     Prosta     0+067,40     0+149,33    L=81,93m                                          

 Łuk kołowy     0+149,33     0+166,62   R=200,00m        T=8,65m        B=0,19m            

                                         L=17,29m     g=0,0865rd      g=5,5044g            

 

                W2 1  (X = 5923500,710;Y = 6527172,780) 

     Prosta     0+166,62     0+276,87   L=110,25m         

                                  

                KPT 1  (X = 5923394,680;Y = 6527118,980) 
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2) pieszo-jezdnia nr 2: 

 

ELEMENT             OD         DO 

 

                PPT 2  (X = 5923417,840;Y = 6527074,440) 

     Prosta     0+000,00     0+313,76   L=313,76m                                          

 

                KPT 2  (X = 5923273,090;Y = 6527352,820) 

 

3) pieszo-jezdnia nr 3: 

 

ELEMENT             OD         DO 

 

                PPT 3  (X = 5923316,780;Y = 6527268,810) 

     Prosta     0+000,00     0+034,08    L=34,08m                                          

 

                KPT 3  (X = 5923347,170;Y = 6527284,230) 

7. Rozwiązania wysokościowe 

Niweletę poszczególnych dróg zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącego terenu, 

uwzględniając minimalne i maksymalne pochylenia podłużne oraz odpowiednie odprowadzenie 

wód opadowych. 

Niweletę drogi sporządzono w oparciu o mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych. Mapy przekazane zostały w formie cyfrowej oraz papierowej. 

 

1) pieszo-jezdnia nr 1: 

Pochylenia podłużne wynoszą minimalnie 0,50%, a maksymalnie 2,20%. Przy różnicy 

pochyleń podłużnych powyżej Δi ≥ 1% zastosowano łuki pionowe.  

 

2) pieszo-jezdnia nr 2: 

Pochylenia podłużne wynoszą minimalnie 0,30%, a maksymalnie 5,00%. Przy różnicy 

pochyleń podłużnych powyżej Δi ≥ 1% zastosowano łuki pionowe.  

 

3) pieszo-jezdnia nr 3: 

Pochylenia podłużne wynosi 0,40%. 
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8.  Konstrukcje nawierzchni  

 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

1) jezdnia drogi gminnej wewnętrznej – KR1: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szara)     gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 15 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

2) zjazd z betonowej kostki brukowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor)     gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa         gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 20 cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

3) dojście do furtki z betonowej kostki brukowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (szara)      gr. 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa        gr. 4 cm 

- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm  gr. 15 cm 

- w-wa odsączająca z piasku         gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

4) pobocza: 

- obustronne gruntowe pobocza o nawierzchni z kruszywa łam. stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm 

- istniejące podłoże gruntowe 

 

UWAGA 1: 

Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji nawierzchni, należy przeprowadzić badanie 

nośności istniejącego podłoża za pomocą płyty sztywnej VSS lub badań płytą dynamiczna, w celu 

ustalenia rzeczywistej wartości modułów odkształcenia (wtórnym moduł odkształcenia E2≥80 MPa 

lub E2≥120 MPa bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni). 

 

UWAGA 2: 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie  występowanie   gruntów 

nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty niespoiste średnio lub gruboziarniste 

(piaszczyste) zagęszczane mechanicznie warstwami.  
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9. Rozbiórki 

W niniejszym projekcie założono przeprowadzenie następujących rozbiórek: 

− rozbiórka istniejących elementów dróg, 

− rozbiórka krawężników i obrzeży betonowych, 

− rozbiórka nawierzchni z betonu wraz z podbudową, 

− rozbiórka nawierzchni z bruku wraz z podbudową, 

− rozbiórka nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z podbudową, 

− rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych wraz z podbudową, 

− rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych wraz z podbudową, 

− rozbiórka ogrodzenia wraz z bramą i furtką, 

− rozbiórka istniejących elementów oznakowania pionowego. 

10. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi realizowane będzie powierzchniowo za pomocą spadków poprzecznych 

i podłużnych nawierzchni jezdni oraz poboczy tak jak dotychczas, tj. na istniejący teren pasa 

drogowego. 

11. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania.”. Przy wykonywaniu robót należy zachować wymagania 

BHP. 

W związku z występowaniem na trenie inwestycji elementów uzbrojenia terenu jak: sieć 

elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej wszelkie prace prowadzone w 

pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem 

pracowników technicznych  zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami, aby nie doszło 

do ich uszkodzenia. 

Przed rozpoczęciem robót wskazane jest geodezyjne wznowienie granic lub porozumienie 

się wszystkich użytkowników gruntów sąsiadujących w celu wytyczenia projektowanej inwestycji. 

Roboty ziemne związane z budową chodnika polegać będą głównie na wykonaniu koryta 

pod warstwy konstrukcyjne poszczególnych nawierzchni, wykonaniu wykopu oraz nasypu z gruntu 

z dokopu. 

Zdejmowanie humusu należy wykonać wyłącznie w miejscach tego wymagających. 

Nadmiar gruntu należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 
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12. Stała organizacja ruchu  

Projektowane oznakowanie ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa 

uczestników ruchu samochodowego i pieszego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów.  

Projektowane oznakowanie zakłada wprowadzenie strefy ruchu (znaki D-52, D-53) wraz ze 

strefą ograniczonej prędkości 30 km/h (znaki B-43 „30 km/h”, B-44 „30 km/h”) oraz lustra 

drogowego U-18a w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Pozostałe oznakowanie: D-4a. 

Znaki drogowe projektuje się z grupy wielkości „MAŁE” lub „ŚREDNIE” - zgodnie z 

rozporządzeniem. Typ folii odblaskowej użytej na lica wszystkich znaków – typ 2. 

Sposób rozmieszczenia znaków pionowych w sposób graficzny przedstawiono na planie 

sytuacyjnym w projekcie stałej organizacji ruchu (oddzielne opracowanie). 

 

UWAGA: 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót. 

13. Wycinka drzewostanu 

W ramach realizacji inwestycji należy:  

• wyciąć kolidujące drzewa o obwodzie pnia poniżej 50 cm wraz z karczowaniem pni, 

załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez Inwestora  

i kosztem utylizacji, 

• usunąć karpiny po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko, 

kosztem utylizacji, zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem 

konstrukcji istniejących nawierzchni, 

• przyciąć żywopłoty wrastające w skrajnię poziomą wraz z załadunkiem i wywozem 

odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji, 

• wyciąć kolidujące iglaki wraz z karczowaniem, usunięciem karpin, załadunkiem i wywozem 

odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji. 

 

Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy 

 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

• zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 2 

m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych 

konarów, dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona 

w ziemi), jeśli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać 

ziemią,  
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• przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 

ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu gwoździ) - 

opaski należy stosować w odległości co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu,  

• zabezpieczone drzewo powinno być podlewanie wodą w ilości ok. 20 dm³ na 1 szt. drzewa 

w zależności od warunków atmosferycznych oraz wskazań Inspektora Nadzoru Terenów 

Zieleni przez cały czas trwania robót, 

• przykrycie korzeni matami słomianymi w ilości ok. 4 m² na 1 szt. drzewa, 

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2 m od 

obrysu korony, nie wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy 

natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami słomianymi lub 

wilgotną jutą, 

• wytyczenie tras poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

• wytyczenie miejsc składowania materiałów, 

• należy podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

 

Zabezpieczenie grup drzew: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdej grupy 

drzew (maks. do 2 m), 

• deskowanie winno być mocowane za pomocą gwoździ do palików wbitych w grunt 

i rozmieszczonych co około 1,5m), 

• ogrodzenie powinno ochraniać zarówno pnie jak i korony drzew. 

 

Zabezpieczenie krzewów obejmuje: 

• wykonanie obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu 

lub grupy krzewów (maksymalnie do 2 m) - deskowanie winno być mocowane za pomocą 

gwoździ do palików wbitych w grunt i rozmieszczonych co około 1,5 m. 

 

Zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu korony drzewa: 

Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich 

drzew tj. w zasięgu ich koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

• nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

• nie były składowane materiały budowlane, 

• nie powinien poruszać się sprzęt mechaniczny, 

• nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

• zaleca się, aby prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji 

roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te powinno wykonywać się w okresie spoczynku 

zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

• czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu, 
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• zaleca się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane 

były metodą tunelową. 

 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo 

poprzedzona i zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone 

zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego drzew. 

W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności 

minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

 

Demontaż zabezpieczenia: 

Demontaż zabezpieczenia po zakończeniu robót obejmuje: 

• rozebranie obudowy, 

• usunięcie mat słomianych, 

• delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew. 

Pielęgnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 

 

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• proporcjonalne do ubytku korzeni zredukowanie korony drzewa, 

• wykonanie cięć sanitarnych korzeni (wszystkie cięcia korzeni wykonywać pod kątem 

prostym); przy określaniu miejsca cięcia korzenia nie należy sugerować się miejscem 

rozgałęzienia, lecz dokonać go tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 

• zabezpieczenie powierzchni ran preparatem impregnującym, 

• na bieżąco przysypywanie glebą zabezpieczonych korzeni, 

• wskazane jest, aby przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, 

dotychczasową ziemię zastąpić bardziej zasobną. 

 

W przypadku uszkodzenia gałęzi wykonuje się następujące zabiegi pielęgnacyjne: 

• usunięcie uszkodzonych gałęzi (przy cięciu gałęzi o średnicy powyżej 3 cm cięcia należy 

wykonywać zawsze trzyetapowo), 

• zabezpieczenie ran natychmiast po usunięciu żywej gałęzi - wyrównanie powierzchni cięcia 

i uformowanie powierzchni rany (o rany o średnicach do 10 cm zasmarowuje się w całości 

preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej, rany o średnicach 

ponad 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo - krawędzie rany, tzn. miejsca, z których 

będzie wyrastała tkanka żywa (kalus) i drewno czynne preparatem o działaniu 

powierzchniowym na bazie farby emulsyjnej (pierścień grubości 1,5 - 2 cm); pozostałą 

część rany wewnątrz pierścienia środkiem impregnującym. 
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W przypadku powstania ubytków powierzchniowych wykonuje się następujące zabiegi 

pielęgnacyjne: 

• wygładzenie i uformowanie powierzchni rany, 

• uformowanie krawędzi rany (ubytku), 

• zabezpieczenie całej powierzchni rany - świeże rany zabezpiecza się jedynie przez 

zasmarowanie w całości preparatem o działaniu powierzchniowym na bazie farby 

emulsyjnej. 

 

Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie 

wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych 

robót są miesiące od października do kwietnia. 

Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż 

właściwy wykop. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót 

instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.  

 

Materiały 
 

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• deski iglaste obrzynane, kl. II, o grubości min. 20 mm, 

• sznur konopny surowy lub drut stalowy okrągły, miękki, ocynkowany, 

• maty słomiane (lub tkanina jutowa), 

• woda. 

 

Przy zabezpieczeniu krzewów na okres wykonywania robót drogowych będą użyte następujące 

materiały: 

• paliki drewniane, 

• deski obrzynane, 

• gwoździe, 

• woda. 

 

Przy pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną użyte 

następujące materiały: 

• specjalistyczne preparaty powierzchniowe do zabezpieczania ran, 

• środek impregnujący, 

• woda, 
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• podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania, 

• piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 

• pędzle, 

• ręczny sprzęt do prac ziemnych, 

• sprzęt do podlewania, 

• lub inny sprzęt zaakceptowany przez INTZ. 

14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien być sporządzony zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i powinien zawierać: 

1) stronę tytułową; 

2) część opisową; 

3) część rysunkową, w przypadku gdy: 

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych 

wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej 

"ustawą", 

b) wykonywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

zatrudnionych będzie co najmniej 30 pracowników lub pracochłonność wykonywanych robót 

przekraczać będzie 500 osobodni. 

 

Ad. 1 Na stronie tytułowej zamieszcza się:  

1) nazwę i adres obiektu budowlanego; 

2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 

3) imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporządzającego plan bioz, a w przypadku, gdy 

plan bioz sporządzany jest przez inną osobę - również imię i nazwisko oraz adres tej osoby lub 

nazwę i adres podmiotu sporządzającego plan bioz. 

 

Ad. 2 Część opisowa zawiera w szczególności: 

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów; 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce; 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

4) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
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5) informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia; 

6) informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 

 a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony  indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

 c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi  przez 

wyznaczone w tym celu osoby; 

7) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy; 

8) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń; 

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do 

prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

 

Ad. 3 Część rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

zawiera dane umożliwiające łatwe odczytanie części opisowej, w szczególności: 

1) czytelną legendę; 

2) oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie; 

3) rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów, punktami 

czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowymi; 

4) rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (w tym pływającego, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem 

robót), niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych; 

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, 

wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 

pomocniczego; 

6) rozmieszczenie placów produkcji pomocniczej, takich jak węzły produkcji betonu cementowego i 

asfaltowego, prefabrykatów; 

7) przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz 

ogrodzenia terenu; 

8) lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Wprowadzane zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w części opisowej i w części rysunkowej planu bioz, powinny 

być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia. 
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Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 

budowlane ujęty jest w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 

 

 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

• wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych; 

• brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. 

 

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz): 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów (rozładunek materiałów), 

• roboty prowadzone pod ruchem, 

• roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

• wykopy, 

• roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10oC. 

 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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INFORMACJA DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

 

 

nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

„Budowa pieszo-jezdni na osiedlu domków letniskowych w Sulnówku” 

 

 

 

jednostka ewidencyjna ŚWIECIE, obręb ewidencyjny 0017 SULNÓWKO  

- ark. 1: 9/56, 9/57, 193.  

 

 

 

nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Świecie 

ul. Wojska Polskiego 124 

86-100 Świecie 

 

 

 

imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację: 

Maciej Wojnowski 

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 1/17c 

86-100 Świecie 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów 

• obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

• organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy, 

• roboty przygotowawcze, 

• roboty ziemne, 

• podbudowy, 

• roboty nawierzchniowe, 

• roboty wykończeniowe. 

Wyżej wymienione zakresy muszą być wykonywane zgodnie założoną technologią w projekcie 

budowlanym, a kolejność technologiczna robót określona jest w szczegółowych specyfikacjach 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Prace związane z budową inwestycji prowadzone będą połówkowo lub przy zamkniętym ruchu 

kołowym. Wykonawca realizujący inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu 

robót powinien, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan 

techniczny poszczególnych elementów terenu, ocenić: 

- przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

- możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia Wykonawca powinien opracować harmonogram robót, kolejność 

wykonywania robót i sposób organizacji ruchu. 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• sieć elektroenergetyczna, 

• sieć wodociągowa, 

• sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

- napowietrzne linie niskiego napięcia, 

- podziemne energetyczne linie kablowe, 

- infrastruktura techniczna w pasie drogowym, 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki, koparki, ładowarki, 

szczotki mechaniczne, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe i środkami transportu, 

- natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 
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4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych są roboty związane z 

użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do 

przemieszczania materiałów. Podczas realizacji robót ziemnych i montażowych mogą wystąpić 

zagrożenia związane z bieżącym ruchem samochodowym. Wykonywanie robót budowlanych 

związanych z zagęszczeniem podłoża oraz warstw konstrukcyjnych ciężkim sprzętem stanowi 

źródło drgań i hałasu przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych. Mogą wystąpić 

również zagrożenia porażenia prądem, gdyż prace będą wykonywane na terenie, przez który 

przebiegają linie napowietrzne. 

 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę 

robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Instruktaż pracowników winien obejmować: 

- zapoznanie pracowników z projektem w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót, 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, 

- podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń, 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 

6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, należy teren zabezpieczyć przed wejściem 

osób trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. 



 
Budowa pieszo-jezdni na osiedlu domków letniskowych w Sulnówku 

28 

Roboty należy oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 

czasowej organizacji ruchu. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych oraz instrukcją DTR. 

 

Środki techniczne: 

- praca w odzieży ochronnej, 

- praca w kamizelkach ostrzegawczych, 

- stosowanie kasków ochronnych i okularów ochronnych, 

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających, ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą. 

 

Środki organizacyjne: 

- kwalifikacje pracowników, 

- aktualne świadectwa zdrowia, 

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/w robót, 

- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 

- praca z asekuracją innego pracownika, 

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby 

ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 

 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym 

oraz dojazd mieszkańcom do posesji. 
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CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 

Dokumentacja 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 

udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 

przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 

dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 

naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

- Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w: 

a) komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

c) wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 

własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 

przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 

potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

997 – Policja 

998 – Państwowa Straż Pożarna 

999 – Pogotowie Ratunkowe 

112 – z telefonu komórkowego 

 Opracował 

 

 mgr inż. Maciej Wojnowski 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny (skala 1:15000) ..................................................................................... rys. 1 

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500) ............................................................................................ rys. 2 

3. Przekroje normalne (skala 1:50)........................................................................................ rys. 3 

4. Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:10) .............................................................................. rys. 4 

5. Profil podłużny (skala 1:50/500) ........................................................................................ rys. 5 

6. Przekroje poprzeczne ........................................................................................................ rys. 6 

 

Tabele robót ziemnych 

 


