Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa dojazdu pozarowego Nr. 7 na terenie Lesnictwa Miynek

[ SEKCJA1 - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajgcego
Postgpowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajgcego: Skarb Panstwa F’:ahsllwowe Gospodarstwo Leséne Lasy Panstwowe Nadlegnictwo Przymuszewo
1.3.) Oddziat zamawiajgcego: Nadlesnictwo Przymuszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090550710

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Przymuszewo 3

1.5.2.) Miejscowosé: Przymuszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-634

1.5.4.) Wojewodztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 554 19 19

1.5.8.) Numer faksu: 52 554 18 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przymuszewc@tcrun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowe] zamawiajgcego: hitps://przymuszewo.lorun.lasy.gov. pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: §
https://platformazakupowa.pl/pnflasy_przymuszewo

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - inna pansiwowa jednostka organizacyjna nieposiadajeca osobowose
prawnej

1.8.) Przedmiot dzialalnosci zamawiajacega: Inna dziatalnosé

Gospoedarka lesna

| SEKCJA Il ~ INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamodwienia publicznego
2.2.) Ogloszenie dotyczy uslug spolecznych i innych szczegélnych usiug: Nie

2.3.) Nazwa zamodwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa dojazdu pozarowego Nr. 7 na terenie Lesnictwa Miynek

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-63638d69-2c6d-11ee-9aa3-96d30h4440790
2.5.) Numer ogloszenia: 2023/BZP 00354244

2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-08-16

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowar: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZF; 00518355/03/P

2.10.) ldentyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.4 Modernizacje drogi p-poz nr 7
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Ogigs enie rr 2023 BZP 0035424401 z dna 2023-05-18

2.11.) Gzy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projextu lub programu wspolfinansovianego ze srodkow Ui
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamowienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogloszeniem o zamowieniu/ogtoszeniem o zamialze zawarcia umaoviy:
Tak

2.14.) Numer ogloszenia: 2023/BZP 00334629

[[SEKCJA lli-- TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA I.UB ZAWARCIA UMOWY RAMOWE ) 5 iy | ol

3.1.) Tryb udzielenia zamowienia wraz z podstawg prawng Zamawienie udzielane jest w trybic podstawowym ne podstawic: or.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.15.2023

4.2.) Zamawiajgcy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrgbnego postgpowania: Mie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 1117970,6 PLN

4.4.) Rodzaj zarmdwienia: Roboty budowlane
4.,5.1,) Krotki opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest budowa odcinka dojazdu pozarowego nr 7, o dl. 1287,56 m w Lesnictwie Miynek; Obreb |13
Chelmy dziatki nr 3238; 3239; 3240; 3241/4; 3242, 350 gmina Brusy wraz z budowa skrzyzowan, zjazdow publiczaych,
zjazdow indywidualnych oraz budowa mijanek.

Uwaga: odcinek drogi o di. 542,44 mb zostat wykonany w 2021r.

Istniejacy dojazd pozarowy nr 7 sklasyfikowano pod wzgledem technicznym jako droge wewnegtrzna. Droga nr 7
przeznaczona jest 4o ochrony pozarowej terendw lesnych i jest tras3 komunikacyjng dla transportu lesrego | czesciown
publicznego. Istniejaca droga na catym odcinku posiada nawierzchnie thuczniows o zmienrej szerokesc drogi 3,6 - 4,01,
Projektowana trasa przebiega wzdiuz istniejacego duktu przez obszary le$ne nalezace do Lasow Panstyowych
Nadlesnictwa Przymuszewo. Dojazd pozarowy nr 7 rozpoczyna sie orzy drodze powiatowe] relacji Laska — Czemnice, ko czy
w miejscowosci Mlynek.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamawienia:

Heklomeir zerowy budowanego odcinka dowigzano do osi drogi lesnej, budowe rozpoczeto w km 0+549,94, budowe
zakonczono w km 1-+837,50 m. £aczna diugosé budowanego odcinka 1 1 287,56 m.

Na catym odcinku projekluje sie wykonanie wzmocnienia istniejace] podbudowy oraz wykonaniu nowych warstw asfaltoviych
— warstwy wigzgcei oraz Scieralnej.

W ramach budowy zostang oczyszczone z namulu istniejgce rowy drogowe, zlokalizowane wzdiuz pase drogowedo.
Dodatkowo wzdtuz odcinka drogi zostang wybudowane mijanki oraz przebudowane skrzyzowania oraz zjazdy.

Uwaga: lokalizacje zjazdow nalezy zweryfikowaé w terenie.

Na calym odcinku przyjeto przekréj drogowy zgodnie z przekrojem normalnym A-A,

Parametry techniczne elementdw drogowych
Jezdnia i
_klasa techniczna ulicy - droga wewnetrzna
“predkosé projektowa — 30 km/h
_szerokosé nawierzchni jezdni - 4,0m
_szerokosé poboczy - 0,75m
“faczna diugosc przebudowywanego odcinka — 1287,56 m
kategoria ruchu - KR-1
“max obcigzenie na o$ - 100 kN
Zjazdy indywidualrie
_kiasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
“szerokosé nawierzchni - 3,5-4,0m
kategoria ruchu - KR-1
“max obcigzerie na 0% - 100 kN
ilosé zjazdow - 12 szt.
Mijanka
“szerokosé nawierzchni - 3,0m
) diugosc nawierzchni - 23,0m
_skos zjazdowy - min. 1:5
. skos wjazdowy - rrin. 1:5
_ilosé mijanek - 5 szt.
Konstrukeja nawierzchni
Na odcinku drogi objetej opracowaniem zastosowano naslepujace przekroje
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konstrukceyjne:
Przekroj konstrukcyjny nawierzchni jezdni oraz skrzyzowan:
:wyréwnanie istniejacej podbudowy z mieszanki tluczniowej,
. podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 15cm,
" warstwa wiazaca AC16W gr. 5cm,
“warstwa cieralna AC11S gr. 4cm.
Na odcinkach gdzie projekiuje sig jedna warstwe betonu asfaltowego iloss betonu
wyliczono metoda przekrojow poprzecznych.
Przekradj konstrukeyjny mijanka, zjazd publiczny, zjazd indywidulany
. podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 20 cm,
Przekroj konstrukeyjny pobocza
. podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 o grubosci 10cm.

4.5.3.) Glowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budewlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan crog

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakoticzyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowan e/czesc
postepowania zakonczyla sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania: ¥
Uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia . w postepowaniu z uwagi na fakt , ze cena najkorzystniejszej 0% ~v
przewyzsza kwote, kldrg zamawiajacy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamaowienia.

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczha otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych ni panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w pansiwie spoza EQG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razgco niska cene lub koszt: 1
6.3.) Cena lub kos~t oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1303636,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

NADLESNICZY

ArturfKowalski
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