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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Poniższa specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych, które zostaną wykonane w zadaniu – remont istniejącego ogrodzenia 
terenu Nadleśnictwa Barycz. 
1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz 

rozliczaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4. Podstawowe określenia 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzającego na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności  

z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiarów robót i informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 

do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 

użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 

w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.) 

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 



i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Kierownik Projektu/Menadżer Projektu/ - Przedstawiciel Inwestora. 

Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 

europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie o ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 

i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych 

i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór obiektu budowlanego 

wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 

obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „ odbiór końcowy” 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 

końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 

wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 

Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 

budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem tego terenu budowy 

i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowywaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienia w tekście do 

Polskich Przepisów, Ustaw, Rozporządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami 

i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego. 



Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie 

z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia 

przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 

budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub 

jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 

w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony 

w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Technologia wykonywania robót wynikać powinna z dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii 

robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po 

złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Oferent jest świadomy i przyjmuje odpowiedzialność tak jak za własne, za wszystkie 

błędy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrządziliby Podwykonawcy i Dostawcy 

zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy 
Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie 

w terminie określonym w umowie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników 

do protokółu przekazania placu budowy: 

- uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 



Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na 

Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie 

projektowej. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią integralną 

część umowy. 

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona własnej 

weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii 

robót. 

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić w trakcie negocjacji. Po 

złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej 

wyceny przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania, a koszt wymiany ponosi Wykonawca. 

1.5.3. Warunki zabezpieczenia placu budowy 
Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aż do 

zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywał urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 

zapory, sygnały itp.) i podejmuje wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony robót 

i zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 

informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Menadżera 

Projektu. Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót, wraz z jego korektą 
wynikającą z postępu i lokalizacji robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu 

budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega odrębnej zapłacie. 

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń 

uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W trakcie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. 
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 

Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Menadżera Projektu 

i zainteresowane władze. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, 

krzewów, kwietników i trawników znajdujących się w obrębie prowadzonych robót. 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów zieleni Wykonawca ponosi 

wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy „O ochronie i kształtowaniu 

środowiska”. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt 

zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenia drzew i krzewów w razie ich zniszczenia, 

naniesienie i rozścielenie warstwy 5 – 8cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion 

trawy). 

2. Materiały 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 

materiałów użytych do realizacji robót. 



W terminie wyznaczonym przez Menadżera Projektu Wykonawca powinien przedstawić 
do zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. Do 

wykonywania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa 

z dnia 7.07.1994 r. – Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 

zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atesty zgodności mający w zależności od rodzaju 

wyrobu formę: 
- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklaracja zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją w punkcie poprzednim. 

W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda 

partia materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający jednoznacznie jej 

cechy. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione 

z miejsca remontu (placu budowy). Materiały nie spełniające wymagań jakościowych. 

Wykonawca wbudowuje na własne ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki 

i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za wykonane roboty.  

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów. 

Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone 

do ich pierwotnego stanu. 

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 

konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jeżeli 

dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powinien powiadomić Menadżera Projektu o taki zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem 

i uzyskać jego akceptację. 
3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą 
jakość oraz terminowość wykonywanych robót. 

Dobór sprzętu wymaga akceptacji Menadżera Projektu. Sprzęt nie gwarantujący 

należytego wykonania robót zostanie przez Menadżera Projektu nie dopuszczony do robót. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

Podczas transportu sprzętu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegać 
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt. 

Środki transportowe powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi Umową. 



5. Wykonanie robót 
Technologia wykonania robót wynikać powinna z Dokumentacji Projektowej 

Zamawiającego, Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, 

wytycznych ITB, ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych  

w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 

Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i jakości materiałów. 

Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami 

szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi 

Wykonawca. 

Na zlecenie Menadżera Projektu Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  

w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budowę lub na niej wytwarzanych 

uprawniony jest Menadżer Projektu. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę, 
a w przypadkach szczególnych – Inwestora – Zamawiającego. 

6.1. Pobieranie próbek 
Ilość i częstotliwość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Menadżerowi Projektu możliwość wzięcia udziału 

w pobieraniu próbek. Menadżer Projektu może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie 

od Wykonawcy na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane  

w obecności Wykonawcy. 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wymagają 

atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte 

w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
Wykonawca przedstawia Menadżerowi Projektu. 

6.3. Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje: 

a) dziennik budowy, 



b) książkę obmiaru robót, 

c) dokumentacje laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań kontrolnych), 

d) inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 

- dokumentację projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 

- protokóły z narad i ustaleń, 
- protokóły odbiorów częściowych robót. 

Dokumenty powinny być dostępne dla Menadżera Projektu i przedstawione mu na każde 

żądanie. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

określonych w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Menadżera Projektu, po wcześniejszym 

powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca 

wpisuje do książki obmiaru. Obmiary powinny być przeprowadzone przed odbiorem częściowym 

lub końcowym robót. Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich 

zakryciem, a robót zanikających w trakcie ich wykonywania. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika 

Projektu na piśmie. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera Projektu przy udziale 

Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny. 

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, 

ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 

Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ocenia Menadżer Projektu na podstawie 

dokumentów bieżącej kontroli jakości, na podstawie zgodności robót z Dokumentacją 
i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 

 

 



8.3. Odbiór częściowy robót 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia 

protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

8.4. Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 

ilości, jakości i wartości. 

1. Zasady dokonywania odbioru końcowego 

a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem Wykonawcy 

do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadżera Projektu oraz pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego, 

b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Menadżera Projektu zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 

kompletności dokumentów do odbioru końcowego, 

c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 

Menadżera Projektu i Wykonawcy, 

d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Menadżera 

Projektu, 

e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 

przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych, 

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 

wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny 

koszt budowy. 

2. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne na poszczególne asortymenty robót, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru, 

- uwagi i zalecenia Menadżera Projektu, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin 

odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania 

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 



9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa dla danej pozycji 

kosztorysu powinien obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy 

i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 

urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłata za dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych  

w warunkach kontraktu. 

Uwaga: 
Pełniący nadzór inwestorski jest Menadżerem Projektu, który dysponuje branżowymi 

inspektorami nadzoru. Jeżeli w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie została 

zmieniona nazwa – Inspektor Nadzoru lub Nadzór należy rozumieć je jako Menadżer Projektu. 

10. Przepisy związane 
Obowiązujące normy oraz przepisy 
Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych Specyfikacją Techniczną jako 

obowiązujące należy przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm 

PN należy przyjmować normy DIN lub odpowiednie normy EN. W każdym wypadku należy 

uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.. 
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Kod CPV 45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe 
 

Kod CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę  
i roboty ziemne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót 

przygotowawczych i rozbiórkowych w zadaniu – remont istniejącego ogrodzenia terenu 
Nadleśnictwa Barycz. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzi rozbiórka 

istniejących czapek betonowych słupków ogrodzeniowych, rozbiórka istniejących parapetów 

cokołu ogrodzenia, demontaż istniejących słupków stalowych ogrodzenia wraz z rozbiórką stóp 

fundamentów betonowych, roboty porządkowe, wywóz i utylizacja materiałów pochodzących  

z rozbiórki.  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne "pkt2. 

2.2. Rodzaj zastosowanych materiałów 
Dla robót objętych niniejszą specyfikacją materiały nie występują.  

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do robót objętych niniejszą specyfikacją może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 

4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP; 

- zamontować tymczasowe zasilanie placu budowy oraz pozostałe media niezbędne do 

wykonania robót. 

 



5.3. Roboty rozbiórkowe 
 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz. U. Nr 47 pz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

5.3.1. 
Obiekty: 

a) Istniejące czapki i parapety betonowe zdemontować ręcznie lub mechanicznie, słupki  

i cokół ogrodzenia oczyścić z pozostałości zanieczyszczeń. Materiały posegregować  
i przetransportować na miejsce składania. 

b) Istniejące stalowe ogrodzenia zdemontować ręcznie lub mechanicznie. Materiały 

posegregować i przetransportować na miejsce składania. 

c) Istniejące stopy fundamentowe betonowe słupków ogrodzeniowych zdemontować 
ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i przetransportować na miejsce 

składania. 

d) Teren oczyść z resztek materiałów. 

e) Powstałe śmieci i odpady należy utylizować w uprawnionych jednostkach. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7. Obmiar robót 
7.1. Jednostką obmiarową jest: 
- dla robót – roboty rozbiórkowe – m

3
, 

- dla robót – roboty demontażowe – szt., 

- dla robót – odwiezienie materiałów z rozbiórki – m
3
, t, 

- dla robót – koszty utylizacji – m
3
, t,. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" 

pkt9. 

9.2. Szczegółowe ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inżyniera mierzone  jednostkach podanych w punkcie 7.  

10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Informacje ogólne zostały określone w ST 00  

10.2. Dokumentacja projektowa remontu ogrodzenia terenu Nadleśnictwa Barycz.  
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót 

remontowych w zadaniu  - remont istniejącego ogrodzenia terenu Nadleśnictwa Barycz. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie robót remontowych istniejącego ogrodzenia terenu Nadleśnictwa 

Barycz. Roboty remontowe istniejącego ogrodzenia będą obejmowały: 

- montaż czapek klinkierowych prefabrykowanych na istniejących słupkach ogrodzenia, 

- montaż parapetów klinkierowych prefabrykowanych na istniejącym cokole ogrodzenia, 

- malowaniu istniejących przęseł metalowych, bramy wjazdowej i furtki, 

- montaż słupków stalowych wraz z wykonaniem stóp fundamentowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne" pkt1.4 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne" pkt2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonania robót remontowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacją dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania remontu ogrodzenia. 

2.2. Rodzaj zastosowanych materiałów 
Beton na fundamenty słupków ogrodzenia. 

Beton klasy C16/20 - wymagania jak w PN-EN 206-1:2003: 

- cement portlandzki klasy 32,5 - wymagania według PN-EN 197-1:2002, 

- kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania według PN-EN 12620:2004 i PN- 

EN12620:2004/AC:2004, 

- woda - wymagania według PN-EN 1008:2004. 

 Czapki i parapety klinkierowe prefabrykowane: 

 Słupki ogrodzeniowe 

Słupki ogrodzeniowe systemowe wykonane są z kształtowników stalowych o przekroju 

60x60mm.  

 

 



 Podkład alkilowy antykorozyjny: 

Uniwersalna farba podkładowa o właściwościach antykorozyjnych. Farba podkładowa  

z właściwościami antykorozyjnymi do malowania elementów metalowych na zewnątrz. 

 Farby olejne, ftalowe wg PN-C-81901:2002  

Farby alkidowe –ftalowe są farbami rozpuszczalnikowymi, w których spoiwem jest roztwór 

żywicy ftalowej, a rozcieńczalnikiem jest benzyna lakowa (dla farb opartych na żywicach 

tłustych i średniotłustych) lub ksylen (w przypadku farb opartych na żywicach chudych); 

Właściwości farb alkidowych (zależące od rodzaju i ilości kwasów tłuszczowych obecnych  

w cząsteczce żywicy alkidowej):  

- schną przez przyłączenie tlenu z powietrza; 

- ulegają zmydleniu i z tego względu nie powinny być stosowane wprost do malowania 

alkalicznych powierzchni (świeże tynki), powierzchni cynku i stali ocynkowanej, jak również 
farb krzemianowo-cynkowych, szczególnie w środowisku wilgotnym; 

- miękną w wodzie i dlatego nie mogą być stosowane do malowania części podwodnych i części 

wewnętrznych zbiorników; 

- nie są odporne na chemikalia i rozpuszczalniki; 

- są łatwe do stosowania i mają dobrą rozlewność; 
- powłoki farb ftalowych wykazują dobrą odporność na czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce 

itp.) chociaż po dłuższym czasie tracą połysk i wykazują pewny stopień skredowania; 

- dobrze zwilżają podłoże, szczególnie te oparte na tłustych żywicach alkidowych; 

- nie są odpowiednie do stosowania ich w grubych warstwach, gdyż gruba powłoka farby 

utrudnia dostęp tlenu do dolnych warstw powłoki, co spowalnia proces schnięcia; 

- dzięki zmodyfikowaniu żywic alkidowych zastosowanych do ich produkcji, uzyskuje się farby 

ftalowe o specjalnych własnościach: 

• chlorokauczukowe (modyfikowane chlorokauczukiem) - ogólnego stosowania, wykazujące 

krótsze czasy schnięcia, lepszą odporność na wodę i zanieczyszczenia atmosfery niż 
konwencjonalne farby ftalowe; 

• winylowe (modyfikowane związkami winylowymi) - o krótszym czasie schnięcia, ulepszonej 

adhezji i odporności na zanieczyszczenia atmosfery niż konwencjonalne farby ftalowe. 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy. 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak 

i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 

zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do robot malarskich, powinien posiadać elektronarzędzia  

i drobny sprzętu budowlany taki jak: 

- szczotki o sztywnym włosiu, 

- pędzle i wałki, 

- mieszadła napędzane wiertarka, 

- agregaty malarskie, 



- drabiny i rusztowania.• 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne" pkt4. 

4.2. Transport materiałów 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót remontowych. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający 

ich uszkodzeniu. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt5. 

5.2. Zasady wykonywania poszczególnych rodzajów robót. 
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty remontowe. 

5.3. Remont ogrodzenia od strony drogi wojewódzkiej (działka nr 596) – montaż czapek  
i parapetów klinkierowych prefabrykowanych 
Prace remontowe ogrodzenia od strony drogi (droga wojewódzka; działka nr 596) będą polegały 

na:  

- wykonaniu nowych czapek klinkierowych prefabrykowanych na słupkach ogrodzeniowych, 

- wykonaniu nowych parapetów klinkierowych prefabrykowanych na cokołach ogrodzenia.  

5.4. Remont ogrodzenia – wymiana słupków stalowych 
System montażu słupków ogrodzeniowych stalowych: 

- wykonanie dołów pod fundamenty słupków wraz z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, 

- wykonanie fundamentów słupków ogrodzenia, 

- montaż słupków stalowych ogrodzenia. 

5.5. Remont ogrodzenia – malowanie przęseł stalowych 
5.5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić 
powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie należy 

powierzchnię zagruntować. 
Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normach. 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie  

i kontroli materiałów. 

5.5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Farba może być stosowana na podłoża nośne, równe, suche i czyste (wolne od substancji 

zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, bitumy, pyły). 

Nierówne i uszkodzone podłoża trzeba wcześniej naprawić. Należy sprawdzić również 
wytrzymałość istniejących powłok mineralnych. Istniejące zabrudzenia, warstwy o niskiej 

wytrzymałości, powłoki malarskie z farb wapiennych i klejowych trzeba całkowicie usunąć. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzelin, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.5.3. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych, 

- w temperaturze nie niższej niż +5°, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 



- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie przewyższała 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych), 

- w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

malowane (nie wyschnięte) należy osłonić, 
- roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 

nie przekracza odpowiednich wartości, 

- prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%, 

- roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić  
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 

być źródłem pożaru, 

- elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

5.5.4. Malowanie elementów stalowych farbami antykorozyjnymi 

Podkład 

Przygotowanie powierzchni 

Usunąć smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub parą 
pod wysokim ciśnieniem, używając odpowiednich detergentów. 

Usunąć odpadającą i zardzewiałą zgorzelinę walcowniczą, odpadającą rdzę i farbę usunąć 
ręcznie, przy pomocy skrobaczki lub drucianej szczotki, poprzez lekką obróbkę strumieniowo – 

ścierną lub papierem ściernym. 

Uprzednio położone warstwy farby, które są w dobrym stanie przepiaskować lub przetrzeć 
papierem ściernym dla uzyskania lekkiej chropowatości powierzchni. Podczas nakładania farby 

powierzchnia musi być czysta, dopuszcza się jej lekkie zawilgocenie. 

Warunki aplikacji 

Temperatura powietrza, podłoża i materiału do malowania w granicach od +5°C do +35°C, 

wilgotność względna powietrza: poniżej 85%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej  

o 3°C wyższa od punktu rosy. 

UWAGA 
Maksymalna grubość warstwy na powłokę: 60µm warstwy suchej, co odpowiada 120µm 

warstwy mokrej. 

Warunki bezpieczeństwa 

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie na puszcze i ulotce. 

Warstwa nawierzchniowa 

Przygotowanie powierzchni 

Usunąć smar, olej i inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliów lub parą pod 

wysokim ciśnieniem, używając odpowiednich detergentów. Dla uzyskania optymalnych 

rezultatów usunąć rdzę, zgorzelinę walcowniczą i uszkodzone powłoki przez szczotkowanie  

i skrobanie do ST 2/3 lub obróbkę strumieniowo – ścierną do Sa 2
1/2

 albo piaskowanie, a 

następnie zagruntować całą powierzchnię lub ubytki odpowiednimi gruntami RO. Stare powłoki 

będące w dobrym stanie przepiaskować, aby zwiększyć przyczepność. Wcześniej sprawdzić czy 

farba jest kompatybilna ze starą powłoką. Podczas aplikacji powierzchnia powinna być czysta i 

sucha. 

Sposób przygotowania 

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać dla uzyskania jednorodności. 

Warunki aplikacji 

Temperatura powietrza, podłoża i materiału do malowania w granicach od +5°C do +35°C, 

wilgotność względna powietrza: poniżej 85%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej  

o 3°C wyższa od punktu rosy. 



UWAGA 
Maksymalna grubość warstwy na powłokę: 80µm warstwy suchej, co odpowiada 150µm 

warstwy mokrej. 

Warunki bezpieczeństwa 

Zapoznać się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie na puszcze i ulotce. 

Warunki przechowywania 

Zamknięte puszki można przechowywać przez 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze 

wietrzonych pomieszczeniach, nie narażonych na promienie słoneczne w temperaturze +5°C ÷ 

+35°C. 

6. Kontrola Jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Wymagania ogólne" pkt6. 

Kontrola wykonania robót remontowych powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

Nadzoru. 

Materiały  

a) Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
7.1. Jednostką obmiarową jest: 
- dla robót malarskich – 1m

2
, 

- dla robót montażowych – 1 szt, 

- dla robót betonowych – 1m
3
. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne" pkt8. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość i dokładność wykonania robót. 

 



9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne" pkt9. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

Obowiązujące normy i przepisy dotyczące robót remontowych. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


