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WYMIANE STROPOW PODZIELONO NA ETAPY,
KTORE MOZNA WYKONYWAG NIEZALEZNIE,
A ICH KOLEJNOSC JEST DOWOLNA.

ARANZACJA, INSTALACJE, WYKONCZENIE | WYPOSAZENIE
POMIESZCZEN LABORATORYJNYCH PO WYMIENIE STROPOW
JEST POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
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Nazwa Inwestyc)!
PRZEBUDOWA FRAGMENTOW STROPOW W BUDYNKU NR 24

POMIEDZY PARTEREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 6C, 7/8C, 9C,
A PIETREM W OBRYSIE POMIESZCZEN NR 112C, 113C, 114C,
WZMOCNIENIE STROPU POMIEDZY PIWNICA, A PARTEREM
POD CZESCIA POMIESZCZENIA 7/8C
ORAZ PRZEBUDOWA OTWOROW W SCIANACH
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