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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robdt, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robo6t
objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.4.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych
obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze
przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikéw itp., na ktore realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposéb
oddziatywa¢. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczeg6ty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowaé. Opis
taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu rob6t beda naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cenge umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

* unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

« ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i skladowisk materialtow w sposdb uniemozliwiajacy przedostanie sie
szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

« odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub
do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

« oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrdcenie do
poprzedniego stanu.

1.4.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.



1.4.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
zapisOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich
zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W  terminie wynikajagcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosc
kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.4.9 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne
tego typu materialy Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie
postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia
niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Zamawiajacy.

1.4.10 Nadzor srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzoér srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzér.

1.4.11 Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia
towarzyszace.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.13 Roéwnowaznosé norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet
i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. R6znice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
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1.5 Dokumentacja projektowa

1.5.1 Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa:

» dostarczong przez Zamawiajgcego;

» sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajgce poza
zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i maja
wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6 Okreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.6.1 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robét

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwosc
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa;

4. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegoInosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5. Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

7. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

8. Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego;

9. Przebudowa — wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugosc, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji, w przypadku drég dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

10. Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

11. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych;

12. Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatarn administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetnia¢ funkcje od
niego zadane;

13. Konserwacja — utrzymanie majace na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukcji, szczegoélnie
o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;
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42.

43.

Ochrona zabytkow — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem lub
popadnieciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkéw, gdy istnieja
uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym
geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robot
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

— Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczacych budowy lub robét dla
ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowedo — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

Optlata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wtasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajagce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robot) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora hadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedacg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

Zarzadzajacy realizacjg umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

Zamawiajgcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie
karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub wytworca;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki

i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994
Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét
budowlanych.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe;
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Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajagcym z Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan,
ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych robdt;
Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr
198, poz. 2042));

Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii
tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Partia — ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym czasie i w
tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do
wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w
obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktdérego wtasciwosci wptywajag na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiekiéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa
budowlanego”;

Wtasciwosci uzytkowe — zdolnosé wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymogoéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest
stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w
zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;
Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu
do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena witasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym
zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po
tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspélnego,
jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacj;
Wspolny Stownik Zamowien — wspoiny dla wszystkich krajéw Unii Europejskiej zesp6t kodow z systemem klasyfikaciji
produktow, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby
zamoOwien publicznych, ktoéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat
rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajagcym;
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej
»Wsp6Ilnym Stownikiem Zamoéwien”

1.6.2 Terminy stosowane w umowach



1. Harmonogram wykonania robot — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robét wraz z terminami rozpoczecia
i zakonczenia robdt kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczeg6lnych rodzajéw lub etapow robdt;

2. Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedng lub kilka os6b, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa,
upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza — zdarzenie, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy,
ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg
zastosowane, gdy zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek rob6t wykonanych niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem
robét, dostaw lub swiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wykonania robot lub
ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

9. Protokot odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11. Protokot odbioru czesciowego — dokument, ktéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materiatéw na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

13. Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe migdzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za catos$¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru
robdt z podaniem cen szczegb6towych odniesionych do poszczegdélnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowag wykonania robo6t budowlanych, dostaw lub ustug; suma
kosztow bezposredniej robocizny, materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowg robot podstawowych;

16. Obmiar robét — szczeg6towy opis robdt wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;

17. Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robét przez przedstawiciela zamawiajgcego,
stwierdzajacy réznice miedzy kwota faktury koncowej a suma wynikajgca ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czes¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokoét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub
bez;

21. Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robédt i ustug wykonawca bedzie

naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawiciela;

22. Protokoét usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych

wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia rob6t, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek

w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania

okresowych przegladéw i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

11. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzagdzen.

1.6.3 Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo
jego czesc¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet);

2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

4. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze;

5. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

6. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$é wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;

7. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego;

8. Korona drogi —jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie;

9. Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;

10. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych;

11. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzagcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

12. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

13. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzagca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni;

14. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
15. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;
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16. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

17. Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni;

18. Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej;

19. Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu;

20. Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsgczajaca lub odcinajaca;

21. Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni;

22. Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
skfada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

23. Podbudowa zasadnicza — gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadac sie z jednej lub dwdch warstw;

24. Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

25. Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania robo6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mysl|

Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu

robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,

ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych

majg byé one zastosowane w sposob trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny by¢é wprowadzone

do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgcji.

2.2 Zrodta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi
ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcag raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkédw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4 Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzace z rozbiérek poszczegdlinych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang zagospodarowane
zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych SST. Wykonawca bedzie
postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06).

2.5. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos$é do robét i byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci (PZJ)
lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

3.4 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkoéw,
lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do
wykonywania robét.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych
wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
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Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki transportu. W
przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny
koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
szczeg6lnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych
gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatlow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczg ce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma
prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe.

5.3.1  Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robét budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem rob6t uzyskac¢ zgode
wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany
sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie
14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku,
lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wniosku inwestora, wiasciwy organ
okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub
nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawic¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.3.4  Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych
w odrebnych przepisach.

5.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace
do o $rodka dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie
po zakonczeniu budowy — ziozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i kontrole
wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegblnosci:
— przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowe;j,
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b) odszukanie i oznaczenie (w sposo6b trwaly i widoczny na czas realizacji rob6t) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktéw gtéwnych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robo6t:
a) biezgca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,
trwate zastabilizowanie punktow granicznych,
okazanie granic wtascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:
= wykaz wspdirzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,
= szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
= mape wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
= protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw
geodezyjnych, ktdre podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

O

o O

)
)
)
)

D

5.5 Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogoéw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddziatywania na
srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca powinien:
¢ Organizowac roboty w taki spos6b, aby zminimalizowac ilos¢ powstajacych odpadéw budowlanych;
e Unika¢ zanieczyszczeh odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych i eksploataciji

przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowac¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub
tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

¢ Wymagang dokumentacjg projektowg wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakéw (poza
okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

¢ Naterenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakéw i przenies¢ na inne drzewa;

¢ Prace ziemne w rejonie zbiornikéw i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migraciji ptazéw (marzec-
maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sie ptazom na drugg
strone obiektu budowlanego;

e Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach
ewentualnego drenazu woéd podziemnych za pomocag wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

¢ Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wdd podziemnych, kolidujgcych z
obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

« Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej
zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

¢ Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-
22:00) w spos6b powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

e Zapobiega¢ wtbérnej emisji pytlu z transportu mas ziemnych oraz drog, ktérymi porusza¢ sie bedg pojazdy
wyjezdzajgce z placu budowy;

e Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na
przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace ziemne. Wyniki badan
archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t w terminie umownym i spos6b prowadzenia robot;

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robét;
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;
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— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez inspektora hadzoru inwestorskiego

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania potwierdza
niewiarygodnos$¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykazg
prawidtowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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6.7 Dokumenty budowy

6.7.1 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu oséb, ktérym zostato powierzone
kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkciji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:

1) inwestor,
) inspektor nadzoru inwestorskiego,

) projektant,

) kierownik budowy,

) kierownik robot budowlanych,

) osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.
Dziennik budowy nalezy przechowywac¢ w spos6b zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za wiadciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz witasciwe przechowywanie na terenie budowy jest
odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét, a ponadto:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

~NOoO O W

6.7.2 Ksiazka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

¢) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz
normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie okreslajgca
wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

) Obmiaru rob6t wykonanych dokonuije sie rowniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i jednoznaczny;

) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiardw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

® O O

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

® QO

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
Gotowos¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4 Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licza ¢ od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczeg6inych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
Protokoty odbioréw czesciowych;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (rejestr obmiaru);
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci
(PZJ);
8. Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentdéw odnoszace sie do zastosowanych materiatéw (wyrobdow);
10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a

No oW
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Wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedacych przedmiotem zamoéwienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potrg cen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne

9.1.1

9.1.2

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi
za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robét rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych przechodzgcych na
wtasnos¢ Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatéw rozbidérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,
montazem i demontazem, usunigciem po zakonczeniu robét);

wykonanie wszystkich robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placow i bocznic;
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z
przyjetej technologii robét;

koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiorki drég technologicznych;

stosowanie sie do PZJ;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

koszty pobierania i badan probek;

przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkdw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w
okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wtascicieli
sieci;

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

koszty wytaczen i przetgczen oraz niedostarczenia medidw;

wykonanie uktadoéw przej$ciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko
Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytagczeniem podatku VAT.

9.2 Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1

9.2.2

Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,

c) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzagdcom
drég.

Koszty budowy objazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjag, objazdéw i drég dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) opfaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,
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e) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.3 Koszty utrzymania objazdow, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych,
barier i swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.2.4 Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach po
zakonczeniu robot,

¢) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizaciji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych rob6t zamoéwionych,

b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe
Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czesci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.

c) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty optacane przez Zamawiajgcego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez
Zamawiajgcego oraz wycenione w kosztorysie ofertowym.

9.3 Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych przedmiotow wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchdw, niewypatéw oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie migjsc znalezisk,

d) likwidacja materiatow i przedmiotow niebezpiecznych.

Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.

9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdt zamdéwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na
terenie objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potgczen tych sieci i instalacji tymczasowych
w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym
odszkodowaniem dla wtasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogoélne.
— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
— PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elekiryki. Cze$é 826: Instalacje elektryczne.
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty
obiektéw budowlanych kubaturowych.

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizaciji
obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.5  Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

— rzuty i przekroje obiektow,

plan sytuacyjno-wysokosciowy,

nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczego6towe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

Giebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
Wykop ptytki — wykop, kiérego gtebokos$é jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia
srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,

Wskaznik ré6znoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj gcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zrédfa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdélnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig
inaczej.



Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z
wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4  Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie
z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2  Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego

sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2  Transport gruntow

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i woudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét be dg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepuja ce
przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poOzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rozni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si e od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3  Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnose¢,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odptyw wdd z wykopu.



Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s g okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.1 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.1.3  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialébw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos$¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.



6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt.
5 oraz z dokumentacja projektows.

Szczegoblng uwage nalezy zwrocic na:

— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

— wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2  Sprawdzenie jakosci wykonania robo6t

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow

1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

2. Pomiar szerokosci dna wykopu

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego |Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomica|
lub

4. Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m

5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6. Pomiar rownosci skarp

7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu [Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w|
punktach watpliwych

e Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

* Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

¢ Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

¢ Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac 3 cm.

*  Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
jakosc robdt i ustali zakres i wielkosé potracen za obnizong jakosc.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

74 Zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesi ecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2  Zasady okreslania ilosci robo6t

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia

6



gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy
obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: a)
odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt,

) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

) opftaty/dzierzawy terenu,

)

)

O

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.

® O 0
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

2  PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

3 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4  PN-ENISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
-- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

5 PN-EN ISO 14688-2:2018-05 adania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw — Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania

6 PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3  Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i Zzelbetowych w
obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

wykonaniem rusztowan,

wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

pielegnacjg betonu.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody.
Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na
dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze C oznacza wytrzymatos$¢ charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki walcowej o srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymatosc¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem)
uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych
zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

211 Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ;
42,5 ; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowacé sie nastepujgcym skitadem:

— zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$c¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ CsAF + 2 x C3A < 20%,

— zawartos$c glinianu tréjwapniowego CsA £ 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigecej niz 8 mm.



2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowacé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w spos6b uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— Y najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, 0 maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych
i bazaltowych.

21.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

21.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub op6zniajgcym wigzanie. Dopuszcza

sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

2.1.5 Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
— $rodki antyadhezyjne,
— ztgcza do tgczenia deskowania.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych
w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$é piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke

betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z

mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci

parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych

(8rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng

1,3 C (gdzie C — wytrzymatos$é charakterystyczna w MPa).

2.3  Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projekiowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej),

— sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé) i oznakowane (petna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich
stosowania,



— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4  Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych
— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakornczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze
powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w iloci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet do wykonywania robo6t betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

« Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN
197-1:2002.

+ Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢
zgodne z PN-EN 197-1:2012

« Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem
powinien miec¢ identyfikator zawierajgcy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz sygnature
odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywacé na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek
i gatunkow.

4.4  Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do
stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna transportowaé mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek
nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukeji. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

5.2  Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu
i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
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— wybér sktadnikdw betonu,
— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
— sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
— sposoéb transportu mieszanki betonowe;j,
— kolejnosé i sposéb betonowania,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposoéb pielegnacji betonu,
— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
— zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:
— prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnosé wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j,
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,
— prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow,
wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
— gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:
PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.3  Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktory

moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

— 12% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wi ekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokos$c¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

—w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy
badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczep6w, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne. Przy

zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostoéw i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 mw
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych

przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
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W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie
odbyé po6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz
20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wéwczas zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

5.5 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgé
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i
wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierébwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukgji
po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpédr) nalezy wykonac¢ wedtug projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy

jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybkos$c¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosg,

— zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzyé desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny byé jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni ¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwrécic
szczeg6lng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementdéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacii
projektowej.
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6.1

6.2

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
— 1 prébka na 100 zarobéw,
1 prébka na 50 m3 betonu,
1 prébka na zmiane robocza,
3 prébki na partie betonu.
Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,

przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wyka zg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukgii.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkoéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz
od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4 probki
kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-
2:2011. Nasiagkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na prébkach wycietych z konstrukgiji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06265:2004.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosé na probkach wycietych z konstrukcji.
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7.1

7.2

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba prébek reprezentujacych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na probkach regularnych szesciennych o wymiarach 150x150x150
mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390-8:2011.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.
Odpowiedzialnos$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy,
a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub
obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju
rownym lub mniejszym od 6 cm2.
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8.1

8.2

SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegbtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

lub

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane
w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrob6w budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnacé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej

specyfikacji technicznej robot betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokona¢ oceny

wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowos$ci wykonania konstrukcji w stosunku
do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié
je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalenn umownych.

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonany
element konstrukcyjny, wykonaé go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t betoniarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koricowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Kwoty ryczattowe wykonania 1 m® konstrukcji betonowych lub zelbetowych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,
montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacja,
wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworow, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien,
marek, rur itp.,
— demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzagdzen,
8



— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania

prébek.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 2: Metody
pomniejszania prébek laboratoryjnych.

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje
Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 2: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).
Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 9: Ocena zawartosci

drobnych czagstek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).
Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$é 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesc¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki
betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 6: Analiza

w podczerwieni.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1..

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem zbrojenia,
— montazem zbrojenia,
— kontrolg jakosci rob6t i materiatow.
Zakres rob6t obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe, ptyty, belki,
podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugg obiektdw.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2141 Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wyniki
badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpézniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigecej niz 8 mm.

2.1.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegélne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu oddzielnie sktadowane,
na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania
norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartosé
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— Y najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym
wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych
i bazaltowych.

2.1.3 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.



21.4 Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza

sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

2.1.5 Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

— $rodki antyadhezyjne,

— zlgcza do tgczenia deskowania.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV

45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na

rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt
sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej
krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego witasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczehstwa, jakie ten
wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2  Stal zbrojeniowa

2.21 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie
stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz
stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.2.2 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:

Srednica preta w mm 8+10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatos$¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:

— $rednica preta w mm 5,5+40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.2.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
— nazwa wytworcy,
— oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
— numer wytopu lub numer partii,
— wszystkie wyniki przeprowadzonych badanh oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
— masa partii,
— rodzaj obrébki cieplnej.



Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacije:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrdébki cieplnej.

2.3  Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.4  Podkladki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe powinny by¢ mocowane do pretéw zbrojenia.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym. W szczegdélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetiac
wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy gatunki stali
winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.2.1 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia
zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczgcyg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2 Prostowanie pretow

Dopuszcza si e prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia
od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.4  Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna
odlegtosé od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali
A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.



W miejscach zagie€ i zataman elementdw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢é warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3  Montaz zbrojenia

5.3.1 Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢
€O najmnie;:
— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,
0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,
0,05 m — dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,
0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymsow,
0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymséw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢é w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa ¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
préba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),
préba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac¢ z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
— dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonaé z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogélnej ich liczby na tym precie,
roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia, tj. tgczng dtugos$é pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mas e jednostkowa (kg/m).
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Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia
sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowej.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacijg projektows i
ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.4  Odbiér koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktdrych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidér powinien polegac na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektows,

zgodnosci z dokumentacijg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Kwoty ryczattowe wykonania 1 kg/T/m3 zbrojenia konstrukcji betonowych lub zelbetowych uwzgledniajg:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu, montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
przygotowanie zbrojenia
montaz i osadzenie, demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzagdzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- koszty robot pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczajgcych
Kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie
i reguty konstrukcyjne.

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywczych
dachowkag betonowa.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢ dachowych z dachéwek ceramicznych i
cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania podktaddw i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania pokryé oraz ich odbioréw.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Dach — przekrycie ostaniajgce pomieszczenia budynku lub budowli przed czynnikami atmosferycznymi oraz przenoszace
obcigzenia zewnetrzne od $niegu i wiatru.

Stropodach — przekrycie spetniajgce jednoczesnie role przekrycia stropowego i dachowego.

Pokrycie dachowe — wierzchnia, wodochronna warstwa dachu lub stropodachu, przymocowana do podtoza i odporna na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych tzn. opaddéw, wiatru, storica i mrozu: dobdr wtasciwej warstwy pokrycia zalezy od
ksztattu architektonicznego oraz funkcji budynku, rodzaju i materiatu podioza oraz spadku potaci dachowej; podtoze pod
pokrycie dachowe powinno spetnia¢ wymagania wynikajgce z rodzaju i sposobu uktadania materiatéw hydroizolacyjnych.
Podtoze pod pokrycie dachowe — ciggta powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do uktadania pokrycia dachowego;
termin stosowany w robotach dekarskich tgcznie z pokryciami z wyrobow rolowych.

Podktad pod pokrycie dachowe — powierzchnia potaci dachowej przeznaczona do uktadania pokrycia dachowego; termin
stosowany w robotach dekarskich tgcznie z pokryciami z wyrobéw rolowych.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym dla poszczegdlnych typdw pokry¢ w PN-B-02361:2010.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i masie,
przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie przystosowane do
zmechanizowanych czynno$ci podczas przechowywania i transportu.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot pokrywczych z dachéwek

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja robot pokrywczych z dachowek

Dokumentacja wykonania rob6t pokrywczych z dachéwek stanowi czes¢ sktadowg dokumentaciji budowy, kiérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogo6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny by¢ podane co najmniej nastepujace dane:
¢ rodzaje i charakterystyki materiatbw niezbednych do wykonania pokrycia dachowego, obrébek i uszczelnien,
¢ pochylenia potaci, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych,
¢ rodzaj podtoza i sposdb przygotowania go pod pokrycie z dachowek,
e spos6b wykonania i opis uktadu warstw pokrycia.
e rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,
e usytuowanie na potaciach zlewow (koszy), z ewentualnym szczegotem ich wykonania,
e rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkow podtuznych rynien,
e rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, komindw, wytazéw, swietlikéw dachowych, okien potaciowych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponad dachowych lub urzagdzen montowanych na state na dachu,
e rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, muréw ogniowych, $cian attykowych itp.,
e sposéb mocowania i podparcie instalacji odgromowej,
*  przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatéw w poszczeg6inych warstwach,
e szczegoly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym, szczeg6ty potaczen
pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materialy stosowane do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwka ceramiczng i cementowg bedace wyrobami
budowlanymi w mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz.
1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach pokrywczych dachéwkg ceramiczng i cementowg powinny byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
¢ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo
e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
* legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do
obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace =zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
e dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgji.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwkg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.21 Materialy podstawowe:

e dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, kiére powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-EN
490+A1:2017-02.

2.2.2 Materialy pomocnicze:

¢ uchwyty systemowe do fat kalenicowych i grzbietowych,

e gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsioréw,

e drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat — powinien byé ocynkowany, migkki, o srednicy
1,0-1,6 mm,

e nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachowka takie jak: tasmy i listwy
uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

e zaprawa do uszczelniania stykdw spetniajgca wymagania okreslone w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN
998-1:2016-12 lub PN-EN 998-2:2016-12.

Wszystkie wyzej wymienione materialy muszg mie¢ witasciwosci techniczne okreslone przez producenta dachowek

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych badz

aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen

technicznych).

2.2.3 Blacha ptaska wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach.

Grubos¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:

— odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

— sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o ich dopuszczeniu, zgodnie z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych,
oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty charakterystyki wyrobéw, informacje o zawartosci substancji
niebezpiecznych, itp.



Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwkag moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej,
* s wilasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,
* spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace
wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wiasciwosci uzytkowych, odwiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz karty
techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobow, karty charakterystyki
wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkg powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobdéw ceramicznych) wycofanej normy PN-B-
12030:1996.

Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane
na paletach.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachowka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachowka.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic¢
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny,
rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujace takie
jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

4.3 Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obréobek blacharskich

a) Gotowe obrdbki blacharskie sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm,
rozmieszczonych co jeden metr. Istnieje mozliwos¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba
jednak przetozyc je listwami.

b) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktére mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym
obcigza¢, a tym bardziej chodzi¢ po nich. Arkusze moga by¢ rowniez tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale
powinny by¢ wtedy przykryte i wtasciwie wentylowane. Nie zaleca sie sktadowania ich bezposrednio na gruncie, bo
mogtoby dojs¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sg w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie
elementy systemu rynnowego nalezy przechowywac w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowka

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachéwkg mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robot

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze

moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,

wykonanie komindéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

osadzenie masztéw, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie dachowe,
nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego, uktadanych w trakcie wykonywania
rob6t pokrywczych,

wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3 Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych lub cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod katem
okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujgce:

e pochylenie ptaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub cementowych
powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,

¢ faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj 38x50 mm; (wymiary te moga by¢ inne, jezeli wynikac
to bedzie z obliczen statycznych),

e faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

* faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie
na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub uchwytow
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

¢ odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej diugosci dachu,

« w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38 mm w celu
umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

e wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

« wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa (wzdtuz osi
kosza), a po obu jej stronach — deski fgczone na styk,

e wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske $rodkowg
wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,

« faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty techniczne — wydane do
31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne),

¢ podkiad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

e w podktadzie z tat powinny byé osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawedzie zewnetrzne,

* pfaszczyzna potfaci z fat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tata kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku,

e rozstaw fat powinien by¢ dostosowany do rodzaju uktadanej dachéwki, zgodnie z wymaganiami producenta

e systemu pokrywczego,

« podkiad z fat powinien by¢ utozony, zgodnie z dokumentacjg projektowg, na ciggtym podktadzie z folii
paroprzepuszczalnej lub na petnym deskowaniu pokrytym papa.

5.4 Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawa nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz
5°C, utrzymujacej sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg
opady atmosferyczne.

5.5 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka

c) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

d) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachdéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi dachéwek powinien by¢ w
poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci rzedu.

e) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywaé¢ odchylen od linii
sznura wiekszych niz £10 mm.

f) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto 8 cm. O ile
dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej, to pod gasiory zaleca sie utozenie
specjalnych tasm uszczelniajgco-wentylujgcych.

g) Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢
+10 mm.



h) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego rozwigzania
pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz cynkowo-tytanowe;j.

i) O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowig inaczej, to pod pokrycie
— w rejonie okapu — nalezy zatozy¢ grzebienie zabezpieczajgce przed ptakami lub grzebienie wentylacyjne.

i) Wszelkie elementy ponaddachowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.

k) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji producenta systemu
pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm, zakorczonym rgbkami lezacymi, wchodzgcymi
pod dachdwke.

I) Przycinanie dachdéwek i innych elementéw systemowych nalezy wykonywaé poza potacia, tak by pyt nie dostat sie na
dachowke ani pod nig.

m) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych, masztach itp.
powinny by¢é wykonywane zgodnie z:

*  wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
e wymaganiami wycofanej normy PN-B-10245:1961.

5.6 Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka cementowa

5.6.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania pokry¢ dachowka cementowa

Krycie dachu dach6wkg cementowg moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:
¢ wycofanej normie PN-B-10243:1963 dla krycia dachowkg karpidwkg podwojng lub dachéwka zaktadkowa,
« dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, okreslonymi na podstawie wytycznych i instrukcji
producenta przyjetego systemu pokrywczego.

5.6.2 Wymagania szczegdélowe dotyczace krycia dachowka cementowa karpiowka podwdjng i dachowka
zakladkowa wedtug wycofanej hormy PN-B-10243:1963

5.6.2.1 Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystajgce na okapach poza lico muru powinny by¢ zabezpieczone przed podrywaniem
przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;j.

5.6.2.2 Rozmieszczenie stykow prostopadiych do okapu

Styki dachoéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete wzgledem stykéw w sgsiednich
rzedach o pot szerokosci dachdéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczaé +10 mm przy kryciu dachowka
karpiéwkg podwdjng i 5 mm przy pokryciu dachowka zaktadkowa.

5.6.2.3 Wielkos¢ zakladow

Poszczeg6line, rownolegte do okapu, rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone rzedy dachéwek 6-9
cm przy kryciu dachéwka karpiéwka podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachéwkg zaktadkowa.

5.6.2.4 Zamocowanie dachéwek do tat

a) Przy kryciu dachowka karpiéwka — w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co piata lub sz6sta dachowka
W rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie 1 dachowki moga by¢ nieprzymocowane.

b) Przy kryciu dachéwka zaktadkowg — w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co druga dachéwka powinna
by¢ przymocowana do faty. Natomiast w strefie 1 powinna by¢ przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie
poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej, a na $rodkowym pasie potaci — co szosta dachéwka w kazdym rzedzie.

5.6.2.5 5.Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:

¢ dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka cementowg
pkt. 2.4.5. wycofanej normy PN-B-10243:1963.

5.7 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywacé o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.8 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o
przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie
koryt wzdtuz $cian attykowych, wzdtuz $cian przylegtych budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.



Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0
m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkgtnym i trapezowym podtoze wokot
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow
dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw wyprowadzonych ponad dach.
Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji
projektowej. Jesli tak nie jest decyzje w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru uwzgledniajac wielkosé odwadnianych
powierzchni dachu.
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe
z arkuszy metalowych z okrggtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.
Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny
dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U — Definicje, wymagania i badania.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.
Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:
a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na gtebokosé
kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachowka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzié badania materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1 Kontrola jakosci materiatow

Kontrole jakosci materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentdw towarzyszgcych wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i pkt. 2.3. niniejszej specyfikacji technicznej oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2 Badania prawidlowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:
e przekroju i rozstawu tat,
*  poziomu fat,
e zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowe;j lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg préby oderwania taty od krokwi
przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy o ile jest prowadzony li akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczeg6lnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
¢ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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e prawidtowosci przygotowania podktadu,

»  prawidfowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy o ile jest prowadzony dotyczace wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.

6.4.2 Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego lub drutu napietego wzdtuz
badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy
przeprowadzic¢ co najmniej dla trzech rzeddw kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5
mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej
specyfikaciji.

Sprawdzenie zamocowania dachdéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajgc czy zostaly
zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.5. niniejszej specyfikaciji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegélnie narazonych na zatrzymywanie sie i
przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczes$nie obserwowac, czy
sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i 5.7.2.1. niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomoca pomiaru.
Prostoliniowo$¢ utozenia ggsioréw nalezy sprawdzi ¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci
w sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachdéwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.6.2.2. niniejszej specyfikaciji.

6.5 Kontrola wykonania odwodnienia — rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuje:

» sprawdzenie wykonania elementdw rynien oraz ich potaczen,

» sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

» sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody (spadek rynny nie moze byé mniejszy
niz 0,5%),

* sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przediuzenie powierzchni przekrycia — brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

Kontrola rur spustowych obejmuje:

« sprawdzenie potgczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,

sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

sprawdzenie pionowosci,

sprawdzenie szczelnosci,

sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potgczenia z kanalizacjg deszczows.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1  Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowka

Powierzchnie pokrycia dachow dachdwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez potrgcania powierzchni
niepokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest
mniejsza niz 1,0 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace potacie,
jak: linie przeciecia dwoch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna
deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna
korzysta¢ ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.



8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrdbki blacharskie.

Odbioér podktadoéw i obrobek blacharskich ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem uktadania
pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podktadéw nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady i obrébki blacharskie zostaty
prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania
pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu bgdz obrébek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy o
ile jest prowadzony lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej
specyfikaciji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2 Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sg prowadzone , protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie

z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé¢ niezgodnosci pokrycia dachéwkag z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic¢ je ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwatosci i szczelnosci
pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerr umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,



- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachéwkg z zaméwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia dachéwka, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikaciji.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do ewentualnego
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach pokrywczych dachowka.

8.6 Odbiodr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuje:

a) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

c) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

d) sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét pokrywczych dachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia krycia dachu dachéwka stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot
obejmujacy wykonanie pokrycia.
Kwota ryczattowa obejmujaca krycie dachu dachéwkg uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac pokrywczych oraz
prac z nimi zwigzanych takich jak:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
¢ dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu,
e ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét
pokrywczych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
¢ wykonanie, odbidr i oczyszczenie podktadu z tat,
e pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
elementdéw systemowych pokrycia,
e pokrycie kalenic i grzbietéw,
e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie rob6t pokrywczych,
e oczyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadéw materiatéw,
e usuniecie i utylizacje opakowan oraz odpadéw materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob usuniecia i ewentualnej utylizacji odpadéw oraz opakowan),
» likwidacje stanowiska roboczego,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

9.3 Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ilos¢ obrdobek blacharskich okreslong w m2 rozwiniecia obrébki lub w jej metrach biezgcych, stawke/cene ktéra
uwzglednia:

— przygotowanie obrébek,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sg niezbedne do wykonania pracy,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ilos¢ elementéw odwodnienia dachu:
— rynny i rury spustowe w metrach biezgcych,

— kosze, leje itp. w sztukach,

stawke/cene ktéra uwzglednia:
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przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich potgczenie,
ustawienie i rozbiérke rusztowan, jesli sg potrzebne do wykonania pracy,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1.

10.

11.

PN-EN 1991-1-4:2008 PN-EN
1991-1-4:2008/A1:2010 PN-
EN 1991-1-4:2008/NA:2010

PN-B-02361:2010
PN-B-10241:1971

PN-B-10243:1963

PN-B-10245:1961
PN-B-12030:1996
PN-B-12030:1996/Az1:2002
PN-EN 998-1:2016-12

PN-EN 998-2:2016-12

PN-EN 490+A1:2017-02

PN-EN 1304:2013-10

Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes$¢ 1-4: Oddziatywania
0golne — Oddziatywania wiatru.

Pochylenia potaci dachowych.

Roboty pokrywcze — Krycie dachéwkg ceramiczng — Wymagania i badania
przy

odbiorze (norma wycofana).

Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg — Wymagania i badania przy
odbiorze

(norma wycofana).

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej —
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport (norma wycofana).

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport (norma wycofana).

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Czesé 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska
(wersja

angielska).

Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe do pokry¢ dachowych i
okfadzin

$ciennych — Charakterystyka wyrobu (wersja angielska).

Dachéwki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i specyfikacja wyrobéw
(wersja angielska).
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw.

1.3  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i
pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania rob6t w
budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatbw wykorzystywanych do robot
hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

1.4  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepnosc powtoki ochronnej.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w cze$ci podziemnej

i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje

hydrostatyczne parcie wody na powtoke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez
wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2  Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

2.21 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych

Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:
— roztwory i emulsje asfaltowe

— masy asfaltowe

— masy polimerowo-bitumiczne (masy KMB)
— lepiki asfaltowe

222 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

—PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami
asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej —
Definicje i wtasciwosci
Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka

wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocig/wodg i sposobu mocowania)

2.2.3 Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych lub kauczuku (folie, membrany) powinny spetnia¢ wymagania norm:
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— PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych
— Definicje i wtasciwosci

— PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci

2.2.4 Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekbw wody pojawiajacych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg preparaty
produkowane na bazie cementéw szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

2.2.5 Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrob6w stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z
instrukcja producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

— kleje,

rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

taczniki mocujgce, kotwy, sruby,

tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych
ocen technicznych.

2.3  Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajgcych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy
ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robd6t, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzgdzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze
elekiryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatow
izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojgcych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzgdzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robdét hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego
lub innymi.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé rownomiernie obok siebie na catej
powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow
przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdbw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczeéniej wykonanej izolaciji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt budowlanych i rob6t moggcych stanowi¢ przyczyn e uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

W przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie robét
izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien by¢ obnizony co najmniej o 30 cm ponizej poziomu wykonywanej izolacji (do
czasu zabezpieczenia jej warstwg dociskowq).

5.3 Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sa powtoki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenie$¢ wszystkie oddziatujgce na
nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne parcie wody (jezeli wystepuije). Jego parametry wytrzymatos ciowe (klase betonu,
cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie obliczen oraz analizy.

Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone bgdz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.

5.3.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na podtozach:

— betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

— z gtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetniaé nastepujace wymagania
ogdlne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, rowna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow,
wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungc¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie
lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetnic¢
zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych),

— potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokos$ci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb
ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

— Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku
spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje, czy rzeczywiste odchyiki nalezy skorygowacé czy tez mozliwe jest wykonanie
powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajagcym wspomnianych wymagan. Decyzje nalezy podja¢ indywidualnie,
dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

5.3.2 Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Za
minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).
Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na
ptytach styropianowych nie wolno stosowacé roztworéw zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.4  Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatow izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robo6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych
preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W
przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolaciji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkéw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzic¢
w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢
ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o scianach pionowych umocnionych
deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢é poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji.
Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robét hydroizolacyjnych badz
do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.



5.5 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i
przyziemi budynkow

5.5.1 Wymagania ogolne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5
slzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogoélne:

— stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen,
zaciekow, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

— Scisle przylega¢ do izolowanego poditoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionows,

— rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej (dane te
powinny by¢ zaprojektowane, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona w sposéb
uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposéb
destrukcyjny,

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny byé zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego
samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobéw

hydroizolacyjnych:

— lepikow asfaltowych

— roztworéw i emulsji asfaltowych

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlaméw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt

5 ,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegétowe dotyczace

izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sa nastepujace:

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych)
wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan,

5.5.3 Wymagania szczegoétowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie z nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas asfaltowych

— mas polimerowo-bitumicznych

— szlaméw uszczelniajacych

— krystalicznych zapraw uszczelniajacych

— pap polimerowo-asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” czes¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt

5 ,l1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegotowe dotyczace

izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

— izolacje wodochronne z wyrobdw rolowych oraz bezspoinowych materiatow bitumicznych muszg by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg byc¢
wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone
w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowaé tylko jako
ostatecznosc),

— $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach
slizgowych z dwéch warstw papy podktadowe;j,

— wysokos¢ scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,

— powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz
warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolaciji,

— w przypadku przejécia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci
potaczenia,



— przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonac¢ za pomocg urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczego6towe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych

— szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie
z kierunkiem sptywu wody,

— zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy
izolacji dwuwarstwowej — 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji
wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

— izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do
przyklejania do podioza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy
nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego podtoza watkiem, o
dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na gorgco (np. metodg
zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita pierwszg (spodnig) warstwe
hydroizolacyjna, gdyz wdwczas istnieje mozliwosc¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego
do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych mogg by¢é mocowane do podtoza i fgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizaciji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposdéb mocowania i tagczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz

zaleceniami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady

ktorych nalezy przestrzegac przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych
klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniaé tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie tgczenie folii na zaktadach metodag
zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujacych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz
linii rbwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastgpnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy
spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig tacznikdw mocujgcych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad
tacznikami mocujacymi,

— poszczegolne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg wulkanizacji lub za
pomoc 3 specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego

C: Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)

Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:

— nanosi¢ mase na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegoélnych warstw powtoki przestrzegac zasad podanych w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
i instrukciji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

— jezeli jest to wymagane zastosowac¢ systemowsg siatke lub wtdéknine wzmacniajgca

F: Lepikow asfaltowych na zimno i roztworow/emulsji asfatitowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

— nanosic¢ lepik, roztwdr lub emulsje na zagruntowane podtoze (preparat gruntujgcy musi by¢ wyschniety)

— przy nanoszeniu poszczegoélnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w Szczegoétowej Specyfikaciji Technicznej
i instrukciji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjne;j

5.5.4 Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przejs¢ rurowych oraz wykonywania obrobek blacharskich
hydroizolaciji

Dylatacje i przejscia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem
dedykowanych materiatéw, na podstawie szczeg6towych rysunkéw znajdujgcych sie w dokumentacji techniczne;.

Obrébki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
— dostosowane do rodzaju izolacj,



—wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej,
— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1.1 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymatos¢ i rownosé
podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, czas
sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkdéw betonowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST,
w tym: wytrzymatos$é, doktadnosé wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobdw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy
cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementéw metalowych,

— gtadzi i tynkdw cementowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i SST, w tym: sztywnos$¢ podktadu,
rownosc i wyglad powierzchni, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnosc i temperatura gtadzi lub
tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajgcych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczgce przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w
tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegto$ ci 0,5-1 m, w rozproszonym s$wietle dziennym lub
sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg faty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3
dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢
nie wieksze niz 2 mm. Peknig cia na powierzchni o szeroko sci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni
nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegotowej
Specyfikacji Techniczne;j.

Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw (wilgotnosciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw roznych ptaszczyzn poditozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie

protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg

projektowa, niniejszg SST i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji

wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac

sprawdzenie:

— przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

poprawnos$ci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczeg6inych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciggtos¢ i

szczelnosé,

poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

poprawnosci obrobienia przebic i przej$¢ przewodoéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. niniejszej
SST, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw,
doktadnosci sklejenia poszczeg6inych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce
wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektows i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,
— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,
— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejs¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi
izolacji oraz obrobek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.



Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolac;ji),
sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,
sprawdzenie szczelnosci izolacji,
sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,
sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 -20 m2 powierzchni zaizolowanej lub, w
wyjatkowych przypadkach, metodami niszczgcymi na podstawie indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokonaé¢ metodami nieniszczagcymi w
trakcie ich nakfadania (za pomocg specjalnych blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2
izolowanej powierzchni) lub niszczgcymi (poprzez wyciecie probek z tzw. prébek swiadkéw przechowywanych po natozeniu
masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robot hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinieciu.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si @ powierzchnie otworéw,
stupow, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne
pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajgcymi zakryciu
sg podfoza i poszczegoine warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
robét hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a
przed utozeniem kolejnej warstwy.

8.3  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg Szczegétowg Specyfikacje Techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

8.5  Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9



9.2  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3  Podstawy rozliczenia oraz platnosci za wykonany i odebrany zakres roboét hydroizolacyjnych w podziemnej
czesci i przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania robét hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robot
obejmujgcy wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemnych budynkow.
Kwota ryczattowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemiu budynkow

uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robdt
hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysoko$ci ich wykonania,

zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac izolacyjnych,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczeniowe

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w spos6b podany w niniejszej specyfikaciji technicznej (opisac¢
sposob usuniecia pozostatosci i odpadow) lub w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob utylizaciji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004
2. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5 PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
6 PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
7  PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wtasciwosci.
8 PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Goérnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji metalowych budynkéw oraz
obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem konstrukciji,
— montazem konstrukgiji,
— kontrola jakosci rob6t i materiatow.
Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne, konstrukcje szkieletowe, belki, podciggi oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstugg obiektow.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

+~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7.

Stal.- Do konstrukcji stalowych stosuje sie: Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY
wg PN-EN 10025:2002.

Blachy. Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. Blachy uniwersalne dostarcza sie¢ w grubosciach 6-40 mm,
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 m, dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkg
do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Ksztatltowniki zimnogiete. Wykonywane s3a jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte). Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

Laczniki. Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

Materiaty do spawania. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546. Elektrody EA-146 sg to
elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i
dynamiczne. Elekirody powinny mieé: — zaswiadczenie jakosci — spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych —
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

Sruby Do konstrukgiji stalowych stosuje sie: $éruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 érednio doktadne
klasy: dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11 dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-1l stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998,
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997, wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. $ruby fundamentowe wg PN-72/M-
85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002 wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-
82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998 podktadki okragte zgrubne wg PN-1ISO 7091:2003 podktadki klinowe do
dwuteownikow wg PN-79/M-82009 podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018 Wszystkie taczniki winny byc¢
cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

Aklimatyzacja (sezonowanie ) powloki - stabilizacja powtoki malarskiej w celu uzyskania przez nig zaktadanych
wiasciwosci uzytkowych. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktorym materiat malarski po zmieszaniu
sktadnikdw nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje ochronng. Farba
do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji metali,
dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza. Malowanie nawierzchniowe - naniesienie
farby nawierzchniowej na warstwe gruntujgcg w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. Temperatura punktu rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para
wodna osigga stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu ponizej punktu rosy
nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w powietrzu.

Rozcienczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla
danego wyrobu. Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane srodki zwiekszajgce odpornos¢ obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

Obrébka strumieniowo - scierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem $cierniwa w powierzchnie, ktéra ma
by¢ oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.



2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2  Wyroby stalowe

WYROBY WALCOWANE - BLACHY - blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
35 - blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, - blachy zeberkowe powinny odpowiadaé
wymaganiom normy: PN-73/H-92127, - bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325, Blachy
stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom: - mie¢ atesty
hutnicze i zaswiadczenia odbioru, - mie¢ trwate ocechowanie, - mie¢ wybite znaki cechowe.

WYROBY ZIMNOGIETE — KSZTALTOWNIKI - ksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10219- 1: 2000 oraz PN-EN 10219- 2:2000, - ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-
93460.00, PN-73/H-93460.01, PN73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-73/H-
93460.06.

LACZNIKI Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: - $ruby powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-91/M-82341, PN91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, - nakretki
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171, - podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
ISO 887:2002, PN-ISO 10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

MATERIALY DO SPAWANIA Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 759:2000, a ponadto: - elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430, - drut spawalniczy
powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, - topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-67/M69356. - Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny
mie¢ odpornosé na korozje takg samg jak stal czesci tgczonych, chyba ze w projekcie podano inaczej.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2  Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogdélnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzeh mechanicznych. Miejsca lub elementy szczego6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2  Stal powinna by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajacy unikniecie
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do wykonania
rob6t objetych niniejszg STT. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzagdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji. Stosowany
sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.
Spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z
instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgadzone: spawarki powinny staé na izolujgcym
podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w
zamykanych pomieszczeniach. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Do potgczen
Srubowych nalezy stosowac dowolny sprzet.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych. Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane
powinny byé zatadowane na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byla statecznosé
elementu oraz wykluczona mozliwo$é uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie
poziomej zaleca sie taczyé w zespoty i transportowac w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie prowadzi¢
w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.



5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2  Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3  Przygotowanie konstrukcji

Prawidtowe wykonanie montazu konstrukcji stalowej zapewni:

- Oczyszczenie miejsc montazu elementdéw konstrukgcji

- Wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

- Trasowanie i ciecie detali

- Wykonanie wstepnej kontroli wymiaréw i ksztattu konstrukgiji

- Wykonanie koncowej kontroli wymiaréw i ksztattéw konstrukcji

- Wykonanie powtok malarskich i oznaczenie symbolami wykonanych elementéw montazowych konstrukc;ji

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy konstrukcji winny
by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. taczniki i
elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych. Jezeli
uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, spos6b naprawy powinien byé uzgodniony z osoba uprawniong
do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby
zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State potgczenia elementow
konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej
czesci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potaczeniach Srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2mm. Otwory na $ruby zaleca sie dopasowywaé
za pomocg przebijakéw a w razie koniecznosci rozwierca¢. W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie
pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po
uzgodnieniu z projektantem.

5.4 Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.5 Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.6  Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczenh
oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢
progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedlug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline
miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.

5.7 Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin przetopienie grani wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inspektor wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosc, braki
przetopu, pecherze nalezy usungc¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.8  Potaczenia na sruby

Dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio
lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy
ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.9 Montaz konstrukciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga byé
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdéw uprzednio zmontowanych. 38 Przed przystgpieniem
do prac montazowych nalezy: sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperow
wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu. poréwnaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi. Przed



przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukc;ji

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2 Kontrola jakosci roboét wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

- Wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

- Wymiary i ksztalt elementéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i
wielkosci otworéw pod $ruby montazowe

- Jakos¢ i sposob przygotowania brzegéw elementéw do spawania

- Jakos$c¢ potgczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukciji spawanej

- Wymiary wykonanych elementéw montazowych

- Ksztatt wykonanych elementéw montazowych

- Jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozjg a w szczeg6lnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

- Osadzenie srub kotwigcych w elementach podporowych

- Rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome

- potaczenia montazowe w zakresie ilosci, Srednicy i klasy wytrzymatosciowej tacznikdw srubowych, a w szczegdlnosci
dokrecenie srub i nakretek

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2  Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanej
konstrukcji.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8.3  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.4  Odbidr koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoninczenia rob6t

zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie

podlega odbiorowi.

Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na teren budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
wiasciwosci technicznych z wymaganiami aprobat technicznych, zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie. Przy
odbiorze zakonczonych robot nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami wymienionymi w dokumentach odniesienia i aprobatami
technicznymi.



9

9.1

9.2

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

Podstawa ptatnosci

Procedury ptatnosci powinny by¢ zgodne z kontraktem i zwigzanymi ustaleniami.

Jesli kontrakt nie przewiduje inaczej, to cena ryczattowa obejmuje:

10

NN =

19.
20.
21.
. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 39
23.

24.

25.
26.

27.

28.

wykonanie dokumentaciji,

zakup materiatow i prefabrykatow ,

wytworzenie elementéw wraz z montazem prébnym,

transport i sktadowanie elementéw,

scalenie i montaz konstrukcji,

wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,

oczyszczenie placu budowy zgodnie ze standardami.

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

wszelkie nieuwzglednione wyzej roboty tymczasowe, pomocnicze i zabezpieczajgce

DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. PN-EN
10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco. Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i masy.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap 1:2003 (poprawka) Katowniki rownoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiar6w.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-73/H-92127 Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN 10219-1:2000 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10219-2:2000 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonywane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne.

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.01 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.02 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Kgtowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.

PN-73/H-93460.03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rbwnoramienne ze stali weglowej zwyktej
jakosci o RM do 490 MPa.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem instalacji mebli ulicznych.

1.3  Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

1.4  Zakres robot objetych ST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem mebli ulicznych do ktérych zalicza sie:

¢ Bramki pitkarskie,

¢ Kosz do koszykéwki,

e Grill betonowy,

¢ Lawki,

¢ kawkostoty,

e tawkostét z planszami do gry,

e Stojaki rowerowe na 5 rowerdw,

e Stojaki rowerowe typu U,

e Stacja naprawy roweréw,

e Tablica ogtoszeniowa,

« Kosze na $mieci,

» Stét do tenisa stotowego.

1.5  Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogolne”.

2  WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogolne”.

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych , w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania rob6t budowlanych dotyczacych zagospodarowania terenu , nalezy stosowaé materiaty zgodnie z
dokumentacjg projektowa , opisem technicznym i rysunkami.

2.2  Rodzaje mebli ulicznych
Do mebili ulicznych zaliczamy:

e Bramki pitkarskie

Bramki z siatkg o wymiarach wewnetrznych 5,0x2,0m wykonane z rur ocynkowanych 114,3x4 i 48,3x2,9mm. Bramki nalezy
zakotwi¢ w prefabrykowanych stopach fundamentowych dostarczonych przez producenta. Przed oddaniem do uzytku boiska,
nalezy dokona¢ kontroli sposobu zamocowania bramek (poprawnos$c i trwato$¢ zamontowania).

* Kosz do koszykéwki

Konstrukcja kosza wykonana z rur ocynkowanych 114,3x4mm. Tablica z ptyty HPL o rozmiarze 120x90cm z koszem na
wysokosci 3,05m. Kosz nalezy zakotwi¢ w stopach fundamentowych wraz z dostarczonym przez producenta zbrojeniem.
Przed oddaniem do uzytku kosza, nalezy dokona¢ kontroli sposobu jego zamocowania (poprawnos$¢ i trwatos¢
zamontowania).

e Grill betonowy

Urzadzenie przeznaczone do zastosowania na wolnym powietrzu. Konstrukcja urzadzenia wykonana jest z betonu klasy B30,
malowanego farbg do podtozy betonowych. Palenisko wykonane jest z betonu odpornego na temperatury do 1350°C. Dla
komfortu pracy i bezpieczenstwa, wysokosc¢ rusztu nad paleniskiem jest regulowana. Obrzeze blatu wykonane



z listwy aluminiowej zabezpieczajgcej przed uderzeniami i obiciem. Wokot paleniska znajduje sie blat wykorzystywany jako
st6t do przygotowania i spozycia potraw.

e ftawki

tawka w konstrukcji betonowej o wymiarach okoto 2,03x 0,75m. Podpory tawki wykonane sg z wysokogatunkowego
wibrowanego betonu klasy, co najmniej B30. Siedzisko wykonane z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce odpornego
na czynniki atmosferyczne. Katowniki stalowe wykonane z blachy o grubosci 5mm. Wszystkie elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie. Wyciecie boczne w podporze tawki stuzy, jako stojak na rowery. Rower parkuje sie wstawiajgc
przednie koto roweru w wyciecie tawki.

¢ tkawkostoty

Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego. Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Obrzeze blatu wykonczone profilowang listwa aluminiowa. Siedziska wykonane z
tworzywa sztucznego. Stolik w wersji z czystym blatem.

¢ kawkostot z planszami do gry

Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego. Szlifowany i lakierowany blat stotu jest wysoce odporny na
dziatanie czynnikdéw atmosferycznych. Obrzeze blatu wykonczone profilowang listwg aluminiowa. Siedziska wykonane z
tworzywa sztucznego. Stolik przeznaczony do gry w szachy - z szachownicg z kostki granitowej, oraz chinczyka z polami z
barwionej masy betonowe;j.

e Stojaki rowerowe na 5 roweréw

Stojaki o wymiarze 1,91x 0,42m. Jednorazowo w urzadzeniu mozna zaparkowac pigé roweréw. Konstrukcja urzadzenia
wykonana z profilu 50x30x2mm oraz preta @16mm. Catos$¢ urzgdzenia ocynkowana metodg ogniowa, opcjonalnie malowana
farbami strukturalnymi. W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30 utatwiajgce montaz.

e Stojaki rowerowe typu U

Stojaki o wymiarze 0,60x0,85m. Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych @48,3mm. Cato$¢ urzgdzenia
ocynkowana metodg ogniowg, opcjonalnie malowana farbami strukturalnymi. Montaz do stép fundamentowych wykonanych
z betonu B30.

e Stacja naprawy rowerow

Projektuje sie montaz systemowej stacji naprawy rowerdw wg zatgczonej do opisu technicznego karty katalogowej
urzadzenia.

« Tablica ogtoszeniowa

Tablica o wymiarze 1,11x2,00m. Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych @48,3x2,9mm, @&30x2mm oraz preta
@16mm. Tablica wykonana z blachy 700x1000x2mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie. W komplecie
znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu C25/30, utatwiajgce montaz.

* Kosze na $mieci

Kosz betonowy o podstawie szesciokata:
- szerokos$¢ 55 cm,

- wysokos¢ 65 cm,

- waga 190 kg,

- pojemnos¢ kosza 55 litrow,

- pojemnos¢ wkiadu wew. 40 litréw.

Kosz wykonany jest z mieszanki szybkowigzacego cementu portlandzkiego klasy 42,5R, ptukanego kruszywa i sortowanego
piasku otrzymujgc beton o maksymalnej wytrzymatosci (min. C40).

¢ Stot do tenisa stotowego

Betonowy st6t do ping-ponga, betonowy stét przeznaczony jest do umieszczania na zewnatrz, duza masa chroni go przed
kradzieza.

— catos¢ z wibrowanego betonu zbrojonego, rodzaje betonu (galeria),

— blat do ping-ponga zielony, kryty lakierem ochronnym,

— dla zapewnienia bezpieczenstwa osobg korzystajgca ze stotu, brzegi blatu sg zaokraglone profilem aluminiowym,
— siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej,

— st6t ten cechuje duza odpornosc¢ na dziatania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne,

— wolnostojacy, nalezy go umieszczac na ptaskim i jednoczesnie twardym gruncie,

Dtugosé: 274 cm,

Szerokosé: 152 cm,

Wysokos¢: 78 cm,

Waga: 800 kg.



2.3  Szczegotowe zasady dotyczace materiatow

Projektowane elementy stalowe nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.

Elementy drewniane nalezy wykona¢ z drewna impregnowanego.

Montowane meble uliczne nalezy wybiera¢ z oferty jednego producenta, by zachowaé spojnosé. Sposéb wykonczenia
wszystkich elementéw z tego samego materiatu powinien by¢ taki sam, by uzyskaé mozliwie jednolity efekt.

Stoliki, stojaki na rowery oraz kosze na odpady nalezy fundamentowa¢ pod poziomem wykonczonej nawierzchni.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robo6t ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2  Sprzet wykorzystywany do montazu mebli ulicznych

Do zamontowania mebli ulicznych wykorzystuje sie taki sprzet jak:

e podnosnik,

« tadowarka matogabarytowa,
e fopaty,

« linki, kotki do wytyczania,

e poziomica,

¢ wkretarka.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine”.

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Do montazu mebli ulicznych zaleca sie uzycie nastepujacych srodkéw transportu:

. samochod skrzyniowy
. samochdd dostawczy
. wywrotka

Meble uliczne w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami.

Meble uliczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zniszczeniem, zarysowaniem, zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”
Ponadto:

e nie nalezy prowadzi¢ prac na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych,

e skladowanie materiatbw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb zabezpieczajgcy przed
mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie sktadowanych materiatéw i elementow,

*  opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione.

5.2 Szczegotowe zasady montazu mebli ulicznych

Montazem mebli ulicznych powinna zajmowac¢ sie wyspecjalizowana firma, gwarantujgca prawidiowe wykonanie robot.
Montaz mebli ulicznych , nalezy rozpocza¢ od wypoziomowania powierzchni terenu w miegjscu ich instalowania. Nastepnie
nalezy wytyczy¢ lokalizacje linkami i kotkami, zgodnie z dokumentacjg. Podczas montazu nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2  Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
oraz posiadac swiadectwa jakosci producenta i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru.

6.3  Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania robo6t, polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i poleceniami inspektora
nadzoru oraz zaleceniami producentéw.
Kontroli podlega wykonanie:



¢ liniowosci i ustawienie mebli ulicznych,
* wypoziomowanie.

7  WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
741 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

7.2  Szczegodlowe zasady obmiaru robot

Jednostkg obmiaru mebli ulicznych jest komplet.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

Odbiorowi podlega wykonanie montazu kompletu mebli ulicznych.

Odbior robét zanikajgcych, nalezy zgtaszaé inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem , aby nie powodowaé
przestoju rob6t .

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogoine”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét , w oparciu o wyniki badan i pomiaréw.
Cena rob6t obejmuije :

prace pomiarowe i pomocnicze,

transport wewnetrzny w obrebie budowy,

zakup i transport na miejsce robo6t wszystkich materiatéw,

wypoziomowanie podtoza w miejscach instalaciji,

montaz mebli ulicznych,

uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
¢ Dokumentacja projektowa.

¢ Opisy i wytyczne producentéw.
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ciesielskich.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4  Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci wchodzgce w sktad szeroko pojetych robét ciesielskich oraz
prac towarzyszacych.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- konstrukcja drewniana pergoli i trejazy,

- prace remontowe istniejgcej elementéw drewnianych,

- impregnacja konstrukgji,

- roboty pomocnicze i uzupetniajgce.

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

— procedura — dokument zapewniajagcy jakos¢, definiujacy .jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne
(wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania
jakosciowe wykonania oktadzin.

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 2.

Materialy wykorzystywane do wykonywania robo6t ciesielskich w czasie realizacji inwestycji powinny zosta¢ okreslone w
dokumentac;ji projektowe;.

Potaczenia powinny by¢ wykonywane na gwozdzie, $ruby i tradycyjne potaczenia ciesielskie.

2.2 Materiaty

2.2.1 Drewno

Drewno wykorzystywane do wykonania rob6t ciesielskich musi by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybo, ognio-, i owadobdjczym.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie podwajne,
czerwien, zgnilizne miekka, rakowatos¢, zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i piorunowe. Elementy konstrukcji powinny
mie¢ okreslong, wymagang w projekcie wilgotnosc¢.
Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:

e wdtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

e w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm - w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do

50 mm nie powinny by¢ wieksze:

e wgrubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci.
c) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.
Krzywizna podtuzna :
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm 10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm Wichrowato$¢ 6% szerokosci Krzywizna
poprzeczna 4% szerokosci .
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnos¢ ptaszczyzn -
ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ bokéw jest niedopuszczalna Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego na zginanie 30,0 MPa.
Dopuszczalne wady tarcicy : niedopuszczalna jest zgnilizna i chodniki owadzie.
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2.2.2  Laczniki

Do taczenia elementédw konstrukciji drewnianych nalezy zastosowaé

- Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w ztgczach z elementéw grubosci wiekszej niS 8cm. Sruby z tbem szesciokgtnym
wg PN-EN - ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki : szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M — 82151.

- Podkiadki pod $ruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

- Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501; Wkrety do driw([] []ib[‘m
stoSkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drow(I] [#bCm kulirtym wg PN-85/M-82505.

- kaczniki do gwozdziowania

2.2.3 Pozostate

- preparaty na bazie zywic poliuretanowych do naprawy mnigjszych ubytkow
- fleki z drewna

- impregnaty grzybobojcze

— impregnaty przeciwpozarowe

2.24  Skiadowanie materiatow i konstrukciji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm. £aczniki i
materialy do ochrony drewna nalezy skitadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu elementéw drewnianych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie og6lnym. Wykonawca przystepujacy do wykonania w/wymienionych rob6t winien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos$¢ robot:

- pity reczne, mechaniczne; mtotki;

- siekiery; $ciggi; strugi;

Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byc¢
odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Elementy drewniane przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu — najczesciej z wykorzystaniem samochod6w skrzyniowych
lub samochoddéw dostawczych - w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen. Elementy do transportu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogolne
Zasady og6lne wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Zasady szczegotowe

5.2.1  Wytyczne ogdlne

Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébkg powinien byé sktadowany na réwnych podkiadach w
prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie stykaly sie ze soba. Czota poszczegdlnych
elementéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Przed ich
zamontowaniem powinny byé zabezpieczone Srodkiem impregnacyjnym. Widoczne elementy konstrukcji muszg by¢
przestrugane. Podczas obrobki elementéw konstrukcji czynnosci elementdéw powtarzajgcych sie wielokrotnie nalezy
wykonywaé grupowo (np.: sciecia koncéw, nawiercanie otworow itp.).

W trakcie wykonywania prac ciesielskich nalezy wykonywa¢ wszystko zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg
projektowa, obowigzujagcymi normami branzowymi.



5.2.2 Wykonanie konstrukcji drewnianej

Wykonanie konstrukcji drewnianej obejmuje nastepujace czynnosci:
e zapoznanie sie z projektem technicznym
e segregacja dostarczonych elementéw
*  sprawdzenie poprawnosci wykonanej impregnacji elementéw konstrukcyjnych
«  wstepny montaz wybranych elementéw na placu budowy z wykonaniem szablonéw dla ztaczy ciesielskich
¢ montaz elementéw drewnianych
* wykonanie potagczen przy pomocy gwozdzi i tacznikdw stalowych oraz srub

5.2.3 Oczyszczenie elementéw drewnianych

- Oczyszczenie elementéw metodg szczotkowania i tugowania. Usuniecie przywartych zanieczyszczen przy pomocy
szpachelek, zdzierakow i szczotek stalowych
- Umycie elementdéw drewnianych ciepta wodg z dodatkiem detergentow, przy uzyciu szczotek i ggbek

5.2.4 Impregnacja

Przed przystgpieniem do robdt nalezy szczegétowo zbadaé stan kazdego elementu drewnianego przez ociosywane wstepne
(naktuwanie) toporkiem ciesielskim.

Wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone elementy w spos6b widoczny oznakowac (np. farbg).

Impregnacja drewnianych elementéw

Drewno nalezy osuszyé¢, poddac impregnacji srodkiem oleistym, ktory zabezpiecza przed atakiem: grzybow, plesnia, sinizng
i owadami. W przypadku stwierdzenia aktywnych insektéw zastosowa¢ dodatkowo preparat rozpuszczalnikowy bezposrednio
na obszary zaatakowane przez szkodniki.

Wykonywanie rob6t impregnacyjnych nalezy wykonaé¢ po konsultacji z doradcg technicznym dostarczajgcym preparaty do
impregnacji drewna).

Drewno przeznaczone do impregnacji musi by¢ oczyszczone z zaprawy, elementéw skorodowanych, zbutwiatych oraz innych
zanieczyszczen.

Preparaty nanosi¢ poprzez doktadne smarowanie za pomocag szczotek, pedzli ze szczegdlnym uwzglednieniem peknieé,
szczelin i ztgcz (dot. elementéw starych)

Preparat nanosi¢ cisnieniowo badz metodg zanurzeniowg (dot. elementéw nowych)

W trakcie przeprowadzania impregnacji nalezy przestrzegac¢ przepisy B.H.P.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegélnosci w zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— kompletnosci montowanych elementow,

- prawidtowosci osadzenia i montazu,

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach

- jakosci stopnia impregnacji drewna

- doktadnosci montazu poszczeg6inych elementéw konstrukcji

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.2  Jednostka i zasady obmiarowania

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest zatagczony
do dokumentaciji przetargowej przedmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego;

- 1 m2 odeskowania.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowg i SST
lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegélnosci:
a) rodzaj zastosowanych materiatéw,
b) przygotowanie podtoza,
c) prawidtowos$¢ zamontowania i rozmieszczenia



d) prawidtowos¢ wykonania

e) zgodnosé z instrukcjami producentow

f) Sprawdzenie wygladu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z odpowiednig Aprobatg
oraz dokumentacjg projektows.

g) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie dopuszcza sie
miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw powinny by¢ proste i jednakowej
szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin.

h) Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowaé¢ wyroby o minimalnym standardzie i parametrach technicznych
jak okreslone w dokumentacji i ST.

i) Sprawdzenie wypoziomowania

i) Zgodnosc¢ wykonania rob6t z projektem.

k) Jakos¢ wykonanych robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawa ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie
robot, jest wykonana i odebrana ilos¢ m? lub sztuk elementéw. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie
Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje
wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:
dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

— przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie niezbgednych materiatéw i innych czynnikéw produkgii,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
przygotowanie podtoza, wykonanie robdt zwigzanych z konstrukcjg drewniana,
oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1  Normy

1. PN-61/D-95007 Drewno tartaczne iglaste,

2. PN-57/D-01001 Drewno iglaste,

3. PN-57/D-96000 Tarcica iglasta,

4. PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

5. PN-EN 388:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

6. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

7. PN-B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopodobnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

9. PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod
konserwacji drewna.

10. PN-D-01012 Tarcica. Wady.

11. PN-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

12. PN-M-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

13. PN-M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczenie.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

WZNOSZENIE OGRODZEN
(Kod CPV 45342000-6)

SSTB —23.45

Spis tresci

CZESC OGOLNA ..o, OSSOSO
WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ...

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU........ et
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ...t
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ...,
SPOSOB ODBIORU ROBOT ...ttt
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT ...
0 DOKUMENTY ODNIESIENIA ... e

- OO ~NOOP~WN —



1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru ogrodzenia
wyposazonego w furtki.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw
bhp.

1.4  Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje swoim zakresem wszystkie dostarczane i montowane elementéw ogrodzenia wraz z furtkg i
brama.

1.5  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

1.6  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7 Dokumentacja wykonania rob6t montazowych elementéw metalowych

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

*  projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami

e tekstjednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

»  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobow,
bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG a takze:

e karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

«  protokoty odbioréw czesciowych, korncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

¢ dokumentacje powykonawczg czyli czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét (zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr
0, poz. 290).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2.2 Materiaty
e Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych mm o rozstawie 2,59 m obsadzonych w stopach betonowych

Panele zgrzewane z pojedynczych drutéw pionowych g 5mm w rozstawie 50x200mm. Panele przettaczane o wysokosci
2030mm. Szerokos$¢ kazdego panela jest stata i wynosi 2500mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

Stupki wykonane z ksztattownika prostokatnego 80x40mm, zamknietego od géry systemowym daszkiem z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokos$é stupkéw dostosowana jest do wymiaréw paneli. Rozstaw osiowy
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stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590mm. Stupki w standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w
ziemi. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze ciemnozielonym.

Obejmy montazowe stuzg do potgczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Obejmy skrecane sg za pomocg
ocynkowanych $rub i nakretek M8. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w kolorze
ciemnozielonym.

e Pitkochwyty

Ogrodzenie siatkowe wysokosci 6m na stupach posrednich z rury @ 60mm, montowanych w rozstawie co 2,5m
potaczonych ze soba géra na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury g 42mm. W naroznikach ogrodzenia - stupy
oraz wypory (odkosy) z rury @ 48mm. Stezenie w postaci stalowego rygla gdrnego spinajacego poszczegolne stupy oraz
wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg ogrodzeniu niezbednej statecznosci i wytrzymatosci,
skutecznie przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciagnietg na stupach siatkg oraz mocujgcymi je
wieloma rzedami drutéw napinajgcych.

Siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8cm, grubos¢ splotu 3mm, kolor zielony.

3  SPRZET

Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

3.1 Wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet potrzebny do wykonania robdt powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST.00.

Wykonawca elementéw powinien byé wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne
wykonanie w/w elementdw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, spawarki, zestawy do ciecia i spawania,
dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport

Wyroby ogrodzeniowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow i urzadzen.
Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowac i przechowywaé¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywaé sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogoélne
Zasady og6lne wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2  Zasady szczegotowe

Wymagania ogdélne pkt.3 ,,0gdinej specyfikaciji technicznej" ST-01 b) Roboty przygotowawcze Przed przystgpieniem do robot
nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Tyczenie geodezyjne Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zosta¢ dokonane poprzez geodete legitymujgcego sie
aktualnymi uprawnieniami.

Montaz elementéw ogrodzenia wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz paneli bram i furtek Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem
wymiaréw opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowej

5.3  Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe zakwalifikowane do zabezpieczenia antykorozyjnego, oczysci¢ metodg strumieniowo-cierng do stopnia
czystosci sg 2 2 wg PN-EN ISO 8501-1, 2008.

Zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Warstwa epoksydu min. 100 um + 2 warstwy emalii poliuretanowej o tagcznej grubosci
min. 60 pm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogoélne
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.



6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— kompletnosci montowanych elementow,

— prawidtowosci osadzenia i montazu,

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

llos¢ wyrobbw z elementéw ogrodzenia oblicza sie w sztukach, metrach kwadratowych lub kilogramach z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
Podczas odbioru nalezy sprawdzié:
jakos$¢ uzytych materiatéw,
zachowanie pionu i poziomu,
zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
usytuowanie elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa,
* sposbéb zamocowania elementéw metalowych,
Elementy metalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Odbiér powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczyé wszystkie dokumenty oraz
Swiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawce.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne
Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajacym w umowie o wykonanie
robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2, sztuk lub kilograméw elementéw z wyrobdéw metalowych. Przyjmuje sie, ze cena
za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia
kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:
« dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzgdkowe):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

- osadzenie i zamontowanie elementéw,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- przygotowanie podioza,

—  oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatéw,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

3. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.

4. PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

5. PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

6. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

7. BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

8. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

9. PN-EN 755-1 :2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.

10. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

11. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

12. PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i
wymagania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza dt. Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gorne-
go wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze;j specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SSTB-23.00 "Wymagania ogdl-

ne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoine” .
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepuja-

cego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i pro-
filowanie podfoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoine”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogélne warunki wykonania rob6t podano w SSTB-23.00 "Wymagania ogodlne".
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu
robdt zwigzanych z wykonaniem elementdéw odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczenia
podfoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywacé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inspektor nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowej
i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
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Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.
5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢  rowniarki. Sciety grunt  powinien  byé  wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa Minimalna warto$¢ Is dla:
korpusu Pod ciggami rowerowymi i pieszymi
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 0,97

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjag
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podifoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SSTB-23.00. "Wymagania og6ine" pkt. 6.
6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza

Lp. Wyszcgegélrjierjie badan Minimaln’a' czesFotIEwoéc’;
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ koryta co 50m
2 | Réwnosé podtuzna co 20 m, w punktach charakterystycznych
3 | Réwnos¢ poprzeczna co 50m
4 | Spadki poprzeczne co 50m
5 | Rzedne wysokosciowe co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi w planie co 50 m, we wszystkich punktach charakterystycznych
7 Zages_zczenie, wilgotno$¢ gruntu w__2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
podtoza niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.



6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podfoza powinny byé zgodne =z Dokumentacjg projektowg
z tolerancjg £0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz #3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub wiecej niz 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdow  odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$é gruntu podtoza powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20% do +10%.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od  okreslonych
w pkt. 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gfebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? wykonanego i odebranego profilowania podtoza zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogbline”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem;

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp;

- profilowanie dna koryta lub podtoza;

- zageszczenie;

— utrzymanie koryta lub podtoza;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;
2. PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci;
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatlcenia nawierzchni  podatnych
i podtoza przez obcigzenie plyta;
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg;
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej dt. Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie
Mirostawca Gérnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakresem robdt jest objete wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Coor3 0/31,5. Zakres wystepowania
podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podbudowe wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
Dokumentaciji Projektowej, jako podbudowe wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka
niezwigzana moze byé wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.3. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane wytacznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w
przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub
otoczakéw

1.4.4. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcow jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarno zwirowe.

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub wigkszym
niz 1 mm oraz D (g6rnego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.6. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0 oraz D rownym 6,3 mm
lub mniejszym.

1.4.7. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych,
w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.8. Podbudowa — dolna czes$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia obcigzen z ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére moga by¢é wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.9. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na warstwe
podbudowy pomocniczej lub poditoze.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SSTB-23.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogélne” pkt

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos$¢é materiatdw z dokumentacjg projektowg

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Materiaty wchodzace w skfad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego s3:
— kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek nalezy stosowac kruszywo naturalne do D < 31,5 mm. Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy
przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wedtug PN-EN 13242 wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy.



Wiasciwosc

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do
zastosowania w warstwie:

Podbudowy zasadniczej

0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5

Zestaw sit # i i
Wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr80
Ga75
Ogodlne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach
posrednich wg PN-en 933-1 GTc20/15
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o GTF10
ciggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTa20
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4, a) maksymalne wartosci Fl
wskaznika ptaskosci 50
lub b) maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu Slss
Kategorie  procentowych zawartosci ziaren o0  powierzchni
przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zaokraglonych w Coos
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1,
. fDekiarowana
a) w kruszywie grubym”
b) w kruszywie drobnym” fpekiarowana

Jakosc¢ pytow

Wiasciwos$¢ badana na mieszankach

Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza

rozdziat 19.3

niz LA4o
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa grubego wg PN-EN 1097-1 MbeDeklarowana
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7,8 albo 9 Deklarowana
Nasigkliwo$é wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7, 8 lub 9 (w zaleznosci WemNR

od frakcji) WA2427")
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr
Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN 1744/1 Snr
StatoS¢ objetosci zuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1:1998, Vs

Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-
EN 1744-1:1998, p. 19.1

Bez rozpadu

Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p. 19.2

Bez rozpadu

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych dla srodowiska

Zanieczyszczenia

Brak ciat obcych tj. drewna, szktfa i plastiku

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2

SBia

Mrozoodporno$¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1

Skaty magmowe i przeobrazone: F4
Skaty osadowe: F10

Sktad materiatowy

Deklarowany

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikéw wptywajacych szkodliwie na mieszanke
kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki niezwigzanej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewnié

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
3




b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki kruszyw,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem
lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robot

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. Podstawowe czynnosci przy wykonaniu
robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,

3. wbudowanie mieszanki,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru:

— ustali¢ lokalizacje robét,

—  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robo6t

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Ds

d85 £ 5

w ktorym:

D 15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach,

d 85 - wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 85% ziarna gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe odcinajgca. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w
rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.5. Projektowanie mieszanki niezwigzanej
5.5.1. Postanowienia ogélne

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszyw oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikéw i
probki materiatdw pobrane w obecnosci Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura projektowa powinna by¢
oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrodet i o
takich samych witasciwosciach, jak te ktére bedg stosowane do wykonania podbudowy. Sktad mieszanki projektuje sie
zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy, okreslonych w tablicy 4. Wartosci graniczne i
tolerancje zawierajg rozrzut wynikajagcy z pobierania i dzielenia prébki, przedziat ufnosci (precyzja w poréwnywalnych
warunkach) oraz nierbwnomiernosci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie jednakowych wtasciwosci,
spetniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzowacé sie
rownomierng wilgotnoscig.  Kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach
wyprodukowanych z roznych kruszyw, kazdy ze sktadnikbw musi spetnia¢ wymagania tablicy 1.
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5.5.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy stosuje sie mieszanke kruszyw 0/31,5 mm. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do
podbudowy, podane w tablicy 4, odnosnie wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotyczg badania materiatu po
pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wedlug PN-EN 13286-2. Zawarto$¢ pytow w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy, okreslana wg PN-EN 933-1, powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych
kruszyw, zawartos$¢ pytow w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé¢, po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora powinna réwniez
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4. Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej i pomochicze;.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedtug PN-EN 933-1 powinna spetnia¢é wymagania podane w
tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora. Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm nalezy okresli¢
wediug PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ sie¢ w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla rodzaju mieszanki. Na rysunku 1 pokazano
rowniez

liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana
przez dostawce/producenta. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badaé i
deklarowac po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora miesci sie w
krzywych granicznych podanych na rysunku 1.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do warstw podbudowy

Oprécz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sie, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie
6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodnos$c¢ i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng
zawarto$c¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym
zageszczeniu metodag Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzan Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
nfr’n 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 31,5
0/31,5 15 15 +7 18 - 18 - 18

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia (rys. 1) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicy 2, ale powinna spetnia¢ takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciggfosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos$¢ frakcji w mieszankach;
Mieszank [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
a, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5
mm mn| ™ I min| M min| ™ I min | "™ {min| ™ | min| M@ | min| ™ | min| M@
X X X X X X X X
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddéw powinny spetniaé wymagania wg tablicy 4. Wymagania wobec
mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnos$nie wrazliwosci na mr6z (wskaznik SE), dotyczg badania materiatu
po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec
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wodoprzepuszczalno$ci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy, o ile szczegbtowe rozwigzania nie
przewidujg tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4. Badanie CBR
mieszanek do podbudowy nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora do wskaznika zageszczenia Is =
1,03 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR nalezy oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyja¢ wg
tablicy 4.

Istotne cechy srodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych
oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobow budowlanych, ktére nie oddziatywajg szkodliwie na srodowisko. Wigkszos¢
substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach.
W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa
z recyklingu i kruszywa z pewnych odpaddéw przemystowych, zaleca sie zachowanie ostroznosci. Przydatnos¢ takich
kruszyw, jesli jest to wymagane, moze by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach
watpliwych nalezy uzyskac ocene takiej mieszanki przez wtasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych w warstwie podbudowy

Wymagania wobec mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do

Wiasciwosé . ?
zastosowania w warstwie:
Podbudowy zasadniczej
Uziarnienie mieszanek 0/31,5
Maksymalna zawarto$¢ pytéw, kategoria UF UFy
Minimalna zawarto$¢ pytow, kategoria LF LFnr
Zawartos$¢ nadziarna, kategoria OC OCaq0
Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg. Rysunku 12
Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia partii — Wg tab. 3

poréwnanie z deklarowang przez producenta (S)

Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach

kontrolnych — r6znice w przesiewach Wg tab. 4
Wrazliwos$¢ na mr6z, wskaznik piaskowy SE**), co najmniej 45
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej LA

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz 35
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z deklarowana

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria Mpe

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z Fa
mieszanki) wg PN-EN 1367-I

Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

280

Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w warstwie odsgczajacej
po zageszczeniu wg metody Proctora do wskaznika Is=1,0; Brak wymagan
wspoiczynnik filtracji k, co najmniej cm/s

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m)

wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora 80-100

**) Badanie wskaznika piaskowego wykonac na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.
5.6. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach,
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwdrnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne
powinny zapewnic ciggtos¢ produkciji zgodng z recepty laboratoryjng.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodnosci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji mieszanek niezwigzanych, zgodnie z
WT-4 zatgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce nalezy stosowac sie do zasad deklarowania w
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 zatgcznik B.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego
z zabezpieczong (przykryta) skrzynig tadunkowa.



Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukiadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej 0 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byé zwilzona okreslong iloscig wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 7.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie.  Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczna, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcéw itp.),

— wykonac badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, obejmujace wszystkie wtasciwosci okreslone w tablicy 1
niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptac;ji.

6.2. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z mieszanki niezwigzanej
Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegoéinienie badan Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca
roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
2 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
23.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rys. 1. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 5000 m 2, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru. Do biezacej kontroli
zageszczenia poszczegoblnych warstw dopuszcza sie réwniez, po odpowiednim skalibrowaniu, uzycie ptyt dynamicznych.
Zageszczenie podbudowy z mieszanki niezwigzanej nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1  jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,
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Obcigzenie koncowe na ptyte nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa; zakres obcigzenia do obliczenia modutow — 0,25/0,35 MPa;
we wzorze obliczeniowym modutéw nalezy zastosowa¢ mnoznik 34”.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2.3. Probki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w spos6b losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 6.
Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokosc¢ podbudowy 2 razy na 100m
Roéwnos¢ podtuzna w sposoOb ciagly plano grafem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 2 razy na 100m
4 | Spadki poprzeczne*) 2 razy na 100m
5 | Rzedne wysokosciowe co25m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) |[co25m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m2
Przed odbiorem: w 3 punktach
8 | Nos$nosé podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na zadaniu
- ugiecie sprezyste co najmniej w 10 punktach na zadaniu

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez
kraweznikdéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub plano grafem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nie moga
przekracza¢ 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie  rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £10%. Niezaleznie od tego musi byé
zachowany pakiet warstw konstrukcji nawierzchni, zatozony w dokumentacji przetargowe;.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 7.

Tablica 7. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Foshudon, | wakaane
2 zageszczenia | Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku : . . :
Wros Nie Is nie kotem, mm mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
nos mniejszy niz
mniejszym




o od pierwszego od drugiego
niz % 40kN 50 kN obciazenia E1 | obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

Obcigzenie koncowe na ptyte nalezy doprowadzi¢ do 0,45 MPa; zakres obcigzenia do obliczenia modutéw — 0,25/0,35 MPa;
we wzorze obliczeniowym modutow nalezy zastosowaé mnoznik 34”.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kitére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z
decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwigzane;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym;

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot;
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.
2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika
ptaskosci.

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarna o

powierzchniach powstatych w wyniku prze kruszenia lub famania kruszyw grubych
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5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-
Dedal).

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na
rozdrabnianie.

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarna i
nasigkliwosci.

8. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci.

9. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes$¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie
kruszyw.

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatobw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania.

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 2: Metody okreslania gestosci i
zawartosci wody — Zageszczanie metodg Proctora.

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47: Metody badan dla okreslenia
nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik no$nosci i pecznienia liniowego.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

18. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

19. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztafcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

20. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i fata.

21. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

23. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji
technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.).

24. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6éw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430).

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dt. Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie
Mirostawca Gérnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowa kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

—drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwtaszcza w strefie zamieszkania,

—przystankéw autobusowych, perondw i ciagéw pieszo-jezdnych,

—placow ulicznych, parkingdw, wjazdéw do bram i garazy, placéw zabawowych,

—chodnikdéw, alei spacerowych, sciezek, pasazy,

—Sciezek rowerowych,

oraz do umocnienia skarp, pasow dzielgcych drég, sciekéw, rowdw, schodbéw, matej architektury drogowej, elementéw miejsc
obstugi podroznych itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od terenéw nie przeznaczonych
do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoine” [10]
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mieé¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej) zwykle barwione;j
grubosci min. 4mm,
2. gatunek, w zaleznosci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi i narozy: a)
gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta (przyktady podano w zatgczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

o
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a) dtugosc¢: od 140 mm do 280 mm,

b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubosc¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut
Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen, powinna mieé charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z
ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
—dtugosc i szerokos¢ +/- 3,0 mm,
—-grubosc¢ +/- 5,0 mm,
2) wytrzymatos¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
-50 MPa, dla klasy ,,50”,
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metodg zwykta, powinny byé spetnione jednoczeénie nastepujgce warunki:
—prébki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,
—tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp. nie powinna
przekraczac¢ 5% masy probek nie zamrazanych,
—obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢ wieksze niz 20%,
4) nasigkliwos$¢, nie powinna przekraczac 5%,
5) $cieralnos$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac warto$ci:
-3,5 mm, dla klasy ,507,
-4,5 mm, dla klasy ,35”,
6) szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gornej, sprawdzona
wahadfem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie elementéw
powinny by¢ réowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).

2.2.3. Skfadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze
powinno by¢é wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie
—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075/2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075/4) mm albo miat (0/4) mm, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
—-mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
—piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
—piasek tamany (0,075/2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
—-zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgcg wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z
betonu cementowego” [16],
—-do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé wilgotng mieszanke cementowo piaskowg 1:8 z
materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé
sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
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2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate
techniczna,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Krawezniki, obrzeza i Scieki moga by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajgcych wymaganiawg 2.3a i 2.3 b,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajgcych wymagania wg SST D-08.01.01(108.01.02 ,Krawezniki”
[17], D-08.03.01 ,Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw, rodzajow,

odmian i wielkosci. Nalezy uktadac je z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST lub innym
dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdéine” [10] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skoriczonym
ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,

chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom witasciwych OST, wymienionych w

pkt. 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez

Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzakltadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi
mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé rowniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozgdane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do
odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ w
pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy ukfada¢ na podkitadkach drewnianych,
dtugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem
w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie
zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom wtasciwej OST.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SSTB-23.00 ,Wymagania og6ine” [10] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane
zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa lub SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podaje
zatgcznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowacé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o wskazniku piaskowym WP 35 wg [8].
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowe;j i
wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmujg:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikdw, obrzezy i ew. Sciekdw),

przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Noohkwh

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mniej, gdyz nie wystepujg zwykle poz.
1,67, apoz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST, np.:
a) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym
SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny odpowiada¢
wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy i ew. wykonanie Sciekdéw przykraweznikowych powinno by¢é zgodne z wymaganiami
zawartymi w SST D-08.01.011108.01.02 ,Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”. Krawezniki i obrzeza
zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie
pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3+/-5 cm,
a wymagania dla materiatéw na podsypke powinny byé zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac - 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzyé woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalnej.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki. Podsypke
cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

-wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

-wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz Rz = 10 MPa, Rzs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w
podsypce.



5.7. Ukltadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich uktadania (przyktady podano w
zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek,
wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robét
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek
powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta
przenosic z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego
nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca
brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale
wystawaé¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe
w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié¢ na kostki cate.
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;j,
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b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajacg wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Woypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu

wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowac¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosc.

Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami

z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa

powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne,

wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegélnie dotyczy to

nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy
przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacja projektowg lub SST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych
wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposéb wypetienia szczelin powinien odpowiadaé
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza
(np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywaé szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej
wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowg, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania og6ine” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
—aprobate techniczng,
—certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
-wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
—-sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikoéw, obrzezy),
—-ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Wyszczegolnienie

L Wartosci dopuszczalne
P- | badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkcie 5.4

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg OST D-08.01.011102 [17]; D-

08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej | Wg pktu 5.6; odchytki od
liniowym lub metodg niwelacji) dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i | projektowanej grubosci
cech konstrukcyjnych w poréwnaniu z | (11 cm

dokumentacja pro-jektows i specyfikacja

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowa | Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej | -
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potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesuniecie od osi
projektowa-nej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone | Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we | Odchylenia: +1cm; -
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach cha-|2cm

rakterystycznych

d) rownosé w profilu podtuznym (wg BN- | Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 [9] tatg czteromet-rowa)

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Prze$wity mie-dzy fatg a
(sprawdzona fatg profilowg z po- po- wierzchnigdo 8
ziomnicg i pomiarze przeswitu kli-nem mm
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me- |Jw. Odchyiki od do-
todg niwelacji) kumentacji pro-jektowej

do 0,3%
g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od sze-rokosci

przymiarem liniowym)

projekto-wanej do (15

cm

h) szeroko$c¢i gtebokos¢ wypetnienia spoin |W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
i szczelin (ogledziny i pomiar|dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po wykrusze-niu
dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich | Kontrola biezgca Wg dokumenta-cji

utozenia

projektowej lub decyzji
Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidiowosci
nawierzchni,  kraweznikéw, obrzezy, | desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacii, wy-kruszen, spoin
Sciekow i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna | Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
i poprzeczna, spadki poprzeczne i|do-puszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 59)
szerokos¢

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i| Wg pktu5.5i5.7.5

szczelin - w
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

nawierzchni,  pomiedzy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie

itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pkt. 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania og6ine” [10] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
—przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
—ewentualnie wykonanie podbudowy,




—ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
—wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

—ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2B-23.00 ,Wymagania ogdélne” [10] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogélne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—oznakowanie robot,

—przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

—dostarczenie materiatéw i sprzetu,

—wykonanie podsypki,

—ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

—utozenie i ubicie kostek,

—wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
—pielegnacje nawierzchni,

—przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
—odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot towarzyszgcych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez SST
wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
3 PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy
6 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i fata.

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
11. D-04.01.011104.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie
12. D-04.04.000104.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
13. D-04.04.04 Podbudowa z ttucznia kamiennego
14. D-04.05.000104.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego
17. D-08.01.010102 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonania oznakowania poziomego dt. Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Miro-
stawca Gérnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem:
- oznakowania poziomego - oznakowanie cienkowarstwowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych Ilub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujgce jako linie
segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.3. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca zatrzymania pojazdéw.

1.4.4. Materialy do poziomego znakowania drég - materialty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw, ktére
moga zostaé naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.
na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.5. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne i chemoutwardzalne
naktadane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzong na mokro.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SSTB-
23.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.
Poszczegblne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatlow
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobate techniczna.
2.3. Badanie materiatow, ktdrych jakos¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci jego lub Inzyniera, co do
jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te wykona Laboratorium
Drogowe w Poznaniu na zlecenie wykonawcy rob6t. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi
POD-97” .

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zadaé od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatdbw do poziomego znakowania drog byto
wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajgcy:

— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég;

— mase brutto i netto;

— numer partii i date produkcji;

— informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego;
— ewentualne wskazowki dla uzytkownikdéw.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczeg6towe wymagania okreslone sg w
“Warunkach technicznych POD-97” .



2.6. Wymagania wobec materiatow do poziomego znakowania drog

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byc¢ farby naktadane warstwg grubosci od 0,4 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga wystepowaé w uktadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdbw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty
techniczne.

2.6.1. Zawartosc¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartosé skfadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznych) nie powinna przekracza¢ 2% (m/m) w materiatach do
znakowania grubowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.2. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien skiada¢ sie z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wtasciwosci antyposlizgowych).
Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1% czastek mniejszych niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu
uszorstniajgcego powinna byé okreslona w SST.

Materiat uszorstniajgcy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.3. Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i Srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powoduja-
cych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa¢ stato$¢ swoich wiasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta,
zwilaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego, opadow i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40° C;

b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25° C;

c) pozostatych materiatéw - ponizej 40° C.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
Przed przystapieniem do wykonania robdt Inzynier sprawdzi zgodnos$¢ przedstawionej przez Wykonawce propozycii
sprzetowej z wymaganiami SST.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu rob6t, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzenia odpylajace) oraz szczotek
recznych;

— frezarek;

— sprezarek;

— malowarek;

— sprzetu do badan okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne zasady transportu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych szczelno$¢, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-EN
ISO 780.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.



5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos$¢
wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnos¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnos$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierbwnomiernosci i/albo miejsca
tatania nawierzchni, ktére nie wyrdzniajg sie od starej nawierzchni i nie majg wiekszego rozmiaru niz 15% powierzchni
znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy ustalic w SST wymagania
wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

5.4. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku,
smaréw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen
zawartych w dokumentacji projektowej, Zatgcznikach do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. oraz
Rozporzadzeniem Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002, SST i wskazan
Inspektora nadzoru.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe, np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca

sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek
i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreska poprzeczna.
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne i zgodne

z dokumentacjg projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie znakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w
aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatdéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac¢ w czasie od 2 do 4 minut do uzyska-
nia petnej jednorodno$ci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm.
Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymie-
szac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujgc wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubosc
nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podkta-
danej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze
sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnos¢ i
jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspoétczynnikiem luminancji i barwg oznakowania.

Do okreslenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspétczynnik luminancji w
Swietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspdtczynnik luminanciji w $wietle rozproszonym, med m2 Ix*;

L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m?;

E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix;

Pomiary luminancji w $wietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97. Wartos¢
wspotczynnika Q powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy:

- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m2 Ix;
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- biatej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mecd m Ix';

— zbttej, co najmniej 100 med m2 Ix'.

Pomiar wspoétczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastgpiony pomiarem wspétczynnika luminancji 8, wg
POD-97. Wartos¢ wspotczynnika 3 powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego, barwy:

— biafej, co najmniej 0,60;

— Zo6ttej, co najmniej 0,40.

Wartos¢ wspétczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego barwy:

— biatej, po 12 miesigcach uzywalnosci, co najmniej 0,30;

— Zo6ttej, po 1 miesigcu uzywalnosci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg POD-97 przez wspoétrzedne chromatycznosci x i y, ktére dla suchego
oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanie zétte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
y 0,4 0,5 0,5 0,48

6.3.1.2. Widzialno$¢ w nocy

Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspétczynnik odblasku R, okreslany wg POD-97.

Wartos¢ wspétczynnika RL powinna wynosi¢ dla oznakowania swiezego w stanie suchym, barwy:

— biatej, co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1;

— Zo6ttej, co najmniej 200 med m-2 Ix-1;

Wartos¢ wspétczynnika R powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:

a) cienko- i grubowarstwowego barwy:

— biaftej, po 12 miesigcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1;

— Zo6ttej, po 1 miesigcu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-1.

b) folii:

— dla oznakowan trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1;

— dla oznakowan tymczasowych (zéttych), co najmniej 300 mcd m-2 Ix-1.

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim, wg POD-97. Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokadg
kot przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu:

— Swiezym, co najmniej 50 jednostek SRT;

— uzywanym, w ciggu catego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwato$¢ oznakowania

Trwato$¢ oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami, wg POD-
97, powinna wynosi¢ po 12-miesiecznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:

— farbami wodorozcienczalnymi, co najmniej 5;

— pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym ze nie moze
przekraczac 2 godzin.

6.3.1.6. Grubos$¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosi¢ dla oznakowania cien-
kowarstwowego co najmniej 0,89 mm.

6.3.2. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw i wykonanego oznakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do znakowania

Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikdéw organicznych

1 |- rozpuszczalnikdw aromatycznych Y% (m/m) S<285
- benzenu i rozpuszczalnikow Y% (m/m) -
chlorowanych Y% (m/m) 0
Wiasciwosci kulek szklanych

. . N - >1,5

2 |- wspotczynnik zatamania swiatta

zawartos¢ kulek z defektami % 20

Wspétczynnik luminancji Q w $wietle rozproszonym dla
oznakowania swiezego barwy:




- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m2 Ix! >130
- z0ttej mecd m=2 Ix! >100
Wspotczynnik luminancji B dla oznakowania swiezego barwy
4 g';:gj. wspotcz. B > 0,60
) wspoicz. 3 =2 0,40
Powierzchniowy wspotczynnik odblasku dla oznakowania
5 Swiezego w stanie suchym barwy:
- biatej mecd m2 Ix”! =300
- 20ttej mcd m2 Ix! >200
Szorstko$¢ oznakowania wskaznik
6 |- Swiezego SRT =50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45
Trwatos¢ oznakowania wykonanego:
7 |- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik >5
- pozostatymi materiatami wskaznik >6
8 |Czas schnigcia materiatu na nawierzchni h <2
Grubosc¢ oznakowania nad powierzchnig nawierzchni
9 |- bez mikrokulek szklanych i
- z mikrokulkami szklanymi Hm
mm <5
10 Okres statosci wtasciwosci materiatéw do znakowania przy o
skladowaniu miesigcy 26

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg i “Instrukcjg o znakach
drogowych poziomych”, powinny odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

— szeroko$c¢ linii moze réznic¢ sig od wymaganej o + 5 mm,

— dtugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,

— dla linii przerywanych, diugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wiecej niz £ 50 mm dtugosci wymagane;j,

— dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od wymaganego wzoru niz + 50
mm dla wymiaru dtugosci i + 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy dokfadnie
usung¢ zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogodlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest m? (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robo6t, moze byc¢
dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni;

— przedznakowaniu;

— frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania;

— usunieciu istniejgcego oznakowania poziomego;

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢é po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiarow
i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.




8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegajg
cechy oznakowania okreslone w POD-97.

Ustala sie stosowanie nastepujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

- dla oznakowania grubowarstwowego: co najmniej 36 miesiecy - 3 lata.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania oznakowania poziomego obejmuje:

—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdéw niezbednych do wykonania robot,

— oczyszczenie podioza (nawierzchni),

- przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg i
“Instrukcjg o znakach drogowych poziomych” linie ciagte, linie przerywane, przejscia dla pieszych, strzatki i inne
elementy

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot;

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca winien udzieli¢ trzyletniej gwarancji na material i wykonane oznakowanie poziome (malowanie
grubowarstwowe).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-EN ISO 780 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Zatgczniki do Dz. U. z 2003r Nr 220 poz. 2181

4, Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997.

5. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria “I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

6. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakéw i sygnatéw drogowych Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393.

7. Zarzadzenie nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja 2008r. w sprawie wymogow jakim powinny

odpowiada¢ przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i
chodniki oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi przedmiotu zaméwienia.
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Goérnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania iodbioru robo6t zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia i odbioru robdét zwigzanych zwbudowaniem kraweznikéw
betonowych.

14. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogéine zwarto wB-23.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.
Klasa robét: 45230000-8 Roboty  budowlane w  zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,lotnisk i kolei,
wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe

1.6.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzieleniapowierzchni znajdujgcych sie na
tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami,
C) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchudrogowego.

1.6.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadaé
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.6.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskiminormami i z definicjami
podanymi w STB-23.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatbw podano w STB-23.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.
21. Stosowane materialy

Do ustawiania kraweznikdw stosujemy nastepujgce materiaty:
* krawezniki betonowe — przekrdj wg rysunkdw technicznych,
® beton (do tawy fundamentowej),

®* masa zalewowa.

2.2. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowac krawezniki betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”
. Schemat kraweznika przedstawiono na rysunku 1. Wymaganiadla elementéw betonowych podano w tablicy 1.



Rysunek 1. Schemat kraweznika wraz z tawg betonowa

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typéw, rodzajéw,
ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp. Krawezniki betonowe nalezy uktadaé z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm
wiekszej od szerokosci kraweznika.

Tablica 1. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych, ustalone w PN-EN 1340 dostosowania w warunkach kontaktu
z solg odladzajgca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zataczni Wymagani
Kk a
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Warto$ci dopuszczalnych |C Dlugosé: £ 1%, 24 mmi <10 mm
od- chytek od wymiaréw Inne  wymiary z  wyjgtkiem
nomi- nalnych, z promienia:
doktadnosciag do - dla powierzchni: + 3%, 23 mm, £5 mm,
milimetra - dlainnych czesci: £ 5%, =23 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytkiod |C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej +1,5mm
300 +2,0 mm
mm +2,5mm
400 +4,0 mm
mm
500
mm
800
mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udziatem czym
soli zaden pojedynczy wynik nie moze by¢ wiekszy od 1,5 kg/m?
odladzajgcych
2.2 | Wytrzymatosé na zginanie |F Klas Charakterystyczn Kazdy
Badanie nalezy a a wytrzymatose, pojedynczy
przeprowadzic¢ wytrz MPa wynik, MPa
na 4 szt. . 6,0 26,0
3
2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu F Krawezniki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wytrzymatosé) jesli
nawytrzymatosé spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normainej
konserwac;ji
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
Klasa Bdhmego,
odporno$ wg zal. H normy - badanie
ci alternatywne
4 < 18000 mm®3/5000 mm?
2.5 | Nasigkliwosc E Srednia < 6 % - wg PN-EN-1340




2.6 | Odpornos¢ na | a) jesli goérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana

poslizg/ i/lubpolerowana — zadawalajgca odpornosé,

poslizgniecie b)jesli wyjgtkowo wymaga sie podania warto$ci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadiowym
przyrzademdo badania tarcia),

¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zada-walajgca
przez calyokres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato
odstfoniete kruszywo
podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna miec rys i odpryskéw,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kraweznikachdwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producentpowinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymiprzez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w  jednolitosci  tekstury, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, nie
$g uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,

b)zabarwienie powinno by¢é porébwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

c)réznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wtasciwosci surowcow lub
warunkéw
dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.3. Beton (lawa)

Do wykonania tawy pod krawezniki nalezy stosowa¢ beton klasy C20/25 wedtug PN-PN 206-
1 ,Beton. Czes¢ 1 wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.

2.4, Warstwa wyrownawcza
Do wykonania warstwy wyréwnawczej nalezy stosowac¢ beton klasy C25/30 wedtug PN-PN 206-1 ,Beton. Czes¢ 1
wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

2.5. Masa zalewowa

Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin nalezy stosowa¢ masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadajgce bardzo dobrg zdolnos$¢ wypetniania
szczelin, niskg sptywnos$¢ wtemperaturze +60°C, bardzo dobrg przyczepnos¢ do Scianek, a takze dobra rozciggliwosé w
niskich temperaturach. Masy zalewowe ,na gorgco” sg wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, kitéry
jest osiggany w temperaturze od 150 do 180°C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a wprzypadku ich braku lub
niepetnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolno$é wypetniania szczelin (na catej wysokoséci) b. dobra
2) temperatura mieknienia PiK [ 850C
3) sedymentacja w temperaturze wypetniania < 1% wag.
4) splywnosé w temperaturze 600C po 5 godzinach 05 mm

5) odpornosé na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury mieknienia PiK)
6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 1650C/5godz.

7) odpornos¢ na uderzenia w niskich temperaturach wg badania prébek uformowanych w kule, oziebionych do
temperatury -200C i opuszczonych z wysokosci 250 cm
[1100C

0 1% wag.

3 sposrdd badanych 4 kulnie powinny wykazywacsladéw uszkodzen
8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +250C 0130 j.Pen.



9) wydtuzenie wzgledne w temperaturze -200C [l 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powinny byé sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach oddzielnie w
pojemnikach.

2.6. Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawe cementowo-piaskowa do spoinowania kraweznikdw nalezy wykona¢ z piasku i cementu w proporcjach 2:1.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139 pod wzgledem uziarnienia.

2.7. Inne materiaty

Do zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowaé cement portlandzki klasy co najmniej 32,5N wg PN-EN 197-1 oraz
wode studzienng lub wodociggowa (bez badan).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STB-23.00 ,Wymagania og6ine” punkt3.

Do wykonania robét nalezy wykorzystywaé nastepujacy sprzet:
® Dbetoniarki - do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej,
* wibratory lub ptyty wibracyjne - do zageszczania taw.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod fawe powinny by¢ wykonane recznie lub lekkim sprzetem
zaakceptowanym przez Inzyniera. Pozostate roboty powinny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STB-23.00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.

Krawezniki mozna transportowaé¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Transport zaprawy cementowo- piaskowej powinien odbywaé sie w sposéb uniemozliwiajacy jej
zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STB-23.00. ,Wymagania ogélne” punkt 5. Wytyczenie sytuacyjno-
wysokosciowe odcinkow wbudowania kraweznikéw, nalezy wykonaézgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.2. Przygotowanie podioza

Koryto pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane”. Wskaznik zageszczenia dna
wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej préby Proctora. Tolerancja dla wymiaréw koryta wynosi [12
cm.

5.3. Wykonanie taw

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptowana wczesniej przez
Inzyniera. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-PN 206-1 ,Beton. Cze$¢ 1 wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnos$é”. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inzyniera. tawy betonowe
wykonuje sie w szalowaniu. Betonowanie taw nalezy wykona¢ warstwami zgodnie z PN-B-06251 ,Roboty kamienne i
zelbetowe”. Co 50 mb nalezy wykonywa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione masag zalewowg. Wykonana tawa po
zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Wykonanie warstwy wyrownawczej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy roz$cieli¢ warstwe wyréwnawcza z betonu C25/30, celem prawidtowego osadzenia
kraweznika. W przypadku osadzania kraweznika naniezwigzanej tawie mozna zrezygnowa¢ z wykonywania warstwy
wyréwnawczej z betonu cementowego

5.5. Wbudowanie kraweznikéw betonowych

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety i lokalizacji kraweznikow w planie ich wbudowanie powinno sie odbywac¢ w
odniesieniu do linki prowadzacej ze szpilkami wysokosciowymi rozbitymi nie rzadziej niz co 15 m. Roboty zwigzane w
wbudowaniem kraweznikow powinny by¢é wykonane przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Whbudowanie kraweznika nalezy dokonaé zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z
Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to [1 1 cm w niwelecie kraweznika i
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[1 1 cm w usytuowaniu poziomym. Krawezniki nalezy wbudowac recznie. Krawezniki nalezy ustawia¢ na warstwie
wyrownawczej. Na tukach nalezy wbudowywac krawezniki specjalnie uksztattowane i odpowiednio dociete. W miejscach
przejs¢ dla pieszychoraz innych wskazanych w dokumentacji projektowej wykonaé nalezy krawezniki obnizone.

Szczeliny pomiedzy kraweznikami powinny migé szerokos¢ do 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢zaprawa cementowo-
piaskows, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na fawie betonowej nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady wykonania kontroli jakosci rob6t podano w STB-23.00. ,Wymagania og6ine” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

® uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.),

* wykona¢ sprawdzenie ksztattu i wymiardw,
* wykona¢ sprawdzenie uszkodzen,
* wykonac sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztattéw i uszkodzen nalezy wykonaé¢ dla 3 losowo wybranych kraweznikéw, dla kazdej dostarczonej partii
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

Do kazdej partii wyrobéw Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci z PN-EN 1340: 2004

-Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

Badania pozostatych materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Zageszczenie nalezy sprawdzaé w 1
punkcie na 300 mb koryta. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi [12 cm.

6.2.2. Badaniataw betonowych
Wytrzymato$¢ betonu nalezy zbada¢ na 3 probkach (1 seria) dla 300 mb wykonanej tawy.Cechy geometryczne fawy
nalezy sprawdzac:

® wysokos¢ i szeroko$c¢ tawy 2 razy na 100 m,
® rownos¢ gornej powierzchni tawy 2 razy na 100 m,
® odchylenie linii taw od projektowanego kierunku w planie i profilu co 100 m.

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

* dla wysokosci tawy 110%,
* dla szerokosci tawy 110%,
® rownos¢ gornej powierzchni tawy prze$wit 1 cm pod tatg 3-metrowa,
* profil gérnej powierzchni (11 cm,
® odchylenie linii taw od projektowanego kierunku 02 cm.

6.2.3. Badania kraweznikow
Badania elementéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z punktem 6.1 dla jednego elementu na 300wbudowanych sztuk.

Ustawienie kraweznikdéw nalezy sprawdzac:

® ustawienie w planie -co 100 m,

* wysokos¢ -co 100 m,

® réwnosc¢ gornej powierzchni -2razyna 100 m,

® wypetnienie spoin - co 10 m (spoiny powinny by¢ wypetnione catkowicie).

Dopuszczalne odchytki od wielkosci projektowanych wynosza:

®  wysoKOSCi 01 cm,
* réwnos¢ gornej powierzchni 011 cm (pod 3 metrowg fatg brukarska),
* usytuowania w planie 115 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii prostej

i zataman na tukach).

6.2.4. Inne materiaty
Jakos¢ zaprawy nalezy sprawdzac wizualnie w czasie trwania robot.



6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi kraweznikami

Wadliwie wykonane odcinki kraweznikdéw nalezy rozebra¢ i wbudowac¢ ponownie. W przypadku uszkodzenia kraweznikow
nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robét podano w STB-23.00. ,Wymagania ogélne” punkt 7. Jednostkg obmiaru jest 1
m (jeden metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w STB-23.00. ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeliwszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywnewyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w STB-23.0 0. ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena za 1 mb ustawionego kraweznika obejmuje:

® prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,,

® oznakowanie robét,

® zakup i dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania,

* wykonanie koryta i szalunku,

* wykonanie fawy,

® zalanie spoin dylatacyjnych masg zalewowa,

* wykonanie warstwy wyréwnawczej,

* ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin,

® wypetnienie spoin pomiedzy kraweznikami zaprawag cementowo-piaskowa,
® zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

® przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

® koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot,

® inne prace bezposrednio zwigzane z wykonaniem elementéw betonowych.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-EN 1340: 2004 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-B-06250 Beton zwykty

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

6. PN-EN 197-1:2013 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoscidotyczace cementu

powszechnego uzytku
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3a wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych dt. Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostaw-
ca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych 2z wykonaniem
i odbiorem obrzeza betonowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SSTB-
23.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 2.
Poszczegblne rodzaje materiatow powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN/80/6775-03/01 ,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.
Nalezy stosowaé obrzeze wysokie gatunku G1.

2.2.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

It
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i

L
<

Tablica 1. Wymiary obrzezy.

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy.
Dopuszczalna odchytka, m (Gatunek 1)

Rodzaj wymiaru
I 18

b, h 03




2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Dopuszczalna wielkos$é wad i uszkodzen

Rodzaj wad i uszkodzen Gatunek 1

Wklestosé lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie goérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate po-

wierzchnie:

liczba, max 2

dtugosé, mm, max 20

gtebokos¢, mm, max 6

2.2.4. Skfadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co naj-
mniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢é minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢ obrzeza.

2.3. Podsypka

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1
spetniajgcego wymagania PN-EN-12620:2004,

2.4. Lawa betonowa
tawe betonowg pod kraweznik i opornik nalezy wykonac¢ z betonu C12/15, zgodnie z normg PN-EN 206-1.
2.5. Obrzeza tworzywowe

Obrzeza tworzywowe 78x90 mm kotwione kotwami gruntowymi dtugosci 250 mm.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
Roboty zwigzane z wykonaniem obrzeza betonowego wykonane bedg recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe - transport i sktadowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspdine
wymagania i badania.”

4.3. Piasek oraz cement

Piasek oraz cement przewozony byé moze na miejsce wbudowania dowolnymi srodkami transportu, zapewniajgcymi
trwato$¢ wtasnosci materiatéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania rob6t w punkcie 2 niniejszej SST.

Miejsca pozyskania niezbednych materialtdbw muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Transport
materiatéw na miejsce wbudowania opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wiasnych potrzeb moze wyznaczy¢é i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokosciowe
niezbedne do wykonania robot.

5.2.3. Oznakowanie prowadzonych roboét.



Oznakowanie prowadzonych rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym”.

5.2.4. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe na podsypce piaskowe;j.

Powyzsze roboty wykonane bedg recznie. Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego koryta wynosza (11 cm.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczaé¢ 0,5%.

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego.

Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w
korycie gruntowym warstwy grubosci 3 cm.
Wbudowane obrzeza nalezy obsypac¢ gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.

5.2.6. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania opornika

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania opornikdéw, wykonane bedzie na podstawie Dokumentacii
Projektowe;j.

5.2.7. Wykonanie koryta pod tawe betonowg

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod fawe betonowa, wykonane bede recznie.
Geometria wykopu oraz gtebokos¢ — zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacja
Projektowa.

5.2.8. Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza
Zgodnie z SST D-08.0.01 — Krawezniki i oporniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingbéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.”
Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 300 m wykonywanego wbudowania.

6.3. Kontrola w trakcie robot

6.3.1. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

— zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg usytuowania w planie;

— zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza, opornika z Dokumentacjg Projektows.
Dopuszczalne odchylenia od Dokumentaciji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru rob6t jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogbine” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

zakup, transport i sktadowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robot;
wyznaczenie odcinkéw wykonywanego obrzeza;

oznaczenie robdt prowadzonych w pasie drogowym;

wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze;

wykonanie tawy betonowej pod obrzeza.

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza;

ustawienie obrzezy betonowych;

zasypanie i zageszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow

w Warszawie.
2. BN-80/6775-03

3. BN-80/6775-03

4. PN-EN 1340:2004
5. PN-EN 206-1:2003
6. PN-EN-197-1:2012
7. PN-EN-12620:2004

8. PN-EN 13139:2003
9. PN-EN 1008:2004

10. BN-64/8845-02

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan,

Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

Cement. Czes¢ |: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

Kruszywa do betonu

Kruszywa do zaprawy

Woda =zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Zagospodarowanie dziatki nr 50/28 na terenie Mirostawca Gornego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
pracami dotyczacymi zatozenia i pielegnaciji zieleni przy zagospodarowaniu terenu.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

1.4  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- korytowaniem terenu pod nasadzenia zieleni,

- wykonaniem prac agrotechnicznych w terenach zieleni,

- zaprawg ziemig urodzajna,

- sadzeniem drzew z zaprawag dotéw z mocowaniem,

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkéw drzewnych,
- wykonaniem $ciétkowania ze zrebkéw drzewnych,

- zaktadaniem trawnikéw,

- zakupem i transportem materiatéw wykonczeniowych,

- pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym,

- montazem elementéw wykonczeniowych.

1.5  Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdéw agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom
prawidiowy rozwdj, posiadajgce wymagane witasciwosci skltadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego,
zawartosci sktadnikédw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % cze$ci organicznych.

Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujagcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzew6w sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m,
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowosci.

Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od gatezi czes¢ przewodnika.

System korzeniowy — zespét korzeni uformowany przez rosline.

Wysokosé¢ rosliny — diugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoéice polegajgce gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu
szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.

ZSzP — Zwigzek Szkotkarzy Polskich - to stowarzyszenie producentéw drzew, krzewow i bylin, a takze roslin owocowych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
a) Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka
mineralno-organiczna,
b) nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie czy przerosnieta korzeniami,
¢) musi by¢ pozbawiona kamieni,
d) wymagane proporcje poszczegoélnych frakcji ziemi urodzajnej:
a) frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartosé 12 - 18%
b) frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartosc¢ 20 - 30%
c) frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartosé 45 - 70%
d) frakcja zwirowa i kamienista — zawartos$¢ ponizej 5%
e) nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
f) wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6 T/m?,
g) wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
h) zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$s¢ mineratéw: N 25 - 50mg,
P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca
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nieprzekraczajgcg500mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z
zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.
i) ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,
j) wyzej podane wtasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na
teren budowy.

2.2  Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego”
ZSzP. Rosliny muszg by¢ wlasciwie oznaczone etykietami, na ktérych podana jest nazwa tacinska gatunku, forma, wysokos¢
pnia i nazwa producenta. Drzewa i krzewy nalezy zakupywa¢ w szkétkach zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej
roslin, a razie braku dostepnosci w szkotkach mozliwie najblizej miejsca sadzenia.

Szczegotowe zalecenia dotyczgce materiatu roslinnego zwarte zostaty w dokumentaciji projektowe;.

2.2.1 Drzewa

Wymagania ogdlne:
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,
- bryta korzeniowa musi by¢ min 2-4 krotnie szk6tkowana (zgodnie z wymogami z dokumentacji projektowej),
- bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona — zalecana siatka stalowa lub ewentualnie juta,
- pedy korony u drzew i krzewOw nie powinny by¢ przyciete,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,
- rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie moga mie¢ srednicy wiekszej niz 1/3 $rednicy pnia,
- ciecia formujgce korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpdzniej peten rok przed sadzeniem na miejsce
docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najp6zniej dwa lata przez sadzeniem,
- rana po podmianie przewodnika w szkétce musi by¢ zarosnieta,
- pien musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokosc,
- wysokos¢ pnia i posadowienie korony wedtug dokumentacji projektowe;,
- przy nasadzeniach w pasach drogowych zaleca sie drzewa o minimalnej wysokosci pnia 2,2m.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- 8lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niedopuszczalne korony z rozwidleniem pni V-ksztattne,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

- nieforemne korony.

2.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K
oraz innych makro i mikroelementéw). Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych o zbilansowanym sktadzie
chemicznym, przystosowanym do danego rodzaju roslin. Wiosna stosowac nawozy azotowe, a jesienig bez azotu. Stosowac
nawozy przedsiewnie do nasadzen drzew, krzew6w.. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.4 Nasiona traw i nasiona tak

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé
kietkowania oraz przeznaczenie stosowani.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,
- fopat, grabi, taczek,
- sprzetu do podlewania roslin,
- sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednia tyzka,
- pity reczne, siekiery, sekatory, nozyce do trawy,



- wat gtadki, wal z kolczatka,

- kosiarka do ciecia trawnikow,

- widka do wyréwnywania terenu trawnika.
Do korytowania terenéw zieleni nalezy uzywaé koparki lub koparko — tadowarki i fopat, a do spulchnienia warstwy podglebia
glebogryzarki. Prace w obrebie systeméw korzeniowych drzew nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat, grabi. Nalezy
dokonac wielkiej starannosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek sieci infrastruktury podziemne;.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materiatow do wykonywania prac zwigzanych z zielenig moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani

tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
- stosowanie pojazdéw i maszyn o bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na 0§ (do 2 t),
i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jesli poruszajg sie one poza wyznaczonymi i odpowiednio
przystosowanymi drogami,
- Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic juz w szkétce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
roslin przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem. Jezeli uszkodzenia sg duze (rodlina nie spetnia wymagan podanych w niniejszej specyfikacji)
dyskwalifikujg materiat sadzeniowy
- Rosliny kopane z brytg korzeniowa - drzewa rosngce w szkétce powinny byé wykopane z odpowiednig brytg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktérym rosta roslina i starannie opakowac¢ odpowiednim materiatem.
Bryta korzeniowa powinna byé nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia,
- Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu,
- Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego struktura nie
moze zosta¢ naruszona. Korzenie muszg byé zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkotce do czasu sadzenia.
Przed posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim materiatem,
- Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach,
z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy (odpowiedni do wielkosci
pojemnika) i prawidtowo rozwinietg cze$¢ naziemng. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ewentualne skrecajagce sie korzenie przy
nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnié.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien byé skrocony do minimum. Nalezy
dopilnowaé, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz skladowania na placu budowy.
Jezeli rodliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujgcy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,
- wszystkie inne powinny byé zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i by¢ przechowywane w
ocienionym miejscu.
UWAGA:
Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajacg rosliny, w kiérym potwierdza sie
zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkotkowanie).

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania og6lne dotyczgce sadzenia drzew, krzewdw i pngczy

¢ Przed rozpoczeciem robot nalezy z terenu usungé zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne),

¢ Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwos¢ odptywu wody, jesli nie, to nalezy taki odptyw
wykonac i sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje w terenie zieleni,

«  Korytowanie nalezy wykonac¢ koparka lub koparko — tadowarka lub recznie przy uzyciu topat,

* Nalezy zachowa¢ szczeg6Ing ostroznosc¢ przy pracach ziemnych, poniewaz na terenie moga znajdowac sie
sieci podziemnej infrastruktury technicznej,

¢ Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznosc¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejacych
drzew. Prace te nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat, grabi a gteboko$¢ korytowania sptycic,

¢ Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim sprzetem ogrodniczym (np.
glebogryzarka).

« Po wykorytowaniu terenu nalezy wykonaé prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia tzw.
Jpodeszwy ptuznej”, warstwe ziemi spulchnic¢ glebogryzarka na gtebokos¢ 10 cm. Nastepnie nalezy nawiez¢ nowa
ziemie urodzajna.,

* Nie nalezy wykonywac prac agrotechnicznych bezposrednio przy pniu lub koronami istniejgcych drzew,

¢ Miejsce sadzenia — w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

¢ Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny byé usytuowane w pozycjach i
ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby
uzyskac okreslony efekt,

e Sadzenie najlepiej powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni,

* Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

e Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacije gleby,

« Rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym ostonietym od wiatru i sfonca miejscu,
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5.2

5.3

5.3.1

Nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:
e zalane doly przeznaczone do sadzenia,
e zbite podtoze,
e zalegajgca woda w miejscach sadzenia,
o mocno zamarznieta ziemia,
e dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

Przygotowanie podioza

Przygotowanie podfoza polega na:

usunieciu gatezi, kamieni lub innych przedmiotéw,

recznym zniwelowaniu nieréwnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,

rozplantowanie ziemi urodzajnej na obszarze rabat i trawnikdéw poprzez rownomierne rozmieszczenie mas ziemnych
w przygotowanych wykopach, grubos¢ zaprawianych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Drzewa i krzewy

Wymagania szczegotowe dotyczace sadzenia drzew

Wymagania szczego6towe dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej, min. 1 m3

wykopanie dotdéw przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujgcemu celem
dokonania ogledzin,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

$ciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany by za pomoca koparki, jego $ciany
nalezy dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym korzeniom roslin przerastanie gruntu
rodzimego),

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w szkétce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na korzenie okrecajgce sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy
bezwzglednie usuwag,

po umieszczeniu rosliny w dole, korzenie nalezy zasypa¢ sypka ziemig w celu réwnomiernego zasypania
poszczegolnych korzeni,

bryte korzeniowa nalezy zasypac¢ ziemig urodzajng wymieszang z rodzima. Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie
delikatnie przydeptac,

nalezy uformowac mise wokét pnia drzewa o $rednicy 1,5 m

e po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstepach 3 dniowych,

«  formy pienne drzew nalezy przymocowac¢ do palikéw lub stosowaé¢ podziemne mocowanie bryly korzeniowej zgodnie ze
wskazaniami w dokumentacji projektowe;,

* drzewo nalezy mocowaé do palika szerokg (5cm) tasma. Nalezy zachowac odstep palika od pnia, wigzac taSme w
6semke. Paliki i wigzania nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa,

e ziemie pod drzewem nalezy scidtkowac warstwag przekompostowanych zrebkéw drzewnych, zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozostawiajac jednak wokét pnia wolng od Scibtki przestrzen o srednicy 10 cm,

5.3.2

5.3.3

urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy.

Pielegnacja po posadzeniu drzew, krzewow i pnaczy

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym drzew i krzewdw (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch
pierwszych tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetaciji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,

odchwaszczaniu rabat i mis drzew,

uzupetnianiu $ciotki,

usuwaniu odrostéw korzeniowych i odpniowych,

kontrolowaniu choréb i szkodnikéw,

poprawy struktury i wygladu drzew i krzewow,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

regularne sprawdzanie mocowan posadzonych drzew, w tym wymianie zniszczonych wigzan i palikbw, oraz
rozluznianiu wigzan wraz z przyrostem pnia drzewa w celu unikniecia otar¢ pnia i wrastania taSmy w pien drzewa,
wykonywaniu cie

sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych, formujacych i odmtadzajgcych, drzew i krzewow jezeli zachodzi taka
potrzeba,

ksztattowanie drzewa poprzez ciecia w taki sposob, aby nie utraci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,
utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gaftezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

leczeniu uszkodzen.

Zabezpieczenia podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placéw, parkingdéw itp. w sgsiedztwie istniejgcych drzew,

nastepuje pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych drzew,
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e pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ deskami i elementami gumowymi,
amortyzujgcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do drzewa powrozami, stomg oraz
juta,

e powierzchnie systeméw korzeniowych drzew powinny by¢ wygrodzone tymczasowym ogrodzeniem wys. ok. 2m,

* wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane
recznie z jak najwiekszg ostroznoscia,

e wymiane gornej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywacé
recznie, podczas suchej pogody,

e odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikéw itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementéw,

« w przypadku wymiany nawierzchni na nowag w obrebie trzykrotnej szerokosci rzutu korony nalezy po zdjeciu starej
nawierzchni natychmiast potozyé nows,

¢ niedozwolone jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa, gdyz prowadzi to do
znacznego pogorszenie kondycji rosliny lub jej zamierania,

¢ wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa musi by¢
konsultowana z orborystg i zgtoszona do INTZ.

Nie dopuszcza sie:

5.4

¢ skladowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,
e dtugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,
¢ whbijania jakichkolwiek elementéw (gwozdzi, drutdw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie i korzenie drzew.

Trawniki

5.4.1 Zakladanie trawnikow na terenie ptaskim

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* nowe trawniki na terenach zdegradowanych powinny zosta¢ zatozone na warstwie nie mniej niz 10 cm warstwy ziemi
urodzajnej

e siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

e przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub ziemie zagrabi¢,

» nasiona traw wymieszane z ziemia, wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m?, (ilo$¢ nasion na terenie pochytym
powinna by¢ o 50% wieksza), W celu réwnomiernego wysiewu nalezy uzy¢ siewnika mechanicznego. Ze wzgledu
na réwnomiernos¢ wysiewu korzystne jest rozdzielenie wyliczonej dawki nasiona na dwie réwne czesci: potowe
wysia¢ w jednym kierunku, a drugg prostopadle do pierwszego.

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie
stosowac watu gtadkiego,

e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,

¢ mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inspektorem.

5.4.2 Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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6.1

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe na nie wiecej niz 1/3 jej wysokosci,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 20 cm,

wysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 5 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé¢ koniec pazdziernika),

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos$¢ koszenia i wysokosé ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunkéw wysianej trawy oraz uwarunkowan terenowych,
chwasty trwate nalezy usuwac recznie,

trawnikbw na skarpach wokét zbiornikbw wodnych nie nalezy nawozi¢ ze wzgledu na bliskg obecno$é wéd
powierzchniowych. Przedostanie sie nawozu do stawu moze prowadzi¢ do eutrofizacji wody.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Prace ziemne

Kontrola jakos$ci robot w zakresie prac ziemnych polega na sprawdzeniu:

¢ wykonania wykopu i jego gtebokosci,

e przeprowadzenia prac agrotechnicznych,

e zaprawy rabat i trawnikdéw oraz wykonaniu pomiaru migzszosci nawiezionej ziemi urodzajnej,
e jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej lub substratu.

Kontrola robét przy odbiorze zaprawionych rabat krzewdw i bylin oraz dotéw pod nasadzenia drzew:

e grubosci warstwy zaprawionej rabaty ziemig urodzajna,
«  wielkosci zaprawionych dotéw sadzonych drzew i jakosci stosowanej ziemi urodzajne;j.



6.2 Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

«  wielkosci zaprawionych dotéw sadzonych drzew, jako$¢ stosowanej ziemi urodzajnej

e przygotowania ziemi pod rabaty krzewow, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajne;j,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie: wymiaréw rabat, miejsca i metody sadzenia,
rozmieszczenia i odlegtosci sadzonych roslin, zastosowanych gatunkéw i odmian,materiatu roslinnego w zakresie
wymagan jakosciowych i zgodnosci z wymogami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich, oraz wymaganiami
dokumentac;ji projektowej i ST,

* opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

¢ odpowiednich terminéw sadzenia,

e prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, lub innych
metod stabilizacji drzew,

* wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

*  prawidtowego roztozenia Scidtki,

e prawidtowych cie¢ drzew i krzew6w po posadzeniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

e zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzew6w z dokumentacjg projektows,
« wykonania misek przy drzewach,
*« $ciotkowania rabat,
e prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nienaruszone),
¢ jakosci posadzonego materiatu roslinnego.

6.3  Trawniki i taki miejskie

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
»  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),
«  prawidtowego uwatowania terenu,
*  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej i tgki kwietnej z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
e gestosci zasiewu nasion,
»  prawidfowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
e okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
« dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
¢ obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.4 Materiaty wykonczeniowe

¢ kontrola zgodnosci z dokumentacja projektowg i przedmiarem robot.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

71 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

e szt (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewow, traw ozdobnych, bylin, roslin jednorocznych, cebul,
materiatéw wykonczeniowych,

»  m3— (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, zrebkdéw drzewnych, ziemi,

*  m?- (metr kwadratowy) wykonania $cidtkowania, zaktadania trawnikow i zaktadania tgk kwietnych.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cena wykonania jednego metra szesciennego wykopow obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ oznakowanie robét,
*  wykonanie wykopu z transportem urobku,
e wykonanie prac agrotechnicznych - spulchnienie gleby w wykopie na grubo$é 10-15 cm w miejscach pdzniejszych
nasadzen.



Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:
« roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
e dostarczenie materiatu roslinnego,
e posadzenie materiatu roslinnego,
¢ mocowanie wigzan,
e przykrycie $ciotkg terenu pod wskazanymi w dokumentacji projektowej roslinami,
*  prawidtowe przyciecie drzew i krzewow,
« pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, scidtkowanie, nawozenie.

Cena wykonania 1 m? obsadzen bylinami, trawami ozdobnymi, roslinami jednorocznymi i cebulami obejmuje:
« roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
* dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
e posadzenie materiatu roslinnego,
e przykrycie $ciotkg terenu pod wskazanymi w dokumentacji projektowej roslinami,
« pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

Cena 1 m? zatozenia i regeneracja trawnika lub zatozenie taki kwietnej obejmuje:
*  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
¢ zaktadanie trawnikow lub tgki kwietnej,
« pielegnacje trawnikow lub tgki kwietnej: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Wymagania wobec wykonawcow

e ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych robdét o sumie ubeczenia
zabezpieczajgcej wartos¢ ewentualnych szkdd i dziatan naprawczych.

10.2 Wymagania dotyczace osob kierujacych pracami w terenach zielonych

¢ Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowata osoba z minimum 5-letnim stazem pracy w terenach
zieleni, zwigzanymi z biezgcym utrzymaniem lub pielegnacjg zieleni.

* Nalezy wykona¢ minimum dwie realizacje zwigzane z wykonywaniem nawierzchni trawiastych ,utozenie trawy z rolki”
0 podobnych parametrach jak w niniejszym opracowaniu.



