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Spis Treści  

 

1. Strona Tytułowa Zawartość części opisowej projektu :   Opis projektu Str.  

2. I. Część Architektura Zawartość dokumentacji części rysunkowej projektu  Str. 

 Opis techniczny - Rysunki - Zestawienie materiałów  - STWIOR     

3.     II. Część Konstrukcja  -  projekt odrębny branży Str. 

 Opis techniczny – Obliczenia - Rysunki – Zestawienie materiałów  -  STWIOR     

4. III. Część Instalacje Sanitarne -  Odwodnienie – projekt odrębny branży  Str. 

 Opis techniczny – Rysunki  - Zestawienie materiałów - STWIOR  

5.  IV. Część Instalacje Elektryczne – Oświetlenie – projekt odrębny branży Str. 

 Opis techniczny – Rysunki – Zestawienie materiałów - STWIOR  
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                                                                                                                             I…CZĘŚĆ ARCHITEKTURA  -  PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY  [PT-W] 
Spis Treści  

 

1. Strona Tytułowa Zawartość części opisowej projektu :   Opis Szczegółowy Projektu Str.  

2. Zawartość dokumentacji części rysunkowej projektu  Str. 

3. Specyfikacja Techniczna dla punktowego mocowania szkła Str. 

4. Zestawienie materiałów Str. 

5. STWIOR – Specyfikacja Techniczna Str. 

6. Warunki Wykonania i Odbioru Prac. Str. 
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WÓD DESZCZOWYCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OPIS SZCZEGÓŁOWY ZADASZENIA                                                                                                                             

Celem projektu jest realizacja zadaszenia ciągu podwójnego biegów schodów ruchomych łączących 

ciąg pieszy w ul. Bosackiej z placem przed dworcowym  Małopolskiego Dworca Autobusowego  

[MDA] i Kolejowego [Kraków Główny].                                                                          W ramach 

zadania zaprojektowano konstrukcję stalową kratownicową ścian i dachu w formie 

prostopadłościanu zakotwionego górą do konstrukcji żelbetowej placu od ul. Bosackiej i dołem 

do konstrukcji żelbetowej placu MDA-PKP.                                                                                                                                               

Obudowę konstrukcji zaprojektowano  w formie bocznych ścian i dachu z szkła – bezpiecznego 

hartowanego i laminowanego – VSG ESG . Zaprojektowano tafle zee szkła przejrzystego 

zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków.              

Tafle szkła do konstrukcji stalowej będą łączone przy pomocy mechanicznego montażu 

(punktowo – przy pomocy rotuli).                                                           

   Forma architektoniczna:                                                                                                                          

Zadaszenie nad schodami szkłem bezpiecznym przejrzystym   tworzy rodzaj tunel-korytarza 

przejrzystego. Przyjęta prosta forma architektoniczna projektu swoją wysoką jakością 

estetyczną i funkcjonalną wpisuje się jednoznacznie w zastany spójny układ urbanistyczny. 

Proste, zblokowane bryły poszczególnych węzłów pieszej komunikacji pionowej wymusiły  

konkretne rozwiązanie formy zadaszenia – powtórzenia geometrii biegów. Zastosowano trwałe 

materiały jak stal na główną konstrukcje niosącą i szkło bezpieczne jako pokrycie dachu 

odporne na działanie czasu i na wandalizm, łatwe do konserwacji.  

Konstrukcja 

Opracowanie konstrukcji wg odrębnego projektu technicznego. Konstrukcja zaprojektowana 
została jako stalowa. Jest ona odwzorowaniem prostego układu konstrukcji dachowej: 
kratownice boczne i belki podtrzymujące czyli „płatwie”poprzeczne. Do kratownic dachu i ścian  
mocowane jest szkło bezpieczne na rotulach.  

   Na krokwiach spoczywa pokrycie – szkło bezpieczne mocowane na punktowych uchwytach -     
   rotulach systemowych ze stali nierdzewnej. Dodatkowo cała konstrukcja stężona jest   
   cięgnami  biegnącymi pomiędzy krokwiami, podtrzymując tym samym płaszczyznę szklaną. 

Powłoki malarskie 

Konstrukcja stalowa zabezpieczona będzie odpowiednią farbą ochronną. Po uprzednim oczyszczeniu 
do  należy zagruntować dwuskładnikową epoksydową farbą z dodatkową warstwą ochronną z 
dwuskładnikowej farby poliuretanowej gr. 1,60 mm Docelowy kolor konstrukcji stalowej – RAL 7047 
9006 srebrny-aluminiowy. 

Szkło 

Na pokrycie dachu zastosowano szyby bezpieczne, ze szkła hartowanego i laminowane typu VSG 
ESG np. (szkło bezpieczne hartowane 4mm + 2xfolia 0,4mm + szkło float 4mm (grubości 8,8-10mm). 
Zaprojektowano szkło przejrzyste na całych płaszczyznach. Tafle szkła będą miały otwory na śruby i 
rotule. Szkło mocowane będzie do krokwi za pomocą uchwytów punktowych – rotuli. 



Odprowadzenie wody 

Opracowanie odbioru wód deszczowych z dachu zadaszenia wg odrębnego projektu sanitarnego. 
Woda będzie odprowadzana układem rynien do ostatniego punktu zbiorczego i poprzez rurę spustową 
przechwytywana do istniejącego układu  zbiorczego wód opadowych i roztopowych.Rynny spustowe 
umiejscowione są na każdym wklęsłym załamaniu dachu.. Przy każdym z węzłów na dolnym poziomie 
Placu wykonane są studzienki odprowadzenia wody  i aco drainy. Woda z zadaszenia będzie 
odprowadzana bezpośrednio do kolektora ogólnospławnego „Centrum”.. 
Rynny i rury spustowe o przekroju kwadratowym malowane proszkowo na kolor RAL 9006. 

Oświetlenie 

Opracowanie Oświetlenia wg odrębnego projektu elektrycznego – oświetlenia .  
Energia będzie pobierana z istniejącego układu zasilania. 
Zastosowano oprawy liniowe typu Led. Podwieszone będą one na specjalnych mocowaniach 
systemowych do krokwi biegnących nad bokami sufitu szklanego biegu  schodów. Oprawy 
rozmieszczenie będą wzdłuż krokwi podłużnych w formie ciągłej , dające równomierne oświetlenie 
płaszczyzny ruchu. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ ARCHITEKTURY PROJEKTU TECHNICZNEGO PT-W : 

-  Rys.nr  A.02.  Rzut Dachu                         skala 1:50                                                                                                                   
-  Rys.nr  A.03.  Elewacja północna              skala 1:50                                                                                                                   
-  Rys.nr  A.04.  Elewacja zachodnia            skala 1:50                                                                                                                                             
-  Rys.nr  A.05.  Przekrój 1-1                        skala  1:50                                                                                                                        
-  Rys.nr  A.06.  Przekrój 2-2                        skala  1:50                                                                                                                     
-  Rys.nr  A.07.  Przekrój 3-3                        skala  1:50                                                                                                                  
-  Rys.nr  A.08.  Przekrój 4-4                        skala  1:50                                                                                                                       
-  Rys.nr  A.09. Przekrój 4-4  (Wariant A)     skala  1:50                                                                                                            
-  Rys.nr  A.10. Przekrój 4-4- Tafle Szklane skala  1:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PUNKTOWEGO MOCOWANIA SZKŁA 

3.1. Ogólne warunki stosowania materiałów 

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 
budownictwie. 

3.2. Punktowe mocowanie szkła 

Rotule z gumowym amortyzatorem zapewniającym swobodę odkształcania się szkła w wyniku 
obciążenia wiatrem. System mocowania powinien zapewniać możliwość regulacji płaszczyzny szkła 
podczas montażu 
Parametry: 
- stal kwasoodporna gatunek 1.4401 (AISI 316L), satyna  
- średnica talerza rotuli fi 50 mm 
- śruby mocujące rotule: M10 A2-70 
- rozstaw mocowań sąsiadujących rotul: 210 mm  
- odsunięcie szkła od konstrukcji stalowej: 50 mm  
  
3.3 Szkło 

Szkło hartowane (ESG):  
- jako wymaganie minimalne należy przyjąć konieczność szlifowania krawędzi przy fugach 
silikonowych – Wykonawca przedstawi próbkę do akceptacji Nadzoru. Jakość utwardzania szyb musi 
gwarantować, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyło 1 – 2 krotnej grubości.  
Szyby muszą być prostokątne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstępstwo od wymiarów nie może 
być większe niż określone w odpowiednich normach PN EN  
Szyby hartowane muszą zostać poddane testowi leżakowania w wysokich temperaturach 
(HEAT SOAK TEST). Test o długości całkowitej wraz z podgrzaniem do temperatury 290 C 
i schłodzeniem min. 8 godzin. 

Szkło laminowane (VSG):  
Szkło laminowane musi składać się z co najmniej 2 szyb łączonych folią PVB odporną na światło i 
promieniowanie UV o min. grubości 0,38 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawędzi 
należy chronić brzeg szyby przed wilgocią. 

Łączenie tafli szklanych na fugę o szerokości 10mm (± 2mm).  
Dla zabudowy schodów ruchomych przyjęto szyby o następującej budowie: 

a) na ścianach: VSG ESG 88.4 + HST  
b) na dachu: VSG ESG 1010.4 + HST 

Obliczenie grubości szkła musi uwzględniać wszystkie obciążenia parcia i ssania wiatru wg 
obozujących norm. Wszystkie obliczenia statyczne szkła muszą być wykonane przed zamówieniem 
szkła. 
 
3.4. Wymagania dotyczące wypełnień pomiędzy taflami szkła  

Pomiędzy taflami szkła należy stosować uszczelnienie silikonem neutralnym pogodowym. Silikon 
(szczeliwo silikonowe) winien spełniać wymogi wynikające z obliczeniowych wartości dotyczących 
zmian pogodowych, ssania i parcia wiatru oraz ugięć w toku normalnej pracy fasady.  Kolor silikonu: 
czarny 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. Zestawienie powierzchni przeszklenia tafli szklanych : 
  
- tafle szklane na dachu             =   77,82 m2 
- tafle szklane bok północny       =   78,75 m2 
- tafle szklane bok południowy    =   78,75 m2 
 
Razem tafle szklane                 =  195,32 m2 
 
W WERSJI PODSTAWOWEJ : oznaczenie [S.nr..] 
Tafli szklanych bocznych     =  38 sztuk w kształcie trójkątów  
Tafli szklanych dachowych   = 11 sztuk w kształcie prostokątów 
 
Wykaz - Zestawienie tafli szklanych : [wariant podstawowy – tafle na ścianach bocznych trójkątne) 
 
- tafle szklane (trójkąty) bok północny: 19 sztuk trójkątnych 
 
S1   = 421,5 x 314 x 300,5 cm          6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S2   = 152,5+88 x 311 x 295 cm       6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S3   = 300,5 x 209 x 353,5 cm          6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S4   = 179 x 340,5 x 290 cm             5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S5   =  301 x 211,5 x 354,5  cm        6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  4 sztuki    
S6   = 186,5 x 345 x 290 cm             5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  4 sztuki    
S7   = 301 x204,5 x 352,5 cm           6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S8   = 352,5 x 182,5 x 300 cm          5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S9   = 301,5 x 224 x 355,5 cm          6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S10 = 103 x 338,5 x343,5 cm           5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka 
S11 = 359,5 x 180,5 x 300,5 cm        6 sztuk otworów dla rotuli    tafli szklanych  1 sztuka 
S12 = 287 x 309 x 139 cm                5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka 
S13 = 322 x 180 x 262 cm                6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka 
 
- tafle szklane (trójkąty) bok południowy : 19 sztuk trójkątnych 
 
S1   = 421,5 x 314 x 300,5  cm         6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S2   = 152,5+88 x 311 x 295 cm       6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S3   = 300,5 x 209 x 353,5 cm          6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S4   = 179 x 340,5 x 290 cm             5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S5   =  301 x 211,5 x 354,5 cm         6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  4 sztuki    
S6   = 186,5 x 345 x 290 cm             5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  4 sztuki    
S7   = 301 x204,5 x 352,5 cm           6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S8   = 352,5 x 182,5 x 300 cm          5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S9   = 301,5 x 224 x 355,5 cm          6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S10 = 103 x 338,5 x343,5 cm           5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka 
S11 = 359,5 x 180,5 x 300,5 cm       6 sztuk otworów dla rotuli    tafli szklanych  1 sztuka 
S12 = 287 x 309 x 139 cm                5 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka 
S13 = 322 x 180 x 262 cm                6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka 
 
 
Na dachu – zawsze tafle prostokątne. 
 
- tafle szklane (prostokąty) dach : 11 sztuk 
 
S14 = 363 x 161,5 cm                       8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S15 = 363 x 139,5 cm                       8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S16 = 363 x 198 cm                          8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S17 = 363 x 211,5 cm                       8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   4 sztuki   
S18 = 363 x 204,5 cm                       8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S19 = 363 x 224 cm                          8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S20 = 363 x 180,5 cm                       8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka  
S21 = 363 x 180 cm                          8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
  



[WARIANT „B” - opcja] 
 
Wykaz - Zestawienie tafli szklanych : tafle na ścianach bocznych trójkątne i prostokątne  
W wersji opcjonalnej:  [S B.nr..] 
Tafli szklanych bocznych =  6 sztuk w kształcie trójkątów  
Tafli szklanych bocznych = 14 sztuk w kształcie prostokątów  
Tafli szklanych dachowych = 11 sztuk w kształcie prostokątów  
 
- tafle szklane bok północny : 3 sztuki trójkątne , 7 sztuk prostokątnych= razem 11 sztuk 
 
S1 B  = 421,5 x 314 x 300,5 cm                   6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S2 B  = 152,5+88 x 311 x 295 cm                6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S3 B  = 300,5 x 209 x 290 x 208 cm             6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S4 B  = 301 x 211,5 x 290 x 210,5 cm          6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  4  sztuki   
S5 B  = 301 x 204,5 x 301,5 x 182,5 cm       6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka    
S6 B  = 301,5 x 217 x 355,5 cm                   6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka    
S7 B  = 338,5 x 180,5 x 300,5x 137 cm        6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S8 B  = 287 x 180 x 262 x 178,5cm              6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
 
- tafle szklane bok południowy : : 3 sztuki trójkątne , 7 sztuk prostokątnych= razem 11 sztuk 
 
S1 B  = 421,5 x 314 x 300,5 cm                   6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S2 B  = 152,5+88 x 311 x 295 cm                6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S3 B  = 300,5 x 209 x 290 x 208 cm             6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka   
S4 B  = 301 x 211,5 x 290 x 210,5 cm          6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  4  sztuki   
S5 B  = 301 x 204,5 x 301,5 x 182,5 cm       6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka    
S6 B  = 301,5 x 217 x 355,5 cm                   6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka    
S7 B  = 338,5 x 180,5 x 300,5x 137 cm        6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
S8 B  = 287 x 180 x 262 x 178,5cm              6 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych  1 sztuka  
 
Na dachu – zawsze tafle prostokątne. 
 
- tafle szklane (prostokąty) dach : 
 
S14 = 363 x 161,5 mm                      8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S15 = 363 x 139,5mm                       8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S16 = 363 x 198 mm                         8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S17 = 363 x 211,5 mm                      8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   4 sztuki   
S18 = 363 x 204,5 mm                      8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S19 = 363 x 224 mm                         8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
S20 = 363 x 180,5 mm                      8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka  
S21 = 363 x 180 mm                         8 sztuk otworów dla rotuli     tafli szklanych   1 sztuka   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.    ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 

L.p. Wyszczególnienie 
Ilość sztuk/ 

m2 
Materiał 

Producent / 
katalog 

Uwagi 

 

 

 

1.  

1.Szyby na ścianach: 
   VSG ESG 88.4 + HST   

157,64 m2 
( 2x77,82m2)  

Szkło hartowane 
(ESG):  

Np. SADEV Classic 
Dow Coming TSSA 
lub  podobne                                            
Np. Vetro Systems 
Sp. z o.o. 

Wg szczeg. 
zestawienia 

2.  

2.szyby na dachu : 
   VSG ESG 1010.4 + HST  

78,75 m2  

Szkło laminowane 
(VSG):  

Np. SADEV Classic 
Dow Coming TSSA 
lub  podobne                                            
Np. Vetro Systems 
Sp. z o.o. 

Wg szczeg. 
zestawienia 

3. 

3. Rotule z gumowym   

     amortyzatorem 

90 szt 4-ro 
odgałęźnych 

50 szt.2wu 
odgałęźnych 

stal kwasoodporna 
gatunek 1.4401       
(AISI 316L), satyna 

Np. SADEV Classic 
Dow Coming TSSA 
lub  podobne                                            
Np. Vetro Systems 
Sp. z o.o. 

Wg szczeg. 
zestawienia 

   4.  
- śruby mocujące rotulę:                       
 
          M10 A2-70  

280 szt 

stal kwasoodporna 
gatunek 1.4401                             
(AISI 316L), satyna 

Np. SADEV Classic 
Dow Coming TSSA 
lub  podobne                                            
Np. Vetro Systems 
Sp. z o.o. 

 

   5. 

Silikon (szczeliwo silikonowe) 
do uszczelniania osłonowych 
fasad ze szkła kolor czarny 

    240 mb 

 

        silikon 

Np. DOVSIL 791 
lub  podobne    

Silikon zgodny z PN-EN ISO 1160-F&G-20LM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
OPRACOWANIE OBEJMUJE:     
 
-     CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ;  
-     ZAKRES  PRAC ;  
-     WYTYCZNE  ORGANIZACJI  ROBÓT ;  
-     WARUNKI  WYKONANIA  I  ODBIORU  PRAC ; 
 
-    CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. 
 
 Inwestycja zadaszenia schodów ruchomych realizowana będzie dla ochrony biegów schodów ruchomych przed złymi 
warunkami atmosferycznymi – opadami deszczu i śniegu. Zadanie obejmuje również odprowadzenie  wód opadowych i 
wyposażeniu w oświetlenie wnętrza  projektowanego zadaszenia nad schodami ruchomymi przy ul.Bosackiej   (dz. 180/12 
obr. 8 j.ewid. Śródmieście) w Krakowie. 

 
Dane charakterystyczne: 
 
    Projektuje się wykonanie zadaszenia biegów schodów ruchomych w formie konstrukcji stalowej kratowej oraz obłożenie 
ścian i dachu taflami szklanymi z szyb bezpiecznych hartowanych i foliowanych.  
 
Zakres budowy Zadaszenia obejmuje: 
 

1. wykonanie robót przygotowawczych: przed układaniem konstrukcji stalowej . Należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie zadaszenia.  

2. Należy odmontować balustradę stalową północną  przylegającą do ścian bocznych konstrukcji schodów stałych. 
3. Wykonanie konstrukcji stalowej nośnej zadaszenia wg PT Konstrukcji. 
4. Dokładny obmiar pomontażowy konstrukcji stalowej 
5. Wykonanie elementów mocujących tafle szklane (rotuli) do konstrukcji stalowej z pomiarem . 
6. Sprawdzenie zgodności otworów w szybach w stosunku do rotuli 
7. Montowanie tafli szklanych dachowych do uchwytów (rotuli) 
8. Mocowanie tafli szklanych ścian bocznych do uchwytów (rotuli) 
9. Uszczelnienie poprzez spoinowanie spoiwem silikonowym 
10. Wykonanie  instalacji kanalizacji deszczowej wg PT Instalacji Sanitarnych. 
11. Wykonanie instalacji oświetlenia taśmami LED – wg PT Instalacji Elektrycznych 
12. sprawdzenie wytrzymałości  i szczelności połączeń  
13. Przymocowanie powrotne balustrady północnej na belce północnej konstrukcji schodów zwykłych.  

 
 
WYKONANIE  - kontrola jakości robót,- odbiór robót, 
 
 
Kolejność wykonywania robót:  

-    wyznaczyć miejsca układania (montażu) konstrukcji stalowej  
-    odmontować balustradę stalową północną  schodów żelbetowych zwykłych 
-    wykonać montaż konstrukcji stalowej  
-    wyznaczyć miejsce podłączenia rotuli do wykonanej konstrukcji stalowej  
-    wykonać otwory i obsadzić uchwyty – rotule i  podwieszenia,  
-    ułożenie tafli szklanych na konstrukcji dachu na rotulach 
-    tafli szklanych na bocznych ścianach konstrukcji   
-    ułożenie liniowego oświetlenia LED 
-    wykonanie instalacji odwodnienia 
-    wykonanie połączeń i uszczelnień 

 
  
  Montaż systemu  może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5ºC.   
    Do montażu należy używać tylko elementów systemu odpowiednio oznakowanych przez producenta. 
    Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu. 
    W celu ułatwienia montażu elementów systemu zaleca się pokrywanie uszczelek środkiem poślizgowym 
 
 
 
 



  MATERIAŁY :  
 
 Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być:  
-  Nowe i nie używane,  
-  Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i w   
   Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów  
-  Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu  
    oraz wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa  
-  Stosować można wyłącznie atestowane materiały, wyroby, urządzenia, armaturę dopuszczone do obrotu i  
   stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,  
   dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi. 
 
 -     ZAKRES PRAC 
 
Zakres prac obejmuje: 

a. Roboty montażowe  
b. Tymczasowa organizacja ruchu 
c. Obsługa geodezyjna 

Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca w wycenie zobowiązany jest podać ceny jednostkowe za wykonanie 
poszczególnych robót wg przedmiarów, nośniki cenotwórcze: 
- robocizna 15,6 zł/rg 
- Ko 65 % 
- Zysk 15% 
  
Dokumentacja projektowa obejmuje: 
 

- Dokumentację formalno - prawną: pozwolenia, uzgodnienia, opinie 
- Dzienniki budowy 
- Projekt budowlany  
- Projekt organizacji ruchu na czas budowy 

W/w projekty znajdują się w posiadaniu i zostaną udostępnione oferentom do wglądu, w czasie przewidzianym na 
przygotowanie ofert. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z wymienionymi wyżej opracowaniami oraz 
dokonania wizji lokalnej. W przypadku zauważenia okoliczności, które mogą mieć wpływ  
na realizacje zmówienia wg przyjętych rozwiązań projektowych i przedmiarów robót, Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego, (lecz nie później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert) powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie, a 
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnej odpowiedzi na ewentualne zapytania i zastrzeżenia. 
 

-     WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBÓT. 

W ofercie należy uwzględnić koszty wszelkich działań mających na celu wykonanie zadania określonego w projektach 
budowlanych i przedmiarach robót. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie prowadzenia prac do wykonania: 

1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy 
2. wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy 
3. obiektów i urządzeń placu oraz zaplecza budowy 
4. zasilania placu budowy 
5. wywozu i utylizacji odpadów 
6. organizacji ruchu na czas budowy 
7. uzgodnień wymaganych przepisami 
8. przywrócenia do stanu pierwotnego terenu w obrębie, którego prowadzone były prace 
9. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonych prac 

Wykonawca ma prawo podzlecić część prac podwykonawcom odpowiadając za ich prace jak za własne działanie. W ofercie 
należy zamieścić wykaz podwykonawców i zakres powierzonych im zadań. Realizując prace w systemie generalnego 
wykonawstwa, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności koordynacyjnych. 
 

 

 

 

 

 



6.      WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU PRAC. 

6.1.. Warunki ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z umową, dokumentacją  
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 
 

1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 
komplet Specyfikacji Technicznej. 
 

2. Dokumentacja projektowa. 

Wykaz dokumentacji projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy: 
  Dokumentacja formalno - prawna 
  Projekt budowlany  
  Dzienniki budowy 
  Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 

3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w  ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i obioru ostatecznego robót. Zamawiający 
przekaże Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda 
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak; zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w wartość umowną. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany 
jest uzyskać decyzję właściwego zarządcy o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń w pasie 
drogowym. Oznakowanie wykonywanych robót zgodnie z projektem. 
 

5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 



środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)  lokalizację bazy, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a)  zanieczyszczeniem odbiorników wodnych (kanaliizacja ) pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)  możliwością powstania pożaru 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 

6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na 
podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  
bezzwłocznie  powiadomi Zamawiającego, zainteresowane instytucje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy  potrzebnej   przy  dokonywaniu  napraw. Wykonawca będzie   odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
 Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek-zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Komisję odbioru końcowego i przekazania do użytkowania. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

 

 



11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i  miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót  i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
 

12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami 
a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
 

6.2.     MATERIAŁY. 

1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
 

2. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwłocznie przed 
użyciem tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
 przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

6.3.   SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robót  i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i  
wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
 
 



6.4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 

6.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, 
projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót  
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

6.6.    DOKUMENTY BUDOWY 

6.1.     Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robót i Zagospodarowania  Placu Budowy, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych i końcowych   odbiorów 

robót, 
-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót   podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
-  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o 

przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. Należy 
powiadomić przedstawiciela zamawiającego (np. Inspektora Nadzoru). 
 

 



6.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 

6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 

6.5.       OBMIAR ROBÓT. 

6.5.l.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

6.5.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
Specyfikacja Techniczna dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 

6.5.3.     Odbiór robót. 

 Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Ad.a.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających  i  ulegających  zakryciu polega na  finalnej  ocenie  ilości  i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej  części  robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem  do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3dni od daty zgłoszenia wpisem   do   dziennika  budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i 
ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
 



Ad.b. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja odbioru częściowego powołana przez 
Zamawiającego. 
Ad.c. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i obowiązującymi normami i przepisami. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,  
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
             Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji umowy, 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych  materiałów 
6. opinię technologiczną sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników badań  i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, 
7. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Ad.d. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny potwierdzony winien zostać Protokołem  Odbioru 
Pogwarancyjnego. 

Przepisy związane. 

Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich Polskich Normach. 
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